MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO A PLANILLA CUADRO COMPARATIVO

LCO N° 12/15 SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE MS SHAREPOINT

			DIVISERV S.A.					PARASOFT S.R.L.				
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Marca	Proced.	Margen de Pref.	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**	Marca	Proced.	Margen de Pref.	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
1	Servicio de instalación, migración y configuración de Ms Sharepoin	1	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*42.680.000*	*42.680.000*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*37.879.842*	*37.879.842*
2	Licencias requeridas para el desarrollo	1	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*174.791.441*	*174.791.441*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*183.458.056*	*183.458.056*
3	Servidor Rackeable	1	*IBM*	*USA*	n/a	*54.166.255*	*54.166.255*	*HP*	*USA*	*n/a*	*59.701.360*	*59.701.360*
TOTAL							**271.637.696**				**281.039.258**	

			OLAM S.R.L.				
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Marca	Proced.	Margen de Pref.	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
1	Servicio de instalación, migración y configuración de Ms Sharepoin	1	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*80.000.000*	*80.000.000*
2	Licencias requeridas para el desarrollo	1	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*178.000.000*	*178.000.000*
3	Servidor Rackeable	1	*IBM*	*China/Mexico*	n/a	*52.000.000*	*52.000.000*
TOTAL							**310.000.000**

Lic. Emilio Bogado
Director
Dirección de Bienes y Suministros

Abg. Esteban Saguier
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Lic. Roberto [illegible]
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

Abog. Dionisio A. Morales Verón
Director de Asuntos Jurídicos
MOPC