Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 54/2022 ID N° 413771 "PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE HERNANDARIAS TRAMO I DE LA CIUDAD DE LUQUE"

"N.A. CONSTRUCCIONES"RUC N° 1527085-8 COREO: nicolas_aguilera66@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de Obras estándar municipal	M2	562,688	1.92	400,000	768,000	-162,688	-28.91%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1,501	1,729	1,201	2,076,529	-300	-19.99%
1.3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	41,662	518.7	30,000	15,561,000	-11,662	-27.99%
1.4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	66,442	1,729	50,000	86,450,000	-16,442	-24.75%
1.5	Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50)	ml	42,014	494	31,400	15,511,600	-10,614	-25.26%
1.6	Enripiado de piedra	M2	2,136	1,729	1,700	2,939,300	-436	-20.41%
1.7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1,317,708	1	993,571	993,571	-324,137	-24.60%
	TOTAL					**124,300,000**		

Abg. Maria Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 54/2022 ID N° 413771 "PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE HERNANDARIAS TRAMO 1 DE LA CIUDAD DE LUQUE"

"C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A."RUC N° 80097945-1 COREO: cog.emprendimientos.sa@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de Obras estándar municipal	M2	562,688	1.92	500,792	961,521	-61,896	-11.00%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1,501	1,729	1,336	2,309,944	-165	-10.99%
1.3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	41,662	518.7	37,079	19,232,877	-4,583	-11.00%
1.4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	66,442	1,729	59,133	102,240,957	-7,309	-11.00%
1.5	Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50)	ml	42,014	494	37,392	18,471,648	-4,622	-11.00%
1.6	Enripiado de piedra	M2	2,136	1,729	1,925	3,328,325	-211	-9.88%
1.7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1,317,708	1	1,153,819	1,153,819	-163,889	-12.44%
	TOTAL					**147,699,091**		

Abg. Diego Fiorotti Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipal
Municipalidad De Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 54/2022 ID N° 413771 "PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE HERNANDARIAS TRAMO 1 DE LA CIUDAD DE LUQUE"

"MULTISERVIS."RUC N° 3653509-5 COREO: titovera_84@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de Obras estándar municipal	M2	562,688	1.92	422,016	810,271	-140,672	-25.00%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1,501	1,729	1,126	1,946,854	-375	-24.98%
1.3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	41,662	518.7	31,247	16,207,819	-10,415	-25.00%
1.4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	66,442	1,729	49,832	86,159,528	-16,610	-25.00%
1.5	Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50)	ml	42,014	494	31,511	15,566,434	-10,503	-25.00%
1.6	Enripiado de piedra	M2	2,136	1,729	1,622	2,804,438	-514	-24.06%
1.7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1,317,708	1	988,281	988,281	-329,427	-25.00%
	TOTAL					**124,483,625**		

Abog. Maria Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipal
Municipalidad De Luque

Abg. Pablo Javier Patroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 54/2022 ID N° 413771 "PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE HERNANDARIAS TRAMO 1 DE LA CIUDAD DE LUQUE"

"H.M. CONSTRUCCIONES GENERALES" RUC N° 1341169-1 COREO: hugorubenmeza@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de Obras estándar municipal	M2	562,688	1.92	450,000	864,000	-112,688	-20.03%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1,501	1,729	1,200	2,074,800	-301	-20.05%
1.3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	41,662	518.7	33,300	17,272,710	-8,362	-20.07%
1.4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	66,442	1,729	52,710	91,135,590	-13,732	-20.67%
1.5	Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50)	ml	42,014	494	33,600	16,598,400	-8,414	-20.03%
1.6	Enripiado de piedra	M2	2,136	1,729	1,730	2,991,170	-406	-19.01%
1.7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1,317,708	1	1,063,330	1,063,330	-254,378	-19.30%
	TOTAL					**132,000,000**		

Abg. María Victoria Jiménez Q.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 54/2022 ID N° 413771 "PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE HERNANDARIAS TRAMO 1 DE LA CIUDAD DE LUQUE"

"MES INGENIERIA S.A."RUC N° 80019001-7 COREO: LICITACIONES@MESINGENIERIA.COM

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de Obras estándar municipal	M2	562,688	1.92	400,000	768,000	-162,688	-28.91%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1,501	1,729	1,000	1,729,000	-501	-33.38%
1.3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	41,662	518.7	35,000	18,154,500	-6,662	-15.99%
1.4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	66,442	1,729	57,000	98,553,000	-9,442	-14.21%
1.5	Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50)	ml	42,014	494	38,000	18,772,000	-4,014	-9.55%
1.6	Enripiado de piedra	M2	2,136	1,729	1,000	1,729,000	-1,136	-53.18%
	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1,317,708	1	1,000,000	1,000,000	-317,708	-24.11%
	TOTAL					**140,705,500**		

Abg. Maria Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque