Municipalidad de San Lorenzo
Av. España y San Lorenzo - Teléfonos 570.000/126/062/166 Fax 571.208
San Lorenzo – Paraguay

San Lorenzo, 05 de julio de 2011.-

Señores
CHAVEZ Construcciones S.A.I.
Presente:

En representación de la UOC de la Municipalidad de San Lorenzo, nos dirigimos a Usted, a fin de comunicarle que evaluadas las ofertas presentadas para la REALIZACION DE TRABAJOS DE ASFALTADO DE LAS CALLES SAN JOSE, MADRE TERESA DE CALCUTA, YUGOSLAVIA, DR. GABRIEL PELLON Y FORTIN ARCE DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO, resulta la más conveniente para los intereses de la institución Municipal, la presentada por su empresa **CHAVES Construcciones S.A.I** con **RUC: 80001141-4,** los trabajos objeto del llamado de referencia por un monto total de **Gs. 3.340.605.629.-** (Guaraníes tres mil trescientos cuarenta millones seiscientos cinco mil seiscientos veintinueve) IVA incluido, por lo cual fue adjudicada por R.J.M.S.L N° 215/11 de fecha 29 de junio de 2011.-

Sin otro en particular, le saludamos Atentamente.-

ADELINA VILLAMAYOR DE CURIEL
Inspector Operaciones

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

REPORTE DE TRANSMISION

5 JUL. 2011 9:04

SU LOGO : MUNCIPALIDAD DE SAN LORENSO
SU NÚMERO DE FAX : 570487

N° OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01 227800	5 JUL. 9:03	00'40	TRANS 01		OK

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #04.
SELECCIONE OFF USANDO '+' O '-'.

Municipalidad de San Lorenzo
Av. España y San Lorenzo - Teléfonos 570.000/126/062/166 Fax 571.208
San Lorenzo – Paraguay

San Lorenzo, 05 de julio de 2011.-

Señores
CONSTRUCTORA ASUNCION S.A. & ASOCIADOS
Presente:

En representación de la UOC de la Municipalidad de San Lorenzo, nos dirigimos a Usted, a fin de comunicarle que evaluadas las ofertas presentadas para la REALIZACION DE TRABAJOS DE ASFALTADO DE LAS CALLES SAN JOSE, MADRE TERESA DE CALCUTA, YUGOSLAVIA, DR. GABRIEL PELLON Y FORTIN ARCE DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO, resulta la más conveniente para los intereses de la institución Municipal, la presentada por su empresa **CHAVES Construcciones S.A.I** con **RUC: 80001141-4,** los trabajos objeto del llamado de referencia por un monto total de **Gs. 3.340.605.629.-** (Guaraníes tres mil trescientos cuarenta millones seiscientos cinco mil seiscientos veintinueve) IVA incluido, por lo cual fue adjudicada por R.J.M.S.L N° 215/11 de fecha 29 de junio de 2011.-

Sin otro en particular, le saludamos Atentamente.-

ADRIANA VILLAMAYOR DE CURIEL
Unidad Op. de Contrataciones

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
U.O.C.
COMITE OPERATIVO DE CONTROL - 2002

REPORTE DE TRANSMISION

5 JUL. 2011 9:02

SU LOGO : MUNCIPALIDAD DE SAN LORENSO
SU NÚMERO DE FAX : 570487

N° OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01 201451	5 JUL. 9:02	00'42	TRANS 01		OK

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #04.
SELECCIONE OFF USANDO '+' O '-'.

Municipalidad de San Lorenzo
Av. España y San Lorenzo - Teléfonos 570.000/126/062/166 Fax 571.208
San Lorenzo – Paraguay

San Lorenzo, 05 de julio de 2011.-

Señores
CONCREMIX S.A.
Presente:

En representación de la UOC de la Municipalidad de San Lorenzo, nos dirigimos a Usted, a fin de comunicarle que evaluadas las ofertas presentadas para la REALIZACION DE TRABAJOS DE ASFALTADO DE LAS CALLES SAN JOSE, MADRE TERESA DE CALCUTA, YUGOSLAVIA, DR. GABRIEL PELLON Y FORTIN ARCE DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO, resulta la más conveniente para los intereses de la institución Municipal, la presentada por su empresa **CHAVES Construcciones S.A.I** con **RUC: 80001141-4,** los trabajos objeto del llamado de referencia por un monto total de **Gs. 3.340.605.629.-** (Guaraníes tres mil trescientos cuarenta millones seiscientos cinco mil seiscientos veintinueve) IVA incluido, por lo cual fue adjudicada por R.J.M.S.L N° 215/11 de fecha 29 de junio de 2011.-

Sin otro en particular, le saludamos Atentamente.-

ADRIANA VILLAMAYOR DE CURIEL
Administrador

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
U.O.C.

REPORTE DE TRANSMISION

5 JUL. 2011 9:00

SU LOGO : MUNCIPALIDAD DE SAN LORENSO
SU NÚMERO DE FAX : 570487

N° OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01 281245	5 JUL. 8:59	00'42	TRANS 01		OK

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #04.
SELECCIONE OFF USANDO '+' O '-'.