Cuadro Comparativo de Ofertas

	Oferente N° 16 CONSTRUCTORA L&L						
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	
	LOTE 7 "CONSTRUCCION DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA"						
	ITEM 1 CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 5,80 X 6,80 M TIPOLOGIA MEC EN LA ESCUELA BASICA N° 3064 CANDIDO VARGAS						
1.1	**Preparación de Obra**						
1.1.1	b- Limpieza y preparación del terreno, incluye desmonte de suelos, desmonte de arboles.	N/A	N/A	186	NO COTIZA	NO COTIZA	
1.1.2	recuperación de maderamen, ventanas y/otros materiales solicitados por las autoridades del MEC, traslados de cañerias, entre	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	
1.1.3	c- Replanteo	N/A	N/A	186	NO COTIZA	NO COTIZA	
1.1.4	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	N/A	31	NO COTIZA	NO COTIZA	
1.1.5	Cartel de obra y plancha de granito	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

1.2	**Estructura de HºAº: H. 0,50**						
1.2.1	Vigas y Dados de HºAº de aulas	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	
1.2.2	Encadenados de HºAº	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	
1.2.3	Vigas de galeria y macizadas con ladrillos para asiento de tirantes	N/A	N/A	0,59	NO COTIZA	NO COTIZA	
1.3	**Muros de nivelacion**						
1.3.1	De 0,45m	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA	
1.3.2	De 0,30m	N/A	N/A	19	NO COTIZA	NO COTIZA	
1.3.3	De 0,60m	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	
1.3.4	Relleno y apisonado de interiores.	N/A	N/A	83	NO COTIZA	NO COTIZA	
1.4	**Aislación asfáltica:**						
1.4.1	a- De paredes	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA	
1.5	**Muros de Elevación:**						
1.5.1	De 0,30 m para revocar	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA	
1.5.2	De 0,15m para revocar	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA	
1.5.3	De 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes	N/A	N/A	68	NO COTIZA	NO COTIZA	
1.5.4	De 0,30m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA	
1.5.5	De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	127	NO COTIZA	NO COTIZA	
1.5.6	Envarillado bajo aberturas 2 fe 8mm por hilada (2 hiladas)	N/A	N/A	36	NO COTIZA	NO COTIZA	
1.6	**Pilares**						
1.6.1	b- De 0,45x0,45m visto para corredor	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	
1.7	**Techo**						
1.7.1	De tejas y tejuelones prensada a máquina, con tirantes de Hormigón de 2 x6¨ y listones de boca del	N/A	N/A	246	NO COTIZA	NO COTIZA	

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN MISIONES

1.8	**Revoques:**						
1.8.1	De paredes interior y exterior a una capa, filtrado	N/A	N/A	191	NO COTIZA	NO COTIZA	
1.8.2	De viga cumbrera de HºAº	N/A	N/A	26	NO COTIZA	NO COTIZA	
1.9	**Piso**						
1.9.1	Contrapiso de Hº de cascotes, incluye el pasillo	N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA	
1.9.2	Piso de Baldosa Calcarea, incluye el pasillo	N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA	
1.9.3	Zócalo Calcareo	N/A	N/A	117	NO COTIZA	NO COTIZA	
1.9.4	Guarda obra perimetral de hormigón, con base de contrapiso de 0,50 cm de ancho	N/A	N/A	30	NO COTIZA	NO COTIZA	
1.10	**Aberturas de madera:**						
1.10.1	b- Puerta madera de 1,20x2,10m, incluyen herrajes, cerraduras, marcos y contramarcos	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	
1.11	**Aberturas metálicas:**						
1.11.1	Ventanas tipo balancines	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	
1.12	**Alfeizar de Ventanas:**						
1.12.1	c- De revoque 1:3 (cemento - arena)	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA	
1.13	**Pintura**						
1.13.1	a- De paredes a la cal	N/A	N/A	191	NO COTIZA	NO COTIZA	
1.13.2	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	27	NO COTIZA	NO COTIZA	
1.13.3	e- De viga cumbrera a la cal	N/A	N/A	26	NO COTIZA	NO COTIZA	
1.13.4	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	
1.13.5	incoloro	N/A	N/A	238	NO COTIZA	NO COTIZA	
1.13.6	h- De tiranteria de hormigón a latex color cemento y tejuelones al barniz	N/A	N/A	246	NO COTIZA	NO COTIZA	
1.13.7	i- De abertura de madera con barniz	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	



1.14	**Vidrios**						
1.14.1	Vidrios dobles	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	
1.15	**Desagüe Pluvial:**						
1.15.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms. Con tres bajadas a cada lado	N/A	N/A	67	NO COTIZA	NO COTIZA	
1.16	**Instalaciones**						
1.16.1	Instalación eléctrica, acometida, tablero seccional, llaves termomagneticas, puntos y tomas, bocas de luz y ventiladores.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	
1.16.2	Artefactos eléctricos, según los planos. Los artefactos luminicos colgantes deberán preverse colgadores de planchelas metálicas resistentes esteticamente colocados, incluidos los del pasillo	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	
1.17	**Mobiliarios**						
1.17.1	a- Pizarrones	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	
1.17.2	Limpieza final, retiros de escombros, retoques de pintura, curado de pisos	N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA	
	SUB TOTAL						
ITEM 2 CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA NO. 3064 CANDIDO VARGAS - YACAREY/ SANTA ROSA MISIONES							
2.1	Trabajos pre eliminares, desmontes, replanteo, cartel de obra	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	
2.2	Cimiento de Piedra Bruta colocada, 0,30 X 0,45 DE PROFUNDIDAD	N/A	N/A	34	NO COTIZA	NO COTIZA	
2.3	Nivelación de ladrillos comunes de 0,30, revocados con hidrófugo	N/A	N/A	51	NO COTIZA	NO COTIZA	



2.4	Provisión y colocación de postes de Ho. Ao. Según diseño MEC, incluye alambres de trinca y de púa más accesorios, tejido de alambre, con refuersos de postes en diagonal a ambos lados cada 20 metros y en las esquinas.	N/A	N/A	166	NO COTIZA	NO COTIZA	
2.5	Provisión y colocación de un portón metálico según diseño MEC, con cerraduras y tranca del mismo material	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	
2.6	Pintura de postes y muro de nivelación a látex color a definir	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	
2.7	Pintura de portón con base antióxido y pintura sintética final	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	
2.8	Trabajos de acceso y rampa						
2.8.1	ACCESO EN RAMPA DE HORMIGON ARMADO DE 3,50M de ancho x 5 m . De largo, espesor 0,08cm, para transito pesado	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	
2.9	Limpieza final y retiro de escombros	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	
	SUB TOTAL						

ITEM 3 CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SEXADO BAÑO DE 2.55 X 4.00 – TIPOLOGÍA MEC EN LA ESCUELA BASICA NO. 3064 CANDIDO VARGAS - YACAREY/ SANTA ROSA MISIONES

3.1	**Preparación de Obra**						
3.1.1	Replanteo	N/A	N/A	7	NO COTIZA	NO COTIZA	
3.1.2	Desmonte, demoliciones	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	
3.1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	
3.1.4	Encadenado de HºAº (superior de 0,11x0,27m)	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	
3.1.5	Cartel de obra y plancha de granito	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	



3.2	**Muros de Nivelación h: 0,30m**						
3.2.1	a- De 0,30m armado con 4 varillas de 6mm	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	
3.2.2	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	
3.3	**Aislación asfáltica de muros:**						
3.3.1	a- De 0,15m - Horizontal	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA	
3.4	**Muros de Elevación:**						
3.4.1	a- De 0,15m para revocar	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	
3.4.2	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos común	N/A	N/A	35	NO COTIZA	NO COTIZA	
3.5	**Techo**						
3.5.1	c- De tejas y tejuelones 35% de pendiente	N/A	N/A	17	NO COTIZA	NO COTIZA	
3.5.2	Canaletas y bajadas	N/A	N/A	14	NO COTIZA	NO COTIZA	
3.6	**Revoques:**						
3.6.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	75	NO COTIZA	NO COTIZA	
3.6.2	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	
3.7	**Piso**						
3.7.1	a- Tipo Baldosa Calcáreo	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	
3.7.2	b- Guarda Obra de alisada de cemento de 0,50m de ancho	N/A	N/A	14	NO COTIZA	NO COTIZA	
3.8	**Aberturas de madera:**						
3.8.1	a- De marco de 0,15m y puerta de 0,70x2,10m tablero con contramarco incluido	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

3.8.2	b- De marco de 0,15 parantes y puerta de 0,60x1,60m con contramarco incluido	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	
3.9	**Aberturas metálicas:**						
3.9.1	e- Ventanas tipo balancín de 0,60x0,40m	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	
3.10	**Alfeizar de Ventanas:**						
3.10.1	a- Mocheta de revoque en aberturas	N/A	N/A	12	NO COTIZA	NO COTIZA	
3.11	**Pintura**						
3.11.1	a- De paredes revocadas interior a la cal - Blanco o Color	N/A	N/A	40	NO COTIZA	NO COTIZA	
3.11.2	b- De techo, maderamen y tejuelones al barniz	N/A	N/A	17	NO COTIZA	NO COTIZA	
3.11.3	d- De abertura de madera con barniz	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA	
3.11.4	d- Pintura exterior con silicona	N/A	N/A	35	NO COTIZA	NO COTIZA	
3.11.5	e- Balancines con pintura sintética	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	
3.12	**Revestimientos**						
3.12.1	a- azulejo blancos de 15x15cm h:1,20m	N/A	N/A	23	NO COTIZA	NO COTIZA	
3.12.2	Limpieza , retiro de escombros y curado de piso calcáreo	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	
3.12.3	Instalación eléctrica	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	
3.12.4	Instalación de artefactos eléctricos	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	



3.12.5	Instalación de agua corriente en baño con tres inodoros, dos lavatorios y mingitorio colectivo	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	
3.12.6	Desagüe cloacal de un baño con tres inodoros, dos lavatorios y mingitorio, registros (0,60x0,60) con tapa de HºAº, cámara séptica (0,75x1,50m) y pozo ciego (2,00x2,50m)	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	
3.12.7	Artefactos sanitarios y accesorios de baño (jabonera, portarrollo, toallero, perchero)	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	
	SUB TOTAL						
ITEM 4 CONSTRUCCION DE AULA INICIAL EN LA ESCUELA BASICA NO. 7001 CERRO CORA - COMPAÑÍA CERRO COSTA DE SANTA ROSA MISIONES							
4.1	**Preparación de Obra**						
4..1.1.	Replanteo	N/A	N/A	81	NO COTIZA	NO COTIZA	
4.1.2	Limpieza y preparación del terreno, incluye desmonte de terreno y de árboles, demoliciones si los hubiera, retiro de cañería de agua, eléctrica si fuera necesaria, obrador, pago por uso de energía eléctrica.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	
4.1.3	Cartel de Obra y plancha de granito	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	
4.1.4	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	N/A	17	NO COTIZA	NO COTIZA	
4.2	**Estructura de HºAº:**						
4.2.1	Zapata de Hormigón armado	N/A	N/A	0,11	NO COTIZA	NO COTIZA	



4.2.2	Pilar de Hormigón armado 0,20 x 0,30	N/A	N/A	0,3	NO COTIZA	NO COTIZA	
4.2.3	Vigas y Dados de HºAº	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	
4.2.4	Encadenados de HºAº (Inferior / superior/ contraviga)	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	
4.2.5	Losita de hormigón sobre abertura principal espesor 0,05m	N/A	N/A	0,07	NO COTIZA	NO COTIZA	
4.3	**Muros de Nivelación h: 0,50m**						
4.3.1	De 0,45m	N/A	N/A	6	NO COTIZA	NO COTIZA	
4.3.2	De 0,30m	N/A	N/A	17	NO COTIZA	NO COTIZA	
4.3.3	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	32	NO COTIZA	NO COTIZA	
4.4.	**Aislación asfáltica de muros:**						
4.4.1	De 0,15m - Horizontal	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA	
4.4.2	De 0,30m - Horizontal	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	
4.4.3	Canteros	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	
4.5	**Muros de Elevación:**						
4.5.1	De 0,30m para revocar	N/A	N/A	19	NO COTIZA	NO COTIZA	
4.5.2	De 0,15m para revocar	N/A	N/A	39	NO COTIZA	NO COTIZA	
4.5.3	De 0,30m visto a una cara de ladrillo común	N/A	N/A	25	NO COTIZA	NO COTIZA	
4.5.4	De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes c/ Cantero - Parapeto	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	
4.5.5	Envarillado 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	N/A	N/A	40	NO COTIZA	NO COTIZA	
4.6	**Pilares**						
4.6.1	b- De 0,30x0,30m para revocar	N/A	N/A	9	NO COTIZA	NO COTIZA	
4.7	**Techo**						
4.7.1	c- De tejas y tejuelones prensados	N/A	N/A	98	NO COTIZA	NO COTIZA	
4.7.2	b- tirantes de 2x6 y listón de boca de 2x3 de HºAº	N/A	N/A	98	NO COTIZA	NO COTIZA	
4.8	**Desagüe Pluvial**						



4.8.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33 cm, incluyen tres bajadas en fachada principal y una bajada en la parte posterior	N/A	N/A	30	NO COTIZA	NO COTIZA	
4.9	**Revoques:**						
4.9.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	154	NO COTIZA	NO COTIZA	
4.9.2	c- De pilares de mampostería	N/A	N/A	9	NO COTIZA	NO COTIZA	
4.9.3	e- De viga cumbrera y voladizo de encadenado de HºAº	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA	
4.9.4	De nivelación	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	
4.9.5	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	N/A	65	NO COTIZA	NO COTIZA	
4.10	**Piso**						
4.10.1	De Baldosa Calcárea en aula, galería y SSHH.	N/A	N/A	60	NO COTIZA	NO COTIZA	
4.11	**Zócalo**						
4.11.1	Calcáreo	N/A	N/A	37	NO COTIZA	NO COTIZA	
4.11.2	Rampa - Caminero, incluye contrapiso y alisada de cemento.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	
4.11.3	Guarda obra perimetral, muros de nivelación, contrapiso de hormigón y pastillones del mismo material	N/A	N/A	64	NO COTIZA	NO COTIZA	
4.11.4	Gradas en el acceso principal, escalones de 0,30 de huella y 0,185 de contrahuellas por un largo de 2,20m., incluye el cimiento de PBC. SI FUESE NECESARIO	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	
4.12	**Aberturas de madera:**						



4.12.1	a- De marco de 0,15m y puerta de 0,80x2,10m tablero, CON CONTRAMARCO INCLUIDO Y CERRADURAS	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	
4.12.2	b- De marco de 0,15 y puerta para boxes - baño 0,60x2,10m, con cerraduras y contramarcos a ambos lados del marco	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	
4.13	**Aberturas metálicas:**						
4.13.1	Marco y Puerta 1,10x2,50m (dos hojas)	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	
4.13.2	Ventanas tipo balancín de 1,50x1,70m	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	
4.13.3	Ventanas tipo balancín de 1,50x1,00m p/ SSHH	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	
4.14	**Alfeizar de Ventanas:**						
4.14.1	De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	
4.14.2	Mocheta de revoque	N/A	N/A	49	NO COTIZA	NO COTIZA	
4.15	**Pintura**						
4.15.1	De paredes revocadas interior a la cal - Blanco o Color	N/A	N/A	131	NO COTIZA	NO COTIZA	
4.15.2	De abertura de madera con barniz	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	
4.15.3	De viga cumbrera y galería a la cal	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA	
4.15.4	De pintura de techo a látex los tirantes de hormigón y al barnizbrillante los tejuelones con doble mano	N/A	N/A	98	NO COTIZA	NO COTIZA	
4.15.5	De mampostería visto común al ras. Látex color a definir en obra	N/A	N/A	48	NO COTIZA	NO COTIZA	
4.15.6	De revoque común látex, exterior color mostaza	N/A	N/A	52	NO COTIZA	NO COTIZA	
4.16	**De aberturas metálicas**						



4.16.1	a- Balancines	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	
4.16.2	b- Puerta metálica de acceso, según plano del MEC	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	
4.17	**Revestimientos**						
4.17.1	a- azulejo	N/A	N/A	19	NO COTIZA	NO COTIZA	
4.17.2	Provisión y colocación de vidrios en aberturas	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	
4.17.3	Pastillones de patio en rampa	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	
4.17.4	Macizada de tirantes de Hormigón	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	
4.17.5	Construcción de mesada azulejada de 1,80x0,50x0,70m	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	
4.18	**Instalaciones eléctricas**						
4.18.1	Instalación eléctrica de aula y baño, incluye la acometida, el tablero general, las llaves correspondientes a los circuitos. Ver plano eléctrico MEC	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	
4.18.2	Instalación de artefactos eléctricos, dos ventiladores de techo de 6 velocidades, 4 artefactos colgantes con 2 x 40W colgados con soportes de planchuelas, 4 artefactos de 1 x 40W, tomas y llaves según plano	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA	
4.19	**Instalaciones hidrosanitarias**						



4.19.1	Instalación de agua corriente en baño con dos inodoros, tres lavatorios y una ducha eléctrica, incluye la acometida de la red de distribución de agua. Incluir la provision, instalacion y colocación de un tanque elevado de 1000litros para alimentar los baños y el comedor, incluir la acometida y su distribución.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	
4.19.2	Desagüe cloacal de un baño con dos inodoros, tres lavatorios y una ducha eléctrica, registros (0,60x0,60) con tapa de HºAº, cámara séptica y pozo ciego (2,00x2,50m)	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	
4.19.3	Artefactos sanitarios(grifos de FV, inodoros con cisternas altas , lavatorios de embutir o sobreponer EN MESADA, ducha eléctrica caliente y frio) y accesorios de baño (jabonera, portarrollos, toallero, perchero)	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	
4.19.4	Pizarrón acrílico movible según especificaciones y planos del MEC	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	
4.19.5	espejo a lo largo de la mesada donde se ubican los lavatorios 1,75 x0,40	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	
4.19.6	Limpieza final, retiro de escombros, curado de pisos calcáreos	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	
	SUB TOTAL						

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

ITEM 5 CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA NO. 7001 CERRO CORA - COMPAÑÍA CERRO COSTA DE SANTA ROSA MISIONES

5.1	Trabajos pre eliminares, desmontes, replanteo, cartel de obra	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	
5.2	Cimiento de Piedra Bruta colocada, 0,30 X 0,45 DE PROFUNDIDAD	N/A	N/A	47	NO COTIZA	NO COTIZA	
5.3	Nivelación de ladrillos comunes de 0,30, revocados con hidrófugo	N/A	N/A	71	NO COTIZA	NO COTIZA	
5.4	Provisión y colocación de postes de Ho. Ao. Según diseño MEC, incluye alambres de trinca y de púa más accesorios, tejido de alambre, con refuersos de postes en diagonal a ambos lados cada 20 metros y en las esquinas.	N/A	N/A	234	NO COTIZA	NO COTIZA	
5.5	Provisión y colocación de un portón metálico según diseño MEC, con cerraduras y tranca del mismo material	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	
5.6	Pintura de postes y muro de nivelación a látex color a definir	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	
5.7	Pintura de portón con base antióxido y pintura sintética final	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	
5.8	**Trabajos en entubado de acceso y rampa**						
5.8.1	COLOCACION de tubos de hormigón, MACIZADO DE CONCRETO	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	
5.8.2	Muros de cabecera de pbc	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	



5.8.3	ACCESO EN RAMPA DE HORMIGON ARMADO DE 3,50M de ancho x 5 m . De largo, espesor 0,08cm, para transito pesado	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	
5.9	Limpieza final y retiro de escombros	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	
	SUB TOTAL						

ITEM 6 CONSTRUCCION DE BAÑO EN LA ESCUELA BASICA N° 6728 JOSE FELIX ESTIGARRIBIA

6.1	**Preparación de Obra**						
6.1.1	Replanteo	N/A	N/A	7	NO COTIZA	NO COTIZA	
6.1.2	Desmonte, demoliciones con recuperación de material	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	
6.1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	
6.1.4	Encadenado de HºAº (superior de 0,11x0,27m)	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	
6.1.5	Cartel de obra y plancha de granito	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	
6.2	**Muros de Nivelación h: 0,30m**						
6.2.1	a- De 0,30m armado con 4 varillas de 6mm	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	
6.2.2	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	
6.3	**Aislación asfáltica de muros:**						
6.3.1	a- De 0,15m - Horizontal	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA	
6.4	Muros de Elevación:						
6.4.1	a- De 0,15m para revocar	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	
6.4.2	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos común	N/A	N/A	35	NO COTIZA	NO COTIZA	



6.5	**Techo**						
6.5.1	c- De tejas y tejuelones 35% de pendiente, incluye proyección hacia galeria.	N/A	N/A	28	NO COTIZA	NO COTIZA	
6.5.2	Canaletas y bajadas de todo el bloque, desarrollo 33 chapa 26, incluye bajadas	N/A	N/A	58	NO COTIZA	NO COTIZA	
6.6	**Revoques:**						
6.6.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	75	NO COTIZA	NO COTIZA	
6.6.2	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	
6.7	**Piso**						
6.7.1	a- Tipo Baldosa Calcáreo	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	
6.7.2	b- Guarda Obra de alisada de cemento de 0,50m de ancho	N/A	N/A	14	NO COTIZA	NO COTIZA	
6.8	**Aberturas de madera:**						
6.8.1	a- De marco de 0,15m y puerta de 0,70x2,10m tablero con contramarco incluido	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	
6.8.2	b- De marco de 0,15 parantes y puerta de 0,60x1,60m con contramarco incluido	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	
6.9	**Aberturas metálicas:**						
6.9.1	e- Ventanas tipo balancín de 0,60x0,40m	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	
6.10	**Alfeizar de Ventanas:**						
6.10.1	a- Mocheta de revoque en aberturas	N/A	N/A	12	NO COTIZA	NO COTIZA	



6.11	**Pintura**						
6.11.1	a- De paredes revocadas interior a la cal - Blanco o Color	N/A	N/A	40	NO COTIZA	NO COTIZA	
6.11.2	b- De techo, maderamen y tejuelones al barniz	N/A	N/A	17	NO COTIZA	NO COTIZA	
6.11.3	d- De abertura de madera con barniz	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA	
6.11.4	d- Pintura exterior con silicona	N/A	N/A	35	NO COTIZA	NO COTIZA	
6.11.5	e- Balancines con pintura sintética	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	
6.12	**Revestimientos**						
6.12.1	a- azulejo blancos de 15x15cm h:1,20m	N/A	N/A	23	NO COTIZA	NO COTIZA	
6.12.2	Limpieza , retiro de escombros y curado de piso calcáreo	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	
6.12.3	Instalación eléctrica	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	
6.12.4	Instalación de artefactos eléctricos	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	
6.12.5	Instalación de agua corriente en baño con tres inodoros, dos lavatorios y mingitorio colectivo	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	
6.12.6	Desagüe cloacal de un baño con tres inodoros, dos lavatorios y mingitorio, registros (0,60x0,60) con tapa de HºAº, cámara séptica (0,75x1,50m) y pozo ciego (2,00x2,50m)	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	



6.12.7	Artefactos sanitarios y accesorios de baño (jabonera, portarrollo, toallero, perchero)	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	
	SUB TOTAL						
	ITEM 7 REFACCION DE BAÑO EN LA ESCUELA BASICA N° 1646 GRAL. IBANEZ ROJAS						
7.1	**Preparación de Obra**						
7.1.1	Replanteo	N/A	N/A	7	NO COTIZA	NO COTIZA	
7.1.2	Desmonte, demoliciones con recuperación de material	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	
7.1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	
7.1.4	Encadenado de HºAº (superior de 0,11x0,27m)	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	
7.1.5	Cartel de obra y plancha de granito	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	
7.2	**Muros de Nivelación h: 0,30m**						
7.2.1	a- De 0,30m armado con 4 varillas de 6mm	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	
7.2.2	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	
7.3	**Aislación asfáltica de muros:**						
7.3.1	a- De 0,15m - Horizontal	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA	
7.4	Muros de Elevación:						
7.4.1	a- De 0,15m para revocar	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	
7.4.2	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos común	N/A	N/A	35	NO COTIZA	NO COTIZA	
7.5	**Techo**						

7.5.1	c- De tejas y tejuelones 35% de pendiente, incluye proyección hacia galeria.	N/A	N/A	28	NO COTIZA	NO COTIZA	
7.5.2	Canaletas y bajadas de todo el bloque, desarrollo 33 chapa 26, incluye bajadas	N/A	N/A	58	NO COTIZA	NO COTIZA	
7.6	**Revoques:**						
7.6.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	75	NO COTIZA	NO COTIZA	
7.6.2	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	
7.7	**Piso**						
7.7.1	a- Tipo Baldosa Calcáreo	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	
7.7.2	b- Guarda Obra de alisada de cemento de 0,50m de ancho	N/A	N/A	14	NO COTIZA	NO COTIZA	
7.8	**Aberturas de madera:**						
7.8.1	a- De marco de 0,15m y puerta de 0,70x2,10m tablero con contramarco incluido	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	
7.8.2	b- De marco de 0,15 parantes y puerta de 0,60x1,60m con contramarco incluido	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	
7.9	**Aberturas metálicas:**						
7.9.1	e- Ventanas tipo balancín de 0,60x0,40m	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	
7.10	**Alfeizar de Ventanas:**						
7.10.1	a- Mocheta de revoque en aberturas	N/A	N/A	12	NO COTIZA	NO COTIZA	
7.11	**Pintura**						



7.11.1	a- De paredes revocadas interior a la cal - Blanco o Color	N/A	N/A	40	NO COTIZA	NO COTIZA	
7.11.2	b- De techo, maderamen y tejuelones al barniz	N/A	N/A	17	NO COTIZA	NO COTIZA	
7.11.3	d- De abertura de madera con barniz	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA	
7.11.4	d- Pintura exterior con silicona	N/A	N/A	35	NO COTIZA	NO COTIZA	
7.11.5	e- Balancines con pintura sintética	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	
7.12	**Revestimientos**						
7.12.1	a- azulejo blancos de 15x15cm h:1,20m	N/A	N/A	23	NO COTIZA	NO COTIZA	
7.12.2	Limpieza , retiro de escombros y curado de piso calcáreo	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	
7.12.3	Instalación eléctrica	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	
7.12.4	Instalación de artefactos eléctricos	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	
7.12.5	Instalación de agua corriente en baño con tres inodoros, dos lavatorios y mingitorio colectivo	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	
7.12.6	Desagüe cloacal de un baño con tres inodoros, dos lavatorios y mingitorio, registros (0,60x0,60) con tapa de HºAº, cámara séptica (0,75x1,50m) y pozo ciego (2,00x2,50m)	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	



7.12.7	Artefactos sanitarios y accesorios de baño (jabonera, portarrollo, toallero, perchero)	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	
	SUB TOTAL						

ITEM 8 CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMENTRAL EN LA ESCUELA BASICA 1647 DON BERNARDINO GIMENEZ

8.1	Trabajos preliminares, desmontes, replanteo, cartel de obra	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	
8.2	Cimiento de Piedra Bruta colocada, 0,30 X 0,45 DE PROFUNDIDAD, con contrafuertes del mismo material hacia el lindero Oeste	N/A	N/A	100	NO COTIZA	NO COTIZA	
8.3	Nivelación de ladrillos comunes de 0,30, revocados con hidrófugo	N/A	N/A	60	NO COTIZA	NO COTIZA	
8.4	Provisión y colocación de postes de Ho. Ao. Según diseño MEC, incluye alambres de trinca y de púa más accesorios, tejido de alambre, con refuersos de postes en diagonal a ambos lados cada 20 metros y en las esquinas.	N/A	N/A	196	NO COTIZA	NO COTIZA	
8.5	Provisión y colocación de un portón metálico según diseño MEC, con cerraduras y tranca del mismo material	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	
8.6	Pintura de postes y muro de nivelación a látex color a definir	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	
8.7	Pintura de portón con base antióxido y pintura sintética final	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	
8.8	**Trabajos de acceso y rampa**						

8.8.1	ACCESO EN RAMPA DE HORMIGON ARMADO DE 3,50M de ancho x 4 m . De largo, espesor 0,08cm, para transito pesado	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	
8.9	Limpieza final y retiro de escombros	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	
	SUB TOTAL						
	PRECIO TOTAL