MUNICIPALIDAD DE
MARIANO ROQUE ALONSO

Boquerón esq. Ballivián | Tel.: (595 21) 752 202 - 754 540. | municipalidad.mralonso@gmail.com

ANEXO Nº 2

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

CONTRATACION DIRECTA Nº 25/16,"CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION Y DEL FUTURO LOCAL DEL CLUB DE PESCADORES"

					ARQ. WILFRIDO ESPINOLA RIOS CON RUC Nº 745619-0	
N°	Código de catalogo	RUBROS	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
		INICIO DE OBRAS				
1	72131601-002	Cartel de Obras – Limpieza General y Replanteo	Mts 2	3.000	6150	18.450.000
		TRAMOS DE DESCENSO DE HO CALZADA VEHICULAR				
2	72102504-002	Tres Tramos - 15 cms de espesor x 3 cm de ancho	Mts 2	63	131250	8.268.750
3	72102504-002	Colchón de Triturada - Espesor 10 cms	Mts 2	100	45000	4.500.000
4	72102504-002	Tejido de 2 metros de altura con colocación	ML	33,1	71250	2.358.375
5	72102504-002	Portón	Unidad	1	3750000	3.750.000
6	72102504-002	Muro de Piedra - Base de Tejido	m3	13.24	675000	8.937.000
7	72102504-002	Poste de Ho 2.4 Mts	unidad	17	120000	2.040.000

Lic. Gloria Martínez
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

C.P. Andrés Diarte
Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas

Director General
Dirección Gral. de Obras e Infraestructura

		TALUD EMPASTADO				
8	72102504-002	Protección de muro existente	ml	25	97500	2.437.500
9	72102504-002	Empastado - Protección de Playa	ml	50	37500	1.875.000
10	72102504-002	Reparación de muro existente - Zona Palmera.	ml	25	195000	4.875.000
		QUINCHO CIRCULAR DE PAJA - COLUNNA DE EUCALIPTO				
11	72131601-007	Cantidad de Quincho	unidad	5	3300000	16.500.000
12	72131601-004	Base de Hormigón para Quincho	unidad	5	900000	4.500.000
13	72131601-004	Banco de Piedra	unidad	10	375000	3.750.000
		PILASTRA Y TABLERO CON FOTOCEDULAS - MANO DE OBRA				
14	72102201-010	Pilastra para bajada de Luz	unidad	1	3750000	3.750.000
15	72102201-010	Pre ensamblado	mts	200	30000	6.000.000
16	72102201-010	Columnas de Iluminación	unidad	7	3750000	26.250.000
17	72102201-010	Lámpara de Bajo Consumo con Tulipa	unidad	7	675000	4.725.000

Lic. Gloria Martínez
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

C.P. Andrés Diarte
Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas

Mario Cabrera
Director General
Dirección Gral. de Obras e Infraestructura

Boquerón esq. Ballivián | Tel.: (595 21) 752 202 - 754 540. | municipalidad.mralonso@gmail.com

		RELLENO, REPOSICION DE ARENA LAVADA				
18	72102905-001	Para nivelación y Mejoramiento de Playa	mts 3	75	52500	3.937.500
19	72102905-001	Limpieza Final Zona de Obra y Plana	mts2	3000	3900	11.700.000
		TOTAL OFERTADO				**138.604.125**

Lic. Gloria Martínez
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

Mario Cabrera
Director General
Dirección Gral. de Obras e Infraestructura

Director General
Dirección Gral. de Planificación