MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA

Dirección: Ruta Mariscal Estigarribia esq. Capitán Montiel Fernando de la Mora - Paraguay
Telefax:(021)522-143
Correo Electrónico: morauoc2016@hotmail.com

Fernando de la Mora, 01 de Junio de 2017

Señores

LBB CONSTRUCCIONES.

Presente:

Me dirijo a Usted con el objeto de comunicarles el resultado de la CONTRATACION CVEX, ¨ ***REGULARIZACION ASFALTICA DE LA CALLE MONSEÑOR BOGARIN DESDE RIACHUELO HASTA CERRO PORTEÑO ¨ ID: 331.613.***

Al respecto, les informo que dicho llamado fue adjudicada a la empresa: ***"LBB CONSTRUCCIONES"*** *según Resolución de la Intendencia Municipal Nº1736/2017.*

Agradeciéndoles su participación, aprovecho la oportunidad para saludarles muy atentamente.

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de U.O.C.

Correo de Outlook

Eligio Acosta

Buscar en Correo y Cont...

Nuevo | Eliminar Archivar Mover a Categorías Deshace

Carpetas

- Bandeja de entra
- Correo no desea
- Borradores 1
- **Elementos en** 1
- Elementos elimi
- Archivo

NOTA DE ADJUDICACION CVEX REGULARIZACION ASFALTICA DE LA CALLE MONSEÑOR BOGARIN DESDE RIACHUELO HASTA CERRO PORTEÑO

1

EA

Eligio Acosta
Hoy, 01:51 p.m.
saulbenitez404@gmail.com

Responder

lbbconstrucciones.pdf
189 KB

descargar Guardar en OneDrive - Personal

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA

Dirección: Ruta Mariscal Estigarribia esq. Capitán Montiel Fernando de la Mora - Paraguay
Telefax:(021)522-143
Correo Electrónico: morauoc2016@hotmail.com

Fernando de la Mora, 01 de Junio de 2017

Señores

CONSTRUCCIONES LUISITO.

Presente:

Me dirijo a Usted con el objeto de comunicarles el resultado de la CONTRATACION CVEX, ¨ ***REGULARIZACION ASFALTICA DE LA CALLE MONSEÑOR BOGARIN DESDE RIACHUELO HASTA CERRO PORTEÑO ¨ ID: 331.613.***

Al respecto, les informo que dicho llamado fue adjudicada a la empresa: ***"LBB CONSTRUCCIONES"*** *según Resolución de la Intendencia Municipal Nº1736/2017.*

Agradeciéndoles su participación, aprovecho la oportunidad para saludarles muy atentamente.

Lic. Eligio Acosta
Director de U.O.C.

Correo de Outlook

Eligio Acosta

Buscar en Correo y Cont...

Nuevo | Eliminar Archivar Mover a Categorías Deshace

Carpetas

Bandeja de entra

Correo no desea

Borradores 1

Elementos en 1

Elementos elimir

Archivo

NOTA DE ADJUDICACION CVEX REGULARIZACION ASFALTICA DE LA CALLE MONSEÑOR BOGARIN DESDE RIACHUELO HASTA CERRO PORTEÑO

1

EA Eligio Acosta
Hoy, 01:51 p.m.
blanco_rober_arcadio@hotmail.com

Responder

construccionesluisito.pdf
183 KB

descargar Guardar en OneDrive - Personal

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA

Dirección: Ruta Mariscal Estigarribia esq. Capitán Montiel Fernando de la Mora - Paraguay
Telefax:(021)522-143
Correo Electrónico: morauoc2016@hotmail.com

Fernando de la Mora, 01 de Junio de 2017

Señores

AC CONSTRUCCIONES.

Presente:

Me dirijo a Usted con el objeto de comunicarles el resultado de la CONTRATACION CVEX, ¨ ***REGULARIZACION ASFALTICA DE LA CALLE MONSEÑOR BOGARIN DESDE RIACHUELO HASTA CERRO PORTEÑO ¨ ID: 331.613.***

Al respecto, les informo que dicho llamado fue adjudicada a la empresa: ***"LBB CONSTRUCCIONES"*** *según Resolución de la Intendencia Municipal Nº1736/2017.*

Agradeciéndoles su participación, aprovecho la oportunidad para saludarles muy atentamente.

Lic. Eligio Acosta
Director de U.O.C.

Correo de Outlook

Eligio Acosta

Buscar en Correo y Cont...

Nuevo | Eliminar Archivar Mover a Categorías Deshace

Carpetas

- Bandeja de entra
- Correo no desea
- Borradores
- **Elementos er** 1
- Elementos elimi
- Archivo

NOTA DE ADJUDICACION CVEX REGULARIZACION ASFALTICA DE LA CALLE MONSEÑOR BOGARIN DESDE RIACHUELO HASTA CERRO PORTEÑO 1

EA Eligio Acosta
Hoy, 01:52 p.m.
delosantoscoronel@hotmail.com

Responder

acconstrucciones.pdf
183 KB

descargar Guardar en OneDrive - Personal