"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864-1870"

SECRETARÍA NACIONAL ANTIDROGAS

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SECRETARÍA NACIONAL ANTIDROGAS

COMITÉ DE EVALUACIÓN

ANEXO "B" AL INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/18 ID. 343.862

"CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS"

LOTE N°1 GUARDIA SENAD - CHACOÍ						MES TRADING & SERVICE		ESTRUCTURAS SRL		EN OBRAS		CONSULTORIA & SERVICIOS S.R.L.		TES INGENIERÍA	
				PRECIO REFERENCIAL		PRECIO OFERTA		PRECIO OFERTA		PRECIO OFERTA		PRECIO OFERTA		PRECIO OFERTA	
Ítems	Descripción de los Servicios	Unidad de Medida	Cant.	P. Unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)	P. Unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)	P. Unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)	P. Unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)	P. Unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)	P. Unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)
1.1	INSTALACIONES DE DESAGÜE CLOACAL														
1.1.1	Pozo ciego (2,00 x 2,00 x 1,50)m	un	1,00	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.947.115	3.947.115	3.000.000	3.000.000	2.250.000	2.250.000	2.640.000	2.640.000
1.1.2	Baden de H° en entrada principal	m	17,00	127.000	2.159.000	120.000	2.040.000	241.305	4.102.185	125.000	2.125.000	95.250	1.619.250	111.760	1.899.920
1.1.3	Pórtico de estructura metálica en acceso principal, incluye letras corporeas y techo metálico de 6 m de profundidad, con dos bajadas y cuatro pilares reticulares.	un	1,00	57.200.000	57.200.000	53.000.000	53.000.000	31.011.200	31.011.200	55.000.000	55.000.000	42.900.000	42.900.000	50.336.000	50.336.000
	TOTAL LOTE Nº 1				62.359.000		58.040.000		39.060.500		60.125.000		46.769.250		54.875.920

LOTE N° 2 EDIFICIO HORNO PIROLITICO - CHACOÍ						MES TRADING & SERVICE		ESTRUCTURAS SRL		EN OBRAS		CONSULTORIA & SERVICIOS S.R.L.		TES INGENIERÍA	
				PRECIO REFERENCIAL		PRECIO OFERTA		PRECIO OFERTA		PRECIO OFERTA		PRECIO OFERTA		PRECIO OFERTA	
Ítems	Descripción de los Servicios	Unidad de Medida	Cant.	P. Unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)	P. Unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)	P. Unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)	P. Unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)	P. Unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)	P. Unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)
2.1	CONTRAPISO / PISO.														
2.1.1	Refuerzo de piso de H°A° en sector horno para colocación del mismo.-	m2	72,00	260.000	18.720.000	250.000	18.000.000	233.996	16.847.712	250.000	18.000.000	195.000	14.040.000	228.800	16.473.600
2.2.2	Piso de Ho. Ao. de 7 cm c/varillas de 4,2 mm c/15 cm. Terminación c/alisada mecánica. Para acceso peatonal al Horno pirolítico.-	m2	22,00	135.000	2.970.000	135.000	2.970.000	117.494	2.584.868	130.000	2.860.000	101.250	2.227.500	118.800	2.613.600
2.2.	INSTALACIONES DE AGUA CORRIENTE														
2.2.1	Instalación de agua para provisión del horno pirolítico.-	m	60,00	37.000	2.220.000	35.000	2.100.000	35.754	2.145.240	40.000	2.400.000	27.750	1.665.000	32.560	1.953.600
2.3	INSTALACIONES DE DESAGÜE CLOACAL														
2.3.1	Registro Cloacal 0,60 x 0,60 x 0,50 con tapa de Hº.-	un	1,00	600.000	600.000	600.000	600.000	485.791	485.791	600.000	600.000	450.000	450.000	528.000	528.000
2.3.2	Pozo ciego (2,00 x 2,00 x 2,00)m.-	un	2,00	3.000.000	6.000.000	3.000.000	6.000.000	4.566.436	9.132.872	3.000.000	6.000.000	2.250.000	4.500.000	2.640.000	5.280.000
2.4	INSTALACIONES DE SUMIDERO														
2.4.1	Canal a cielo abierto para colección de desperdicios en Horno Pirolítico.-	ml	30,00	120.000	3.600.000	120.000	3.600.000	280.250	8.407.500	125.000	3.750.000	90.000	2.700.000	105.600	3.168.000
2.4.2	Registro de 0,40 x 0,40 para captación de agua del sumidero.-	un	2,00	475.000	950.000	450.000	900.000	415.823	831.646	500.000	1.000.000	356.250	712.500	418.000	836.000
2.5	VARIOS														
2.5.1	Portón de alambre tejido con caños galvanizados batiente, de (2 hojas de 2,50 m por 2,00 m), con pasador portacandado, cerradura, colocado).-	UN	1,00	3.600.000	3.600.000	3.500.000	3.500.000	2.323.200	2.323.200	3.500.000	3.500.000	2.700.000	2.700.000	3.168.000	3.168.000
2.5.2	Placa de Inauguración con texto y logo según la contratante.-	un	1,00	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.224.000	4.224.000	4.500.000	4.500.000	3.600.000	3.600.000	4.224.000	4.224.000
2.5.3	Doble mástil en acceso al Horno Pirolítico con caños de 2 1/2", terminación en 2" y de 8 m de altura cada uno. Tendrán una tarima de izamiento.-	un	1,00	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000	3.238.400	3.238.400	6.000.000	6.000.000	5.100.000	5.100.000	5.984.000	5.984.000
2.5.4	Portón metálico batiente, tipo reja de (2 hojas de 1,50 m por 2,00 m), con pasador portacandado, cerradura, colocado).-	un	1,00	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.619.200	1.619.200	2.000.000	2.000.000	1.462.500	1.462.500	1.716.000	1.716.000
	TOTAL LOTE Nº 2				52.210.000		51.220.000		51.840.429		50.610.000		39.157.500		45.944.800

LOTE N° 3 MOVIMIENTO DE SUELO						MES TRADING & SERVICE		ESTRUCTURAS SRL		EN OBRAS		CONSULTORIA & SERVICIOS S.R.L.		TES INGENIERÍA	
				PRECIO REFERENCIAL		PRECIO OFERTA		PRECIO OFERTA		PRECIO OFERTA		PRECIO OFERTA		PRECIO OFERTA	
Ítems	Descripción de los Servicios	Unidad de Medida	Cant.	P. Unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)	P. Unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)	P. Unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)	P. Unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)	P. Unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)	P. Unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)
3.1.	MOVIMIENTO DE SUELO														
3.1.1	Relleno y nivelación con suelo seleccionado (ripio) para mejorar la capacidad soporte del suelo en el trazado del camino	m3	1.773,00	75.000	132.975.000	67.500	119.677.500	71.187	126.214.551	75.000	132.975.000	66.000	117.018.000	66.000	117.018.000
3.1.2	Canalización de aguas pluviales a los costados de la zona de obra dentro de la propiedad, sección hidráulica de 1 m2	m	500,00	38.160	19.080.000	38.000	19.000.000	38.240	19.120.000	40.000	20.000.000	30.400	15.200.000	33.581	16.790.400
3.1.3	Relleno y nivelación con suelo seleccionado (ripio) para mejorar la capacidad soporte del suelo en el área de edificación de la Guardia, el edificio del horno pirolítico y el área de estacionamiento.	m3	1.900,00	75.000	142.500.000	67.500	128.250.000	75.045	142.585.500	75.000	142.500.000	66.000	125.400.000	66.000	125.400.000
3.2	OBRAS DE ARTE														
3.2.1	Provisión y colocación de alcantarilla celular de 0,80 m	m	12,00	1.686.000	20.232.000	1.686.000	20.232.000	1.408.000	16.896.000	1.650.000	19.800.000	1.264.500	15.174.000	1.483.680	17.804.160
3.2.2	Muro de cabecera de Alcantarilla tubular de 0,80 de línea con piedra bruta colocada en ambas cabeceras	Un	4,00	1.450.000	5.800.000	1.450.000	5.800.000	1.576.942	6.307.768	1.450.000	5.800.000	1.087.500	4.350.000	1.276.000	5.104.000
3.3	VARIOS														
3.3.1	Portón de alambre tejido con caños galvanizados y una línea de concertina (de 45 cm de diámetro), de (2 hojas de 3,00 m por 2,00 m), con pasador portacandado, cerradura, colocado).-	UN	1,00	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	2.534.400	2.534.400	4.000.000	4.000.000	4.001.950	4.001.950	3.960.000	3.960.000
	TOTAL LOTE N° 3				325.087.000		297.459.500		313.658.219		325.075.000		281.143.950		286.076.560

TOTAL GENERAL	439.656.000	406.719.500	404.559.148	435.810.000	367.070.700	386.897.280