Municipalidad de Juan E. O'Leary

R.U.C. 800.139.61-5– Rogelio R. Benítez esq. "La Residenta"

((0674) 20097 – Alto Paraná – Paraguay

Intendencia Municipal

Refacción de Empedrado en Calle Monday, Km 11- Contratación Directa Nº 13/2013

			F y F CONSTRUCCIONES				EMPRENDIMEINTOS DEL REY				TORRES CONSTRUCCIONES			
ITEM	COD. CAT.	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	42131701-008	Remoción y retiro de empedrado												
1,1		Remoción y retiro de empedrado existente en mal estado	m2	400	36.000	14.400.000	m2	400	34.500	13.800.000	m2	400	36.500	14.600.000
		Sub Total 1	**14.400.000**				**13.800.000**				**14.600.000**			
2		Movimiento de suelo (pala cargadora, Motoniveladora)												
2,2		Extracción de tierra de muy poca consistencia 20 metros lineal , altura variable de 1,0 a 1,5 m	m3	236,8	25.000	5.920.000	m3	236,8	24.000	5.683.200	m3	237	25.700	6.085.760
		sub Total 2	**5.920.000**				**5.683.200**				**6.085.760**			
3		Terraplenado (pala cargadora, Motoniveladora)												
3,1		Carga de tierra arcilla roja compactada, ancho =8 m, largo= 50 ml, altura variable de 1,0 a	m3	592	30.000	17.760.000	m3	592	28.400	16.812.800	m3	592	31.000	18.352.000
3,2		Carga de ripio sobre carga de tierra compactada altura aproximada 0,50 cm en los 50 mts	m3	200	30.000	6.000.000	m3	200	28.400	5.680.000	m3	200	31.000	6.200.000
		Sub Total 3	**23.760.000**				**22.492.800**				**24.552.000**			
		TOTAL GENETAL	**44.080.000**				**41.976.000**				**45.237.760**			

MUNICIPALIDAD DE JUAN E. O'LEARY · SECRETARIA

PROF. BERNARDO J. DOMINGUEZ
Responsable de UOC