ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

# Cuadro Comparativo de Ofertas

COSNTRUCCION DE EMPEDRADO ID 400274

| | | FELICIANO ROJAS | | | | | JULIO ESPINOLA | | | | | CRISTHIAN ZORRILLA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| | **COSNTRUCCION DE EMPEDRADO ID 400274** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cartel de Obra. | | | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | | | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | | | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 2 | Replanteo y marcacion | | | 1200 | 6.000 | 7.200.000 | | | 1200 | 7.000 | 8.400.000 | | | 1200 | 6.000 | 7.200.000 |
| 3 | Mov. de suelo, relleno y compactación, cosnt.de sub rasante. | | | 815 | 33.000 | 26.895.000 | | | 815 | 33.000 | 26.895.000 | | | 815 | 33.000 | 26.895.000 |
| 4 | Cosntrucción de cordón de H.A. | | | 324 | 44.000 | 14.256.000 | | | 324 | 45.000 | 14.580.000 | | | 324 | 44.000 | 14.256.000 |
| 5 | Construcción de emepdrado. | | | 1200 | 50.000 | 60.000.000 | | | 1200 | 50.000 | 60.000.000 | | | 1200 | 50.000 | 60.000.000 |
| 6 | Triturada sexta. | | | 1200 | 6.000 | 7.200.000 | | | 1200 | 6.000 | 7.200.000 | | | 1200 | 6.000 | 7.200.000 |
| 7 | Limpieza de obra. | | | 1 | 2.537.000 | 2.537.000 | | | 1 | 2.540.000 | 2.540.000 | | | 1 | 2.540.000 | 2.540.000 |
| | | | | | **TOTAL** | **119.588.000** | | | | **TOTAL** | **121.115.000** | | | | **TOTAL** | **119.591.000** |

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ing. Marcos A. Barreto
Encargado de UOC
Municipalidad de Cnel Oviedo