MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE 11 DE SETIEMBRE DESDE 15 DE MAYO HASTA TOLEDO con ID: 374049

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					CONSULTORA A.E.		CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I.		ING. JUAN ARAR CASOLA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-004	Regularizacion de asfaltado con mezcla en caliente de 5 cm de espesor, en la calle 11 de setiembre desde 15 de mayo hasta toledo	Unidad Medida Global	1						
1.1		maquinaria	Metros cuadrados	2,249	1,800	4,048,200	1,353	3,042,897	1,900	4,273,100
1.2		mano de obra	Metros cuadrados	2,249	2,400	5,397,600	1,110	2,496,390	2,400	5,397,600
1.3		concreto asfaltico	Metros cuadrados	2,249	44,000	98,956,000	61,823	139,039,927	56,000	125,944,000
1.4		emulsion asfaltica	Metros cuadrados	2,249	5,100	11,469,900	1,527	3,434,223	5,500	12,369,500
1.5		flete de concreto	Metros cuadrados	2,249	6,000	13,494,000	5,790	13,021,710	7,600	17,092,400
					Precio Total	133,365,700	Precio Total	161,035,147	Precio Total	165,076,600

LIC. ELIGIO ACOSTA DIRECTOR DE UOC

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC