Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 08/2.017 – "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 30. Distrito de Minga Guazú" ID Nº 330.610.-

		Bosques del Paraná S.R.L.					Noreste S.A.					Empresa 3				
Item	Descripción	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
01	**TRABAJOS PRELIMINARES**										0					0
	Colocacion de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)		Un.	1,00	1.800.000	1.800.000		Un.	1,00	1.680.000	1.680.000		Un.	1,00		0
	Marcacion y replanteo s/ pl planaltimetrico		m2	2.400,00	800	1.920.000		m2	2.400,00	800	1.920.000		m2	2.400,00		0
	Preparacion de Terreno		m2	2.400,00	2.500	6.000.000		m2	2.400,00	2.500	6.000.000		m2	2.400,00		0
02	**CORDONES**					0					0					0
	Construccion de Cordon 10 x 30 x 50		ml	600,00	28.000	16.800.000		ml	600,00	28.000	16.800.000		ml	600,00		0
	Relleno para Soporte de Cordon		m3	120,00	8.000	960.000		m3	120,00	5.000	600.000		m3	120,00		0
	Pintura a la Cal		ml	600,00	1.000	600.000		ml	600,00	1.000	600.000		ml	600,00		0
03	**EMPEDRADO**					0					0					0
	Pavimento tipo Empedrado sobre colchón de tierra roja		m2	2.400,00	32.000	76.800.000		m2	2.400,00	32.000	76.800.000		m2	2.400,00		0
	Compactacion y relleno de espacios entre piedras con ripio de triturada 6ta.		m2	2.400,00	4.000	9.600.000		m2	2.400,00	4.000	9.600.000		m2	2.400,00		0
04	**TRABAJOS FINALES**					0					0					0
	Limpieza Final y Entrega de Obra		gl	1,00	2.020.000	2.020.000		gl	1,00	1.000.000	1.000.000		gl	1,00		0
	TOTAL GENERAL					**116.500.000**					**115.000.000**					**0**

Lic. Elizabeth Vargas
Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
UOC
PERIODO 2045 - 2020