Gobernación del Ñeembucú
Trabajando contigo, construyendo el futuro...

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONSTRUCCION ADOQUINADO CALLE SANTIAGO BRIZUELA Bº SAN FRANCISCO - LOTE 1

LCO Nº: 15/2010
FECHA: 03/11/2010

					ADA NELLY FERLONI	
1	2	3	4	5	6	7
Item	Código Catalogo	Descripciòn	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	72131701-004	CONSTRUCCION ADOQUINADO CALLE SANTIAGO BRIZUELA Bº SAN FRANCISCO				
1,1		Trabajos preliminares				
1.1.2		REPLANTEO DE OBRA, FIJACION DE EJES EN ALINEACION Y COTAS	m2	763	4.000	3.052.000
1.1.3		PREPARACION DE TERRENO PARA ADOQUINADO - Desmonte (0,30m.), Perfilada y Nivelación	m2	763	9.500	7.248.500
1,2		Adoquines				
1.2.1		FABRICACION Y COLOCACION DE ADOQUIN	m2	763	65.750	50.167.250
1,3		Colocación de Cordones de Hormigón				
1.3.1		CONSTRUCCION DE CORDON DE H°S	ml	225	25.000	5.625.000
1,4		Limpieza periódica y final de obra				
1.4.1		LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TUBOS (Desmontar, limpiar y volver a montar)	ml	7	450.000	3.150.000
1.4.2		LIMPIEZA FINAL DE OBRA	gl	1	650.000	650.000
TOTAL						69.892.750

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Jefe Dpto. Contabilidad

José María Mora
Abogado
Mat. Nº 13.131

GOBERNACION DEL DPTO. ÑEEMBUCU
COMISION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Pablo L. Sánchez B.
Responsable U.O.C.

Lic. Olga Acosta
Jefe Auditoría Interna

Arq. Luis Ayala
Supervisor de Obras

ISMAEL SOSA ARMOA
Secretario Dptal. de Obras Viales

Gobernación del Ñeembucú
Trabajando contigo, construyendo el futuro...

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONSTRUCCION ADOQUINADO CALLE JUAN DE JARA - LOTE 2

LCO Nº: 15/2010
FECHA: 03/11/2010

					ADA NELLY FERLONI	
1	2	3	4	5	6	7
Item	Código Catalogo	Descripciòn	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	72131701-004	**CONSTRUCCION ADOQUINADO CALLE JUAN DE JARA**				
1,1		**Trabajos preliminares**				
1.1.2		REPLANTEO DE OBRA, FIJACION DE EJES EN ALINEACION Y COTAS	m2	1552	4.000	6.208.000
1.1.3		PREPARACION DE TERRENO PARA ADOQUINADO - Desmonte (0,30m.), Perfilada y Nivelación	m2	1552	9.500	14.744.000
1,2		**Adoquines**				
1.2.1		FABRICACION Y COLOCACION DE ADOQUIN	m2	1552	66.750	103.596.000
1,3		**Colocación de Cordones de Hormigón**				
1.3.1		CONSTRUCCION DE CORDON DE H°S	ml	405	26.000	10.530.000
1,4		**Limpieza periódica y final de obra**				
1.4.1		LIMPIEZA FINAL DE OBRA	gl	1	2.500.000	2.500.000
TOTAL OFERTA						**137.578.000**

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Jefe Dpto. Contabilidad

Jesús María Mora
Abogado
Mat. N° 13.131

GOBERNACION DEL DPTO. ÑEEMBUCU
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Pablo L. Sánchez B.
Responsable U.O.C.

Lic. Olga Acosta
Jefe Auditoría Interna

Arq. Luis Ayala
Supervisor de Obras

ISMAEL SOSA ARMOA
Secretario Dptal. de Obras Viales

Gobernación del Ñeembucú
Trabajando contigo, construyendo el futuro...

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONSTRUCCION AQUINADO Bº SAN LORENZO (CALLE PILAR VILLA MAYOR) - LOTE 3

LCO Nº: 15/2010

FECHA: 03/11/2010

					ADA NELLY FERLONI	
1	2	3	7	8	9	10
Item	Código Catalogo	Descripciòn	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	72131701-004	CONSTRUCCION AQUINADO Bº SAN LORENZO (CALLE PILAR VILLA MAYOR)				
1,1		Trabajos preliminares				
1.1.1		REPLANTEO DE OBRA, FIJACION DE EJES EN ALINEACION Y COTAS	m2	693	4.000	2.772.000
1.1.2		PREPARACION DE TERRENO PARA ADOQUINADO - Desmonte (0,30m.), Perfilada y Nivelación	m2	693	9.500	6.583.500
1,2		Adoquines				
1.2.1		FABRICACION Y COLOCACION DE ADOQUIN	m2	693	66.750	46.257.750
1,3		Colocación de Cordones de Hormigón				
1.3.1		CONSTRUCCION DE CORDON DE H°S	ml	212	27.000	5.724.000
1,4		Limpieza periódica y final de obra				
1.4.1		LIMPIEZA FINAL DE OBRA	gl	1	900.000	900.000
		TOTAL				62.237.250

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Jefe Dpto. Contabilidad

Jose Maria Mora
Abogado
Mat. Nº 13.134

Lic. Pablo L. Sánchez B.

Arq. Luis Ayala
Supervisor de Obras

Lic. Olga Acosta
Jefe Auditoría Interna

ISMAEL SOSA ARN
Secretario Dptal. de Obras

Gobernación del Ñeembucú
Trabajando contigo, construyendo el futuro...

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONSTRUCCION ADOQUINADO CALLE WILL CARISIMO DE AVALOS - PILAR - LOTE 4

LCO Nº: 15/2010
FECHA: 03/11/2010

					ADA NELLY FERLONI	
1	2	3	4	5	6	7
Item	Código Catalogo	Descripciòn	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	72131701-004	CONSTRUCCION ADOQUINADO CALLE WILL CARISIMO DE AVALOS - PILAR				
1,1		Trabajos preliminares				
1.1.2		REPLANTEO DE OBRA, FIJACION DE EJES EN ALINEACION Y COTAS	m2	630	4.000	2.520.000
1.1.3		PREPARACION DE TERRENO PARA ADOQUINADO - Desmonte (0,30m.), Perfilada y Nivelación	m2	630	9.500	5.985.000
1,2		Adoquines				
1.2.1		FABRICACION Y COLOCACION DE ADOQUIN	m2	630	65.750	41.422.500
1,3		Colocación de Cordones de Hormigón				
1.3.1		CONSTRUCCION DE CORDON DE H°S	ml	194	26.000	5.044.000
1,4		Limpieza periódica y final de obra				
1.4.1		LIMPIEZA FINAL DE OBRA	gl	1	400.000	400.000
		TOTAL OFERTA				55.371.500

Lic. Gilberto V. Coronel R.
Jefe Dpto. Contabilidad

José Duarte Mora
Abogado
Mat. Nº 13.131

Lic. Olga Acosta
Jefe Auditoría Interna

Arq. Luis Ayala
Supervisor de Obras

ISMAEL SOSA ARMC
Dptal. de Obras Vi