MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA

DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

| CUADRO COMPARATIVO REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE CERRO CORA ENTRE 15 DE MAYO Y SOLDADO OVELAR con ID: 367043 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | CONSTRUCAR | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | 72131701-004 | Regularizacion de asfaltado con mezcla en caliente de 5 cm de espesor, sobre EMPEDRADO en la calle Cerro Cora entre 15 de Mayo y Soldado Ovelar | Metros cuadrad | 1,481 | 75,000 | 111,075,000 |
| | | | | | Precio Total | 111,075,000 |

LIC. ELIGIO ACOSTA DIRECTOR DE UOC

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC