"Cambyretá en marcha"
Periodo de Gobierno 2015-2020

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MODALIDAD: Concurso de Ofertas **NOMBRE:** "Construcción de Talleres y Cerramiento Perimetral del Centro de Formación y Capacitación Laboral para el Desarrollo Integral de Cambyretá"

Nº: CO-05-2018 **ID:** 340.800

Item	Código de Contratacion	Descripción	U.M.	Cantidad	PRISMAPAR S.A.		PROJECT INGENIERIA SRL		INGESUR del Ing. Eduardo Rolon		ARQ. MARCELO ALLENDE		HD EMPRENDIMIENTOS CIVILES de HUGO DIAZ		CORPORACION CONSTRUCTIVA SRL		LOS ANDES INGENIERIA SRL	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Preparacion de obra		Global	1		5.492.000		5.628.880		8.590.000		4.260.000		5.140.000		5.200.000		5.270.000
1.1	Limpieza del terreno. (carpida de malezas, desaloje y retiro)		Metros cuadrados	280	3.000	840.000	2.213	619.640	15.000	4.200.000	1.500	420.000	2.500	700.000	2.500	700.000	2.000	560.000
1.2	Cartel de Obra (2,50mx1, 50m).		Unidad	1	1.250.000	1.250.000	1.770.000	1.770.000	350.000	350.000	600.000	600.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.750.000	1.750.000
1.3	Replanteo y marcación.		Metros cuadrados	280	4.150	1.162.000	3.983	1.115.240	3.000	840.000	3.000	840.000	2.500	700.000	2.500	700.000	3.000	840.000
1.4	Desmonte de suelo		Metros cúbicos	80	28.000	2.240.000	26.550	2.124.000	40.000	3.200.000	30.000	2.400.000	28.000	2.240.000	35.000	2.800.000	26.500	2.120.000
2	Colocacion de pisos - contrapisos		Metros cúbicos	1		6.685.050		6.765.383		4.969.618		5.780.870		6.961.400		6.815.450		7.286.800
2.1	Excavación para cimentaciones. (Incluye talleres y galería)		Metros cúbicos	55,27	40.000	2.210.800	44.250	2.445.698	38.400	2.122.368	31.000	1.713.370	45.000	2.487.150	35.000	1.934.450	45.000	2.487.150
2.2	Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada		Metros cúbicos	81,35	55.000	4.474.250	53.100	4.319.685	35.000	2.847.250	50.000	4.067.500	55.000	4.474.250	60.000	4.881.000	59.000	4.799.650
3	Cimiento		Metros cúbicos	1		24.334.000		24.344.580		23.977.771		20.102.000		27.719.600		23.276.000	0	27.296.400
3.1	Cimiento PBC con cal (1/2:1:4) Incluye talleres y muro perimetral.		Metros cúbicos	105,8	230.000	24.334.000	230.100	24.344.580	226.633	23.977.771	190.000	20.102.000	262.000	27.719.600	220.000	23.276.000	258.000	27.296.400
4	Construccion/Colocacion de techo/tinglado		Unidad Medida Global	1		39.035.350		37.469.573		23.512.280		39.174.750		37.842.950		37.699.750		42.226.090
4.1	Nivelación de 0,30 con ladrillo común. Incluye galería.		Metros cuadrados	33,95	185.000	6.280.750	97.350	3.305.033	127.934	4.343.359	135.000	4.583.250	105.000	3.564.750	135.000	4.583.250	105.000	3.564.750
4.2	Elevación de 0,15 con ladrillo común prensado, 1 cara vista, con juntas al ras.		Metros cuadrados	310,7	78.000	24.234.600	106.200	32.996.340	56.787	17.643.721	105.000	32.623.500	106.000	32.934.200	95.000	29.516.500	120.200	37.346.140
4.3	Pilar de 0,40x 0,40 de ladrillo común prensado a la vista, con juntas al ras.		Metro lineal	24	355.000	8.520.000	48.675	1.168.200	63.550	1.525.200	82.000	1.968.000	56.000	1.344.000	150.000	3.600.000	54.800	1.315.200
5	Aislacion		Metro lineal	1		2.095.800		2.208.075		2.195.600		2.295.400		2.345.300		2.095.800		2.483.723
5.1	Horizontal en U de mampostería de ladrillos alisado con mortero 1:3+hidrofugo, imprimación asfáltica en caliente. -		Metro lineal	99,8	21.000	2.095.800	22.125	2.208.075	22.000	2.195.600	23.000	2.295.400	23.500	2.345.300	21.000	2.095.800	24.887	2.483.723
6	Revoques		Metro lineal	1		1.427.300		1.489.898		1.640.392		1.644.280		1.683.500		1.999.800		1.568.150
6.1	Envarillado continuo - a la altura de marcos - con dos varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo laterales.		Metro lineal	59,8	11.000	657.800	15.045	899.691	14.765	882.947	14.800	885.040	17.000	1.016.600	18.000	1.076.400	15.500	926.900
6.2	Envarillado - a la altura antepecho marcos de ventanas - con dos varillas de 6mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo.		Metro lineal	51,3	15.000	769.500	11.505	590.207	14.765	757.445	14.800	759.240	13.000	666.900	18.000	923.400	12.500	641.250
7	Colocacion de hormigon armado		Metros cuadrados	1		6.870.000		7.295.940		9.512.752		6.320.400		8.244.000		12.366.000		8.134.080
7.1	De hormigón de cascotes armado sobre terreno natural, espesor 10cm, dosificación 1:3:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos)		Metros cuadrados	274,8	25.000	6.870.000	26.550	7.295.940	34.617	9.512.752	23.000	6.320.400	30.000	8.244.000	45.000	12.366.000	29.600	8.134.080
8	Aberturas		Metro lineal	1		12.199.200	0	11.272.599		8.548.410		10.764.000		11.391.900		13.455.000		12.396.540
8.1	Encadenado superior (15x30cm)		Metro lineal	89,7	74.000	6.637.800	66.375	5.953.838	50.100	4.493.970	72.000	6.458.400	65.000	5.830.500	80.000	7.176.000	72.000	6.458.400
8.2	Encadenado inferior (15x20cm)		Metro lineal	89,7	62.000	5.561.400	59.295	5.318.762	45.200	4.054.440	48.000	4.305.600	62.000	5.561.400	70.000	6.279.000	66.200	5.938.140
9	Colocacion de pisos - contrapisos		Unidad Medida Global	1		70.396.000		71.546.940		73.080.000		77.340.000	0	78.086.800		80.712.000		79.988.400
9.1	Techo con estructura metalica y aislacion de membrana de 5mm		Metros cuadrados	284	150.000	42.600.000	159.300	45.241.200	95.000	26.980.000	155.000	44.020.000	172.500	48.990.000	195.000	55.380.000	178.500	50.694.000
9.2	Cielorrasos de machimbre		Metros cuadrados	284	75.000	21.300.000	71.685	20.358.540	115.000	32.660.000	70.000	19.880.000	81.000	23.004.000	75.000	21.300.000	80.000	22.720.000
9.3	Viga metálica de cumbrera (15x50)		Metro lineal	22,4	165.000	3.696.000	159.300	3.568.320	250.000	5.600.000	350.000	7.840.000	160.000	3.584.000	100.000	2.240.000	175.000	3.920.000
9.4	Viga metálica de apoyo de tirantes (10x30)		Metro lineal	22,4	125.000	2.800.000	106.200	2.378.880	350.000	7.840.000	250.000	5.600.000	112.000	2.508.800	80.000	1.792.000	118.500	2.654.400

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

Lic. Marina Gauto
Secretaria General
Municipalidad de Cambyretá

Abog. Sixto Gaona Valenzuela
Asesor Jurídico
Municipalidad de Cambyretá

"Cambyretá en marcha"
Periodo de Gobierno 2015-2020

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MODALIDAD: Concurso de Ofertas **NOMBRE:** "Construcción de Talleres y Cerramiento Perimetral del Centro de Formación y Capacitación Laboral para el Desarrollo Integral de Cambyretá"

Nº: CO-05-2018 **ID:** 340.800

Item	Código de Contratacion	Descripción	U.M.	Cantidad	PRISMAPAR S.A.		PROJECT INGENIERIA SRL		INGESUR del Ing. Eduardo Rolon		ARQ. MARCELO ALLENDE		HD EMPRENDIMIENTOS CIVILES de HUGO DIAZ		CORPORACION CONSTRUCTIVA SRL		LOS ANDES INGENIERIA SRL	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
10	Revoques		Metros cuadrados	1		12.165.880		12.780.409		15.870.842		11.510.464		13.389.730		12.471.000		14.195.700
10.1		De pared interior 1 capa, terminación fratachado y fieltrado, espesor 1,5 cm.	Metros cuadrados	391,38	26.000	10.175.880	24.780	9.698.396	29.475	11.535.926	22.800	8.923.464	26.000	10.175.880	25.000	9.784.500	27.500	10.762.950
10.2		De pared exterior con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y fieltrado.	Metros cuadrados	99,5	20.000	1.990.000	30.975	3.082.013	43.567	4.334.917	26.000	2.587.000	32.300	3.213.850	27.000	2.686.500	34.500	3.432.750
11	Colocacion de pisos - contrapisos		Metros cuadrados	1		21.987.600		22.327.223		21.761.078		23.345.040		24.045.900		26.751.645		24.860.919
11.1		Carpeta alisada para asiento pisos.	Metros cuadrados	247,65	16.000	3.962.400	19.470	4.821.746	32.215	7.978.045	32.000	7.924.800	22.000	5.448.300	27.300	6.760.845	21.500	5.324.475
11.2		De cerámico calidad PI5 en aulas.	Metros cuadrados	179,28	75.000	13.446.000	70.800	12.693.024	60.524	10.850.743	56.000	10.039.680	75.000	13.446.000	70.000	12.549.600	78.800	14.127.264
11.3		De granito base gris 30x30 cm.	Metros cuadrados	57,24	80.000	4.579.200	84.075	4.812.453	51.228	2.932.291	94.000	5.380.560	90.000	5.151.600	130.000	7.441.200	94.500	5.409.180
12	Colocacion de pisos - contrapisos		Unidad Medida Global	1		3.058.200		3.073.615		4.148.083		2.894.200		3.473.000		3.634.400		3.423.640
12.1		Contención de ladrillo común 0,15m, en borde de piso canto rodado, con terminación de revoque hidrófugo y pintura base acrílica.	Metro lineal	12,2	45.000	549.000	24.780	302.316	44.680	545.096	65.000	793.000	28.000	341.600	22.000	268.400	27.800	339.160
12.2		Contrapiso de cascotes sobre terreno natural altura 10 cm para asiento de piso canto rodado in situ.	Metros cuadrados	20,4	28.000	571.200	25.223	514.549	31.617	644.987	23.000	469.200	28.500	581.400	35.000	714.000	28.300	577.320
12.3		Piso de canto rodado cargado in situ, color amarillo con franjas rojas, protección metálica de aristas - escalones - con Angulo de 1/2"x1/8" según plano en acceso.	Metros cuadrados	20,4	95.000	1.938.000	110.625	2.256.750	145.000	2.958.000	80.000	1.632.000	125.000	2.550.000	130.000	2.652.000	122.900	2.507.160
13	Colocacion de pisos - contrapisos		Metro lineal	1	0	3.950.400		4.167.465		10.591.550		4.330.400		4.709.000		5.607.000		4.635.940
13.1		De cerámica esmaltada de 10 cm de ancho.	Metro lineal	125	24.000	3.000.000	22.125	2.765.625	60.022	7.502.750	20.000	2.500.000	25.000	3.125.000	35.000	4.375.000	24.500	3.062.500
13.2		De granito base gris de 10 cm de ancho.	Metro lineal	35,2	27.000	950.400	39.825	1.401.840	87.750	3.088.800	52.000	1.830.400	45.000	1.584.000	35.000	1.232.000	44.700	1.573.440
14	Instalaciones sanitarias		Unidad Medida Global	1		114.530.000		115.640.354		109.186.340		129.477.000	0	123.919.000		169.850.000		176.408.000
14.1		Puesto de distribución tipo ANDE de 315 KVA en portico con postes de Hº Aº, accesorios y estructura de fijación con elementos de protección (seccionadores, fusibles y descargadores, todos estos materiales deberan ser normalizados y aprobados por la	Unidad Medida Global	1	40.000.000	40.000.000	66.375.000	66.375.000	63.500.000	63.500.000	73.655.000	73.655.000	68.990.000	68.990.000	100.000.000	100.000.000	80.000.000	80.000.000
14.2		Proyecto eléctrico de circuitos con cuadro de cargas firmados por un profesional del rubro, contemplando el segundo nivel y futuras ampliaciones mas lo existente.incluira la gestiones y costos en la ANDE para el aumento de la carga.	Unidad Medida Global	1	8.000.000	8.000.000	1.770.000	1.770.000	2.000.000	2.000.000	1.860.000	1.860.000	2.000.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000	2.000.000	2.000.000
14.3		Reubicación de puesto de medición con cable preensamblados 4x 35 mm2 de aislación XLPE (se designara la posición del puesto de medición según el esquema eléctrico y las gestiones y costos con la ANDE quedarán a cargo del contratista	Unidad Medida Global	1	13.000.000	13.000.000	7.080.000	7.080.000	6.560.000	6.560.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	11.000.000	11.000.000	8.000.000	8.000.000

U.O.C. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Municipalidad de Cambyretá

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

Lic. Mariana Gauto
Secretaria General
Municipalidad de Cambyreta

Abog. Sixto Gaona Valenzuela
Asesor Jurídico
Municipalidad de Cambyretá

"Cambyretá en marcha"
Periodo de Gobierno 2015-2020

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MODALIDAD: Concurso de Ofertas **NOMBRE:** "Construcción de Talleres y Cerramiento Perimetral del Centro de Formación y Capacitación Laboral para el Desarrollo Integral de Cambyretá"

Nº: CO-05-2018 **ID:** 340.800

Item	Código de Contratacion	Descripción	U.M.	Cantidad	PRISMAPAR S.A.		PROJECT INGENIERIA SRL		INGESUR del Ing. Eduardo Rolon		ARQ. MARCELO ALLENDE		HD EMPRENDIMIENTOS CIVILES de HUGO DIAZ		CORPORACION CONSTRUCTIVA SRL		LOS ANDES INGENIERIA SRL	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
14.4		Cable preensamblados 4x 35 mm2 de aislación XLPE (desde el puesto de mediciòn al tablero principal existente)	Metro lineal	118	50.000	5.900.000	19.028	2.245.304	19.630	2.316.340	21.500	2.537.000	21.500	2.537.000	35.000	4.130.000	41.000	4.838.000
14.5		Desmonte de de tablero principal de PVC del bloque existente.	Unidad Medida Global	1	250.000	250.000	398.250	398.250	400.000	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000	1.000.000	1.000.000	650.000	650.000
14.6		Tablero metálico de barras de 100 A para 60 modulos R.S.T + Neutro + Tierra (incluye conexiones de circuitos existentes)	Unidad Medida Global	1	3.100.000	3.100.000	2.212.500	2.212.500	2.275.000	2.275.000	2.435.000	2.435.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	3.500.000	3.500.000
14.7		Columnas de Hº Aº de 9 m de altura	Unidad	4	2.150.000	8.600.000	796.500	3.186.000	780.000	3.120.000	990.000	3.960.000	900.000	3.600.000	900.000	3.600.000	1.450.000	5.800.000
14.8		Instalación eléctrica incluye colocación y provición de equipos según planos electricos, incluye circuitos de luces y tomas trifasícos y monofásicos, tableros principales y seccionales para cada circuito acorde al proyecto presentado	Unidad Medida Global	1	8.000.000	8.000.000	5.487.000	5.487.000	5.750.000	5.750.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	11.000.000	11.000.000	38.500.000	38.500.000
14.9		Montaje de Equipo de AA de 36.000 BTU (Según detalles del proyecto)	Unidad	3	7.900.000	23.700.000	7.257.000	21.771.000	5.985.000	17.955.000	8.200.000	24.600.000	7.950.000	23.850.000	8.000.000	24.000.000	9.500.000	28.500.000
14.10		Alumbrado de patio (tipo ANDE) cerrado de 250 W vapor de sodio con brazo de 2 m Con fotocelula tipo ANDE	Unidad	4	650.000	2.600.000	973.500	3.894.000	1.020.000	4.080.000	1.100.000	4.400.000	1.100.000	4.400.000	1.625.000	6.500.000	780.000	3.120.000
14.11		Registros electricos 40 x 40 con tapa hermética	Unidad	6	230.000	1.380.000	203.550	1.221.300	205.000	1.230.000	230.000	1.380.000	232.000	1.392.000	270.000	1.620.000	250.000	1.500.000
15		Instalaciones sanitarias	Unidad Medida Global	1		24.188.200		24.291.746		24.637.878		27.454.728		24.969.250		23.380.700		27.401.416
15.1		Desagüe pluvial con caños de Ø100mm., con excavación.	Metros cúbicos	5,5	180.000	990.000	34.515	189.833	42.000	231.000	45.000	247.500	34.300	188.650	40.000	220.000	38.850	213.675
15.2		Registro de desagüe pluvial abierto c/ rejilla metálica 40x40	Unidad	6	180.000	1.080.000	225.675	1.354.050	196.706	1.180.236	230.000	1.380.000	255.000	1.530.000	250.000	1.500.000	254.850	1.529.100
15.3		Tendido de cañosPVC de Ø100 mm para desagüe pluvial	Metro lineal	75,7	18.000	1.362.600	22.125	1.674.863	22.000	1.665.400	15.000	1.135.500	25.000	1.892.500	40.000	3.028.000	24.850	1.881.145
15.4		Canaletas chapa galvanizada Nº 28 (desarrollo 50 cm)	Metro lineal	50,16	75.000	3.762.000	70.800	3.551.328	45.000	2.257.200	72.800	3.651.648	60.000	3.009.600	70.000	3.511.200	79.850	4.005.276
15.5		Bajadas chapa galvanizada Nº 26 (desarrollo 50 cm)	Metro lineal	18,6	78.500	1.460.100	61.950	1.152.270	45.000	837.000	72.800	1.354.080	70.000	1.302.000	70.000	1.302.000	69.850	1.299.210
15.6		Canal abierto de mampostería en borde de galería, según detalle (incluye excavación)	Metro lineal	47,7	80.000	3.816.000	84.075	4.010.378	112.000	5.342.400	125.000	5.962.500	95.000	4.531.500	75.000	3.577.500	94.850	4.524.345
15.7		Losa de Hº Aº sobre canales en caminero de unión entre bloques y en vereda canal de desagüe de patio.	Metros cuadrados	5,4	250.000	1.350.000	177.000	955.800	103.560	559.224	165.000	891.000	200.000	1.080.000	180.000	972.000	199.850	1.079.190
15.8		Canal a cielo abierto en patio, según detalle (incluye excavación)	Metro lineal	100	100.000	10.000.000	110.625	11.062.500	120.000	12.000.000	125.000	12.500.000	110.500	11.050.000	85.000	8.500.000	124.850	12.485.000
15.9		Canal de mampostería en vereda según detalle.	Metro lineal	3,5	105.000	367.500	97.350	340.725	161.548	565.418	95.000	332.500	110.000	385.000	220.000	770.000	109.850	384.475
16		Aberturas	Global	1		6.660.000		6.460.500		3.443.400		6.900.000		7.300.000		4.600.000		7.265.000
16.1		Puerta P2 tipo placa en madera cedro, de 0,90mx2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera Petereby, herrajes y cerraduras tipo manija de bronce (Ver detalle P2).	Unidad	5	1.250.000	6.250.000	1.239.000	6.195.000	652.680	3.263.400	920.000	4.600.000	1.400.000	7.000.000	850.000	4.250.000	1.395.000	6.975.000
16.2		Cartelería en puertas	Unidad Medida Global	1	410.000	410.000	265.500	265.500	180.000	180.000	2.300.000	2.300.000	300.000	300.000	350.000	350.000	290.000	290.000

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

Luz Marina Gauto
Secretaria General
Municipalidad de Cambyretá

Abog. Sixto Garcia Valenzuela
Asesor Jurídico
Municipalidad de Cambyretá

"Cambyretá en marcha"
Periodo de Gobierno 2015-2020

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MODALIDAD: Concurso de Ofertas **NOMBRE:** "Construcción de Talleres y Cerramiento Perimetral del Centro de Formación y Capacitación Laboral para el Desarrollo Integral de Cambyretá"

Nº: CO-05-2018 **ID:** 340.800

Item	Código de Contratacion	Descripción	U.M.	Cantidad	PRISMAPAR S.A.		PROJECT INGENIERIA SRL		INGESUR del Ing. Eduardo Rolon		ARQ. MARCELO ALLENDE		HD EMPRENDIMIENTOS CIVILES de HUGO DIAZ		CORPORACION CONSTRUCTIVA SRL		LOS ANDES INGENIERIA SRL	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
14.4		Cable preensamblados 4x 35 mm2 de aislación XLPE (desde el puesto de mediciòn al tablero principal existente)	Metro lineal	118	50.000	5.900.000	19.028	2.245.304	19.630	2.316.340	21.500	2.537.000	21.500	2.537.000	35.000	4.130.000	41.000	4.838.000
14.5		Desmonte de de tablero principal de PVC del bloque existente.	Unidad Medida Global	1	250.000	250.000	398.250	398.250	400.000	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000	1.000.000	1.000.000	650.000	650.000
14.6		Tablero metálico de barras de 100 A para 60 modulos R.S.T + Neutro + Tierra (incluye conexiones de circuitos existentes)	Unidad Medida Global	1	3.100.000	3.100.000	2.212.500	2.212.500	2.275.000	2.275.000	2.435.000	2.435.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	3.500.000	3.500.000
14.7		Columnas de Hº Aº de 9 m de altura	Unidad	4	2.150.000	8.600.000	796.500	3.186.000	780.000	3.120.000	990.000	3.960.000	900.000	3.600.000	900.000	3.600.000	1.450.000	5.800.000
14.8		Instalación eléctrica incluye colocación y provición de equipos según planos electricos, incluye circuitos de luces y tomas trifasícos y monofásicos, tableros principales y seccionales para cada circuito acorde al proyecto presentado	Unidad Medida Global	1	8.000.000	8.000.000	5.487.000	5.487.000	5.750.000	5.750.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	11.000.000	11.000.000	38.500.000	38.500.000
14.9		Montaje de Equipo de AA de 36.000 BTU (Según detalles del proyecto)	Unidad	3	7.900.000	23.700.000	7.257.000	21.771.000	5.985.000	17.955.000	8.200.000	24.600.000	7.950.000	23.850.000	8.000.000	24.000.000	9.500.000	28.500.000
14.10		Alumbrado de patio (tipo ANDE) cerrado de 250 W vapor de sodio con brazo de 2 m Con fotocelula tipo ANDE	Unidad	4	650.000	2.600.000	973.500	3.894.000	1.020.000	4.080.000	1.100.000	4.400.000	1.100.000	4.400.000	1.625.000	6.500.000	780.000	3.120.000
14.11		Registros eléctricos 40 x 40 con tapa hermética	Unidad	6	230.000	1.380.000	203.550	1.221.300	205.000	1.230.000	230.000	1.380.000	232.000	1.392.000	270.000	1.620.000	250.000	1.500.000
15		Instalaciones sanitarias	Unidad Medida Global	1		24.188.200		24.291.746		24.637.878		27.454.728		24.969.250		23.380.700		27.401.416
15.1		Desagüe pluvial con caños de Ø100mm., con excavación.	Metros cúbicos	5,5	180.000	990.000	34.515	189.833	42.000	231.000	45.000	247.500	34.300	188.650	40.000	220.000	38.850	213.675
15.2		Registro de desagüe pluvial abierto c/ rejilla metálica 40x40	Unidad	6	180.000	1.080.000	225.675	1.354.050	196.706	1.180.236	230.000	1.380.000	255.000	1.530.000	250.000	1.500.000	254.850	1.529.100
15.3		Tendido de cañosPVC de Ø100 mm para desagüe pluvial	Metro lineal	75,7	18.000	1.362.600	22.125	1.674.863	22.000	1.665.400	15.000	1.135.500	25.000	1.892.500	40.000	3.028.000	24.850	1.881.145
15.4		Canaletas chapa galvanizada Nº 28 (desarrollo 50 cm)	Metro lineal	50,16	75.000	3.762.000	70.800	3.551.328	45.000	2.257.200	72.800	3.651.648	60.000	3.009.600	70.000	3.511.200	79.850	4.005.276
15.5		Bajadas chapa galvanizada Nº 26 (desarrollo 50 cm)	Metro lineal	18,6	78.500	1.460.100	61.950	1.152.270	45.000	837.000	72.800	1.354.080	70.000	1.302.000	70.000	1.302.000	69.850	1.299.210
15.6		Canal abierto de mampostería en borde de galería, según detalle (incluye excavación)	Metro lineal	47,7	80.000	3.816.000	84.075	4.010.378	112.000	5.342.400	125.000	5.962.500	95.000	4.531.500	75.000	3.577.500	94.850	4.524.345
15.7		Losa de Hº Aº sobre canales en caminero de unión entre bloques y en vereda canal de desagüe de patio.	Metros cuadrados	5,4	250.000	1.350.000	177.000	955.800	103.560	559.224	165.000	891.000	200.000	1.080.000	180.000	972.000	199.850	1.079.190
15.8		Canal a cielo abierto en patio, según detalle (incluye excavación)	Metro lineal	100	100.000	10.000.000	110.625	11.062.500	120.000	12.000.000	125.000	12.500.000	110.500	11.050.000	85.000	8.500.000	124.850	12.485.000
15.9		Canal de mampostería en vereda según detalle.	Metro lineal	3,5	105.000	367.500	97.350	340.725	161.548	565.418	95.000	332.500	110.000	385.000	220.000	770.000	109.850	384.475
16		Aberturas	Global	1		6.660.000		6.460.500		3.443.400		6.900.000		7.300.000		4.600.000		7.265.000
16.1		Puerta P2 tipo placa en madera cedro, de 0,90mx2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera Petereby, herrajes y cerraduras tipo manija de bronce (Ver detalle P2).	Unidad	5	1.250.000	6.250.000	1.239.000	6.195.000	652.680	3.263.400	920.000	4.600.000	1.400.000	7.000.000	850.000	4.250.000	1.395.000	6.975.000
16.2		Cartelería en puertas	Unidad Medida Global	1	410.000	410.000	265.500	265.500	180.000	180.000	2.300.000	2.300.000	300.000	300.000	350.000	350.000	290.000	290.000

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

Luz Marina Gauto
Secretaria General
Municipalidad de Cambyretá

Abog. Sixto Gaona Valenzuela
Asesor Jurídico
Municipalidad de Cambyretá

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

"Cambyretá en marcha"
Periodo de Gobierno 2015-2020

Cuadro Comparativo de Ofertas

MODALIDAD: Concurso de Ofertas **NOMBRE:** "Construcción de Talleres y Cerramiento Perimetral del Centro de Formación y Capacitación Laboral para el Desarrollo Integral de Cambyretá"

Nº: CO-05-2018 **ID:** 340.800

Item	Código de Contratacion	Descripción	U.M.	Cantidad	PRISMAPAR S.A.		PROJECT INGENIERIA SRL		INGESUR del Ing. Eduardo Rolon		ARQ. MARCELO ALLENDE		HD EMPRENDIMIENTOS CIVILES de HUGO DIAZ		CORPORACION CONSTRUCTIVA SRL		LOS ANDES INGENIERIA SRL	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
17	Aberturas		Unidad	1		5.740.000		5.947.200		15.246.000		6.020.000		6.720.000		25.200.000	0	6.650.000
17.1	Ventana - V1 - 1,80mx1,10m, estructura		Unidad	14	410.000	5.740.000	424.800	5.947.200	1.089.000	15.246.000	430.000	6.020.000	480.000	6.720.000	1.800.000	25.200.000	475.000	6.650.000
18	Servicio de pintura		Metros cuadrados	1		22.344.170		24.193.617		26.429.036		23.194.650		27.337.420		21.255.960		26.460.530
18.1	Tratamiento de pared exterior ladrillo común prensado visto, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.		Metros cuadrados	221,26	24.000	5.310.240	18.585	4.112.117	16.014	3.543.258	19.000	4.203.940	21.000	4.646.460	20.000	4.425.200	20.000	4.425.200
18.2	De pared exterior revocado con látex acrílico.		Metros cuadrados	234,85	23.000	5.401.550	33.630	7.898.006	35.483	8.333.183	23.000	5.401.550	38.000	8.924.300	14.000	3.287.900	37.600	8.830.360
18.3	De pared interior revocado, tratamiento previo con enduido plástico y pintura al látex		Metros cuadrados	224,56	23.000	5.164.880	31.860	7.154.482	33.206	7.456.739	21.000	4.715.760	36.000	8.084.160	31.000	6.961.360	35.000	7.859.600
18.4	De abertura de madera, con tinta lustre		Metros cuadrados	9,45	20.000	189.000	26.550	250.898	29.111	275.099	22.000	207.900	30.000	283.500	20.000	189.000	28.600	270.270
18.5	Pintura de canaletas y bajadas		Metros cuadrados	28,5	21.000	598.500	26.550	756.675	17.466	497.781	35.000	997.500	30.000	855.000	25.000	712.500	28.600	815.100
18.6	Pintura de cielorraso de madera al barniz.		Metros cuadrados	284	20.000	5.680.000	14.160	4.021.440	22.264	6.322.976	27.000	7.668.000	16.000	4.544.000	20.000	5.680.000	15.000	4.260.000
19	Servicio de revestimiento para estructuras me		Metros cuadrados	1		1.250.000		1.327.500		1.200.000		13.000.000		1.500.000		900.000		1.425.000
19.1	Revestido de viga metálica con multilaminado		Metros cuadrados	10	125.000	1.250.000	132.750	1.327.500	120.000	1.200.000	1.300.000	13.000.000	150.000	1.500.000	90.000	900.000	142.500	1.425.000
20	Servicio de provision / montaje de Basureros		Unidad	1		830.000	0	885.000		500.000		920.000		1.000.000		900.000		900.000
20.1	Basureros metálicos, incluye dado de H° C°		Unidad	2	415.000	830.000	442.500	885.000	250.000	500.000	460.000	920.000	500.000	1.000.000	450.000	900.000	450.000	900.000
21	Movimiento de suelo		Metros cúbicos	1		8.224.320		8.679.372		7.184.680		9.310.580		9.807.200		9.605.400		8.581.300
21.1	Excavación para cimentaciones.		Metros cúbicos	155,18	24.000	3.724.320	35.400	5.493.372	26.000	4.034.680	31.000	4.810.580	40.000	6.207.200	30.000	4.655.400	35.000	5.431.300
21.2	Relleno de tierra para acceso vehicular		Metros cúbicos	90	50.000	4.500.000	35.400	3.186.000	35.000	3.150.000	50.000	4.500.000	40.000	3.600.000	55.000	4.950.000	35.000	3.150.000
22	Construcción de empedrado		Global	1		21.350.000		22.346.250		23.400.000		23.350.000		22.858.000		21.500.000		23.400.000
22.1	Cordón cuneta de hormigón (ancho=50cm)		Metro lineal	200	42.000	8.400.000	57.525	11.505.000	61.000	12.200.000	80.000	16.000.000	60.000	12.000.000	55.000	11.000.000	61.000	12.200.000
22.2	Pavimento tipo empedrado		Metros cuadrados	350	37.000	12.950.000	30.975	10.841.250	32.000	11.200.000	21.000	7.350.000	31.000	10.850.000	30.000	10.500.000	32.000	11.200.000
23	Fundacion para exteriores		Metros cúbicos	1		16.192.000		16.284.000		16.680.189		17.653.696		18.400.000		16.192.000		18.032.000
23.1	Cimiento PBC con cal (1/2:1:4) en muro perimetral		Metros cúbicos	73,6	220.000	16.192.000	221.250	16.284.000	226.633	16.680.189	239.860	17.653.696	250.000	18.400.000	220.000	16.192.000	245.000	18.032.000
24	Hormigon armado		Metros cúbicos	1		34.590.000		35.046.000		40.039.613		38.265.000		38.280.000		41.175.000	0	38.544.000
24.1	Zapatas de HºAº en muro perimetral		Metros cúbicos	15,9	1.350.000	21.465.000	1.327.500	21.107.250	1.387.850	22.066.815	1.350.000	21.465.000	1.450.000	23.055.000	1.500.000	23.850.000	1.460.000	23.214.000
24.2	Pilares de HºAº en muro perimetral		Metros cúbicos	10,5	1.250.000	13.125.000	1.327.500	13.938.750	1.711.695	17.972.798	1.600.000	16.800.000	1.450.000	15.225.000	1.650.000	17.325.000	1.460.000	15.330.000
25	Mamposteria		Metros cuadrados	1		64.490.400		62.190.012		39.437.754		68.682.600		67.863.520		62.460.400		69.971.774
25.1	Nivelación de 0,30 con ladrillo común, dos hiladas.		Metros cuadrados	40,6	180.000	7.308.000	88.500	3.593.100	129.471	5.256.523	135.000	5.481.000	100.000	4.060.000	130.000	5.278.000	99.000	4.019.400
25.2	Elevación de 0,15 con ladrillo cerámico prensado a la vista, altura 2,20 m. Junta de dilatación según detalle.		Metros cuadrados	601,92	95.000	57.182.400	97.350	58.596.912	56.787	34.181.231	105.000	63.201.600	106.000	63.803.520	95.000	57.182.400	109.570	65.952.374
26	Valla de tejido de alambre		Metro lineal	1		3.625.000		3.849.750		30.160.000		4.350.000		4.350.000		4.350.000		4.350.000
26.1	Valla superior con alambre de púas		Metro lineal	290	12.500	3.625.000	13.275	3.849.750	104.000	30.160.000	15.000	4.350.000	15.000	4.350.000	15.000	4.350.000	15.000	4.350.000
						533.710.870		537.511.878		545.943.264		578.340.058		579.329.470		633.453.305		643.155.402

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

Luz Marina Giaun
Secretaria General
Municipalidad de Cambyretá

Abog. Sixto Gaona Valenzuela
Asesor Jurídico
Municipalidad de Cambyretá