MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

Jaime Hinterseither
INTENDENTE
CAMBYRETÁ AVANZA CON VOS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - ID Nº 437352

Ítem	Descripción	Empresa 1 - PyM Consultoria y Gestion S.R.L.					Empresa 2 - A&F Ingenieria Consultoria y Construccion S.R.L					Empresa 3- Julio Cesar Gamon Benitez					Empresa 4- Constructora Benitez & Asociados					Empresa 5- P.S.L Provision Servicio Logistica				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Trabajos preliminares - Replanteo. No incluye movimiento de suelo		-	1.722	1770	3047940		-	1.722	1.800	3.099.600		-	1.722	1.522	2.620.884		-	1.722	1.770	3.047.940		-	1.722	1.522	2.620.884
2	Pavimento tipo empedrado		-	1722	36809	63385098		-	1.722	39.500	68.019.000		-	1.722	32.456	55.889.232		-	1.722	36.809	63.385.098		-	1.722	31.564	54.353.208
3	Cordon cuneta de hormigon pre elaborado		-	380	102365	38898700		-	380	110.000	41.800.000		-	380	106.768	40.571.840		-	380	102.365	38.898.700		-	380	88.056	33.461.280
4	Baden de H° A° con hormigon pre elaborado (doblemente armado)		-	18	402450	7244100		-	18	415.000	7.470.000		-	18	419.760	7.555.680		-	18	402.450	7.244.100		-	18	346.194	6.231.492
5	Cordon escondido de hormigon		-	9	47908	431172		-	9	50.000	450.000		-	9	49.969	449.721		-	9	47.908	431.172		-	9	41.211	370.899
6	Relleno compactado de espalda de cordones		-	380	3683	1399540		-	380	3.750	1.425.000		-	380	3.168	1.203.840		-	380	3.683	1.399.540		-	380	3.168	1.203.840
7	Cartel de señalizacion con nombre de calles, según detalles		-	2	668670	1337340		-	2	700.000	1.400.000		-	2	639.910	1.279.820		-	2	668.670	1.337.340		-	2	575.200	1.150.400
8	Limpieza final de obra		-	1722	623	1072806		-	1.722	640	1.102.080		-	1.722	536	922.992		-	1.722	623	1.072.806		-	1.722	536	922.992
						116.816.696					124.765.680					110.494.009					116.816.696					100.314.995

Firma del Responsable de la U.O.C.

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS
U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá