MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ID 414380 - LOTE 02		Empresa 1 FORTIA EIRL					Empresa 2 JME CONSTRUCCIONES					Empresa 3 A3L CONSTRUCTORA				
Item	Descripcion del servicio	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General
1	Preparacion de obra	GL	1			1.926.998	GL	1			1.940.853	GL	1			1.967.144
Sub Item	Detalle	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total
1.1	Cartel de Obras	864.000	1,00	obras	paraguaya	864.000	900.000	1,00	obras	paraguaya	900.000	882.000	1,00	obras	paraguaya	882.000
1.2	Replanteo de obra	18.912	15,70	obras	paraguaya	296.918	18.518	15,70	obras	paraguaya	290.733	19.306	15,70	obras	paraguaya	303.104
1.3	Limpieza y preparación del terreno	766.080	1,00	obras	paraguaya	766.080	750.120	1,00	obras	paraguaya	750.120	782.040	1,00	obras	paraguaya	782.040
Item	Descripcion del servicio	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General
2	Cimiento	GL	1			5.800.080	GL	1			5.679.245	GL	1			5.920.915
Sub Item	Detalle	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total
2.1	Cimiento PBC	396.000	12,3	obras	paraguaya	4.870.800	387.750	12,3	obras	paraguaya	4.769.325	404.250	12,3	obras	paraguaya	4.972.275
2.2	Relleno de suelo y compactación	105.600	8,8	obras	paraguaya	929.280	103.400	8,8	obras	paraguaya	909.920	107.800	8,8	obras	paraguaya	948.640
Item	Descripcion del servicio	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General
3	Colocacion de hormigon armado	GL	1			4.177.536	GL	1			4.090.504	GL	1			4.264.568
Sub Item	Detalle	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total
3.1	Encadenado superior de H°A° 15x30	165.120	25,3	obras	paraguaya	4.177.536	161.680	25,3	obras	paraguaya	4.090.504	168.560	25,3	obras	paraguaya	4.264.568
Item	Descripcion del servicio	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General
4	Mamposteria	GL	1			7.565.831	GL	1			7.408.237	GL	1			7.723.459
Sub Item	Detalle	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total
4.1	Mamposteria de elevación 015 m. visto	88.454	34,7	obras	paraguaya	3.069.354	86.612	34,7	obras	paraguaya	3.005.436	90.297	34,7	obras	paraguaya	3.133.306
4.2	Mamposteira de elelvación 015 m. común	82.416	23,1	obras	paraguaya	1.903.810	80.699	23,1	obras	paraguaya	1.864.147	84.133	23,1	obras	paraguaya	1.943.472
4.3	Mamposteria de nivelacion 030 m.	168.000	11,3	obras	paraguaya	1.898.400	164.500	11,3	obras	paraguaya	1.858.850	171.500	11,3	obras	paraguaya	1.937.950
4.4	Aislación horizontal	23.376	29,7	obras	paraguaya	694.267	22.889	29,7	obras	paraguaya	679.803	23.863	29,7	obras	paraguaya	708.731
Item	Descripcion del servicio	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General
5	Colocacion de Techo	GL	1			9.670.896	GL	1			9.469.419	GL	1			9.872.373
Sub Item	Detalle	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total
5.1	Techo cerámico de tejas españolas y tejuelones c/ estructura de tirantes de H°A°	404.640	23,9	obras	paraguaya	9.670.896	396.210	23,9	obras	paraguaya	9.469.419	413.070	23,9	obras	paraguaya	9.872.373
Item	Descripcion del servicio	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General
6	Revoques	GL	1			10.054.753	GL	1			9.845.213	GL	1			10.264.209
Sub Item	Detalle	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total
6.1	Revoque interior / ext.	53.626	83,6	obras	paraguaya	4.483.134	52.508	83,6	obras	paraguaya	4.389.669	54.743	83,6	obras	paraguaya	4.576.515
6.2	Revestido cerámico blanco h=1,20 mts.	137.232	40,6	obras	paraguaya	5.571.619	134.373	40,6	obras	paraguaya	5.455.544	140.091	40,6	obras	paraguaya	5.687.695
Item	Descripcion del servicio	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General
7	Colocacion de pisos - contrapisos	GL	1			5.262.821	GL	1			5.153.179	GL	1			5.372.463
Sub Item	Detalle	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total
7.1	Contrapiso de cascotes e= 10 cms.	36.960	15,7	obras	paraguaya	580.272	36.190	15,7	obras	paraguaya	568.183	37.730	15,7	obras	paraguaya	592.361
7.2	Carpeta alisada	37.920	15,7	obras	paraguaya	595.344	37.130	15,7	obras	paraguaya	582.941	38.710	15,7	obras	paraguaya	607.747
7.3	Piso alisada guarda obra de 60 cms. e=10 cms	67.392	15,9	obras	paraguaya	1.071.533	65.988	15,9	obras	paraguaya	1.049.209	68.796	15,9	obras	paraguaya	1.093.856
7.4	Piso cerámico PI-5 antideslizante	117.360	15,7	obras	paraguaya	1.842.552	114.915	15,7	obras	paraguaya	1.804.166	119.805	15,7	obras	paraguaya	1.880.939
7.5	Rampa peatonal	1.173.120	1,0	obras	paraguaya	1.173.120	1.148.680	1,0	obras	paraguaya	1.148.680	1.197.560	1,0	obras	paraguaya	1.197.560

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS - Unidad Operativa de Contrataciones

Item	Descripcion del servicio	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General
8	Aberturas	GL	1			6.448.320	GL	1			6.313.980	GL	1			6.582.660
Sub Item	Detalle	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total
8.1	Puerta metálica 070x210	1.358.400	2,0	obras	paraguaya	2.716.800	1.330.100	2,0	obras	paraguaya	2.660.200	1.386.700	2,0	obras	paraguaya	2.773.400
8.2	Ventana tipo balancin 060x040 c/ vidrios	384.000	2,0	obras	paraguaya	768.000	376.000	2,0	obras	paraguaya	752.000	392.000	2,0	obras	paraguaya	784.000
8.3	Puerta placa box 060x160 c/ parantes y pasadores	987.840	3,0	obras	paraguaya	2.963.520	967.260	3,0	obras	paraguaya	2.901.780	1.008.420	3,0	obras	paraguaya	3.025.260
Item	Descripcion del servicio	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General
9	Servicio de Pintura	GL	1			4.622.006	GL	1			4.525.715	GL	1			4.718.298
Sub Item	Detalle	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total
9.1	Pintura latex interior /exterior	33.936	73,5	obras	paraguaya	2.494.296	33.229	73,5	obras	paraguaya	2.442.332	34.643	73,5	obras	paraguaya	2.546.261
9.2	Pintura aberturas	33.552	16,2	obras	paraguaya	543.542	32.853	16,2	obras	paraguaya	532.219	34.251	16,2	obras	paraguaya	554.866
9.3	Pintura techo	35.760	44,3	obras	paraguaya	1.584.168	35.015	44,3	obras	paraguaya	1.551.165	36.505	44,3	obras	paraguaya	1.617.172
Item	Descripcion del servicio	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General
10	Instalaciones sanitarias	GL	1			16.286.763	GL	1			15.947.449	GL	1			16.626.071
Sub Item	Detalle	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total
10.1	Inst. agua cte. (bachas, inhodoros, mingitorios)	442.424	7,0	obras	paraguaya	3.096.968	433.206	7,0	obras	paraguaya	3.032.442	451.641	7,0	obras	paraguaya	3.161.487
10.2	Inst. desague cloacal (por aterf)	348.715	7,0	obras	paraguaya	2.441.005	341.450	7,0	obras	paraguaya	2.390.150	355.980	7,0	obras	paraguaya	2.491.860
10.3	Artef. Sanitarios bachas	393.754	2,0	obras	paraguaya	787.508	385.550	2,0	obras	paraguaya	771.100	401.957	2,0	obras	paraguaya	803.914
10.4	Artef. Sanitarios inhodoros	563.714	3,0	obras	paraguaya	1.691.142	551.970	3,0	obras	paraguaya	1.655.910	575.458	3,0	obras	paraguaya	1.726.374
10.5	Artef. Sanitarios mingitorios	570.499	2,0	obras	paraguaya	1.140.998	558.614	2,0	obras	paraguaya	1.117.228	582.385	2,0	obras	paraguaya	1.164.770
10.6	Registro cloacal 40x40	304.646	1,0	obras	paraguaya	304.646	298.300	1,0	obras	paraguaya	298.300	310.993	1,0	obras	paraguaya	310.993
10.7	Camara septica	2.208.000	1,0	obras	paraguaya	2.208.000	2.162.000	1,0	obras	paraguaya	2.162.000	2.254.000	1,0	obras	paraguaya	2.254.000
10.8	Pozo absorvente	4.032.000	1,0	obras	paraguaya	4.032.000	3.948.000	1,0	obras	paraguaya	3.948.000	4.116.000	1,0	obras	paraguaya	4.116.000
10.9	Caño PVC 100 desague	64.944	9,0	obras	paraguaya	584.496	63.591	9,0	obras	paraguaya	572.319	66.297	9,0	obras	paraguaya	596.673
Item	Descripcion del servicio	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General
11	Construccion e Instalaciones Electricas	GL	1			3.528.000	GL	1			3.454.500	GL	1			3.601.500
Sub Item	Detalle	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total
11.1	Instalacion electrica según diseño	144.000	8,0	obras	paraguaya	1.152.000	141.000	8,0	obras	paraguaya	1.128.000	147.000	8,0	obras	paraguaya	1.176.000
11.2	Instalacion general y su alimentación	1.440.000	1,0	obras	paraguaya	1.440.000	1.410.000	1,0	obras	paraguaya	1.410.000	1.470.000	1,0	obras	paraguaya	1.470.000
11.3	Provision y colocacion de artefactos Eléctricos 1x20	187.200	5,0	obras	paraguaya	936.000	183.300	5,0	obras	paraguaya	916.500	191.100	5,0	obras	paraguaya	955.500
Item	Descripcion del servicio	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General
12	Limpieza de obra	GL	1			1.456.017	GL	1			1.171.708	GL	1			1.486.350
Sub Item	Detalle	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total
12.1	Limpieza final y retiro de materiales de la zona de obras	1.456.017	1,00	obras	paraguaya	1.456.017	1.171.708	1,00	obras	paraguaya	1.171.708	1.486.350	1,00	obras	paraguaya	1.486.350
	TOTAL GENERAL					76.800.021					75.000.000					78.400.011

Hugo Blanco Araujo
Unidad Operativa de Contrataciones

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ID 414380 - LOTE 01		Empresa 1 FORTIA EIRL					Empresa 2 JME CONSTRUCCIONES					Empresa 3 A3L CONSTRUCTORA				
Item	Descripcion del servicio	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General
1	Preparacion de obra	GL	1			1.926.998	GL	1			1.940.853	GL	1			1.967.144
Sub Item	Detalle	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total
1.1	Cartel de Obras	864.000	1,00	obras	paraguaya	864.000	900.000	1,00	obras	paraguaya	900.000	882.000	1,00	obras	paraguaya	882.000
1.2	Replanteo de obra	18.912	15,70	obras	paraguaya	296.918	18.518	15,70	obras	paraguaya	290.733	19.306	15,70	obras	paraguaya	303.104
1.3	Limpieza y preparación del terreno	766.080	1,00	obras	paraguaya	766.080	750.120	1,00	obras	paraguaya	750.120	782.040	1,00	obras	paraguaya	782.040
Item	Descripcion del servicio	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General
2	Cimiento	GL	1			5.800.080	GL	1			5.679.245	GL	1			5.920.915
Sub Item	Detalle	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total
2.1	Cimiento PBC	396.000	12,3	obras	paraguaya	4.870.800	387.750	12,3	obras	paraguaya	4.769.325	404.250	12,3	obras	paraguaya	4.972.275
2.2	Relleno de suelo y compactación	105.600	8,8	obras	paraguaya	929.280	103.400	8,8	obras	paraguaya	909.920	107.800	8,8	obras	paraguaya	948.640
Item	Descripcion del servicio	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General
3	Colocacion de hormigon armado	GL	1			4.177.536	GL	1			4.090.504	GL	1			4.264.568
Sub Item	Detalle	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total
3.1	Encadenado superior de H°A° 15x30	165.120	25,3	obras	paraguaya	4.177.536	161.680	25,3	obras	paraguaya	4.090.504	168.560	25,3	obras	paraguaya	4.264.568
Item	Descripcion del servicio	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General
4	Mamposteria	GL	1			7.565.831	GL	1			7.408.237	GL	1			7.723.459
Sub Item	Detalle	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total
4.1	Mamposteria de elevación 015 m. visto	88.454	34,7	obras	paraguaya	3.069.354	86.612	34,7	obras	paraguaya	3.005.436	90.297	34,7	obras	paraguaya	3.133.306
4.2	Mamposteira de elelvación 015 m. común	82.416	23,1	obras	paraguaya	1.903.810	80.699	23,1	obras	paraguaya	1.864.147	84.133	23,1	obras	paraguaya	1.943.472
4.3	Mamposteria de nivelacion 030 m.	168.000	11,3	obras	paraguaya	1.898.400	164.500	11,3	obras	paraguaya	1.858.850	171.500	11,3	obras	paraguaya	1.937.950
4.4	Aislación horizontal	23.376	29,7	obras	paraguaya	694.267	22.889	29,7	obras	paraguaya	679.803	23.863	29,7	obras	paraguaya	708.731
Item	Descripcion del servicio	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General
5	Colocacion de Techo	GL	1			9.670.896	GL	1			9.469.419	GL	1			9.872.373
Sub Item	Detalle	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total
5.1	Techo cerámico de tejas españolas y tejuelones c/ estructura de tirantes de H°A°	404.640	23,9	obras	paraguaya	9.670.896	396.210	23,9	obras	paraguaya	9.469.419	413.070	23,9	obras	paraguaya	9.872.373
Item	Descripcion del servicio	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General
6	Revoques	GL	1			10.054.753	GL	1			9.845.213	GL	1			10.264.209
Sub Item	Detalle	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total
6.1	Revoque interior / ext.	53.626	83,6	obras	paraguaya	4.483.134	52.508	83,6	obras	paraguaya	4.389.669	54.743	83,6	obras	paraguaya	4.576.515
6.2	Revestido cerámico blanco h=1,20 mts.	137.232	40,6	obras	paraguaya	5.571.619	134.373	40,6	obras	paraguaya	5.455.544	140.091	40,6	obras	paraguaya	5.687.695
Item	Descripcion del servicio	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General
7	Colocacion de pisos - contrapisos	GL	1			5.262.821	GL	1			5.153.179	GL	1			5.372.463
Sub Item	Detalle	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total
7.1	Contrapiso de cascotes e= 10 cms.	36.960	15,7	obras	paraguaya	580.272	36.190	15,7	obras	paraguaya	568.183	37.730	15,7	obras	paraguaya	592.361
7.2	Carpeta alisada	37.920	15,7	obras	paraguaya	595.344	37.130	15,7	obras	paraguaya	582.941	38.710	15,7	obras	paraguaya	607.747
7.3	Piso alisada guarda obra de 60 cms. e=10 cms	67.392	15,9	obras	paraguaya	1.071.533	65.988	15,9	obras	paraguaya	1.049.209	68.796	15,9	obras	paraguaya	1.093.856
7.4	Piso cerámico PI-5 antideslizante	117.360	15,7	obras	paraguaya	1.842.552	114.915	15,7	obras	paraguaya	1.804.166	119.805	15,7	obras	paraguaya	1.880.939
7.5	Rampa peatonal	1.173.120	1,0	obras	paraguaya	1.173.120	1.148.680	1,0	obras	paraguaya	1.148.680	1.197.560	1,0	obras	paraguaya	1.197.560

Item	Descripcion del servicio	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General
8	Aberturas	GL	1			6.448.320	GL	1			6.313.980	GL	1			6.582.660
Sub Item	Detalle	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total
8.1	Puerta metálica 070x210	1.358.400	2,0	obras	paraguaya	2.716.800	1.330.100	2,0	obras	paraguaya	2.660.200	1.386.700	2,0	obras	paraguaya	2.773.400
8.2	Ventana tipo balancin 060x040 c/ vidrios	384.000	2,0	obras	paraguaya	768.000	376.000	2,0	obras	paraguaya	752.000	392.000	2,0	obras	paraguaya	784.000
8.3	Puerta placa box 060x160 c/ parantes y pasadores	987.840	3,0	obras	paraguaya	2.963.520	967.260	3,0	obras	paraguaya	2.901.780	1.008.420	3,0	obras	paraguaya	3.025.260
Item	Descripcion del servicio	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General
9	Servicio de Pintura	GL	1			4.622.006	GL	1			4.525.715	GL	1			4.718.298
Sub Item	Detalle	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total
9.1	Pintura latex interior /exterior	33.936	73,5	obras	paraguaya	2.494.296	33.229	73,5	obras	paraguaya	2.442.332	34.643	73,5	obras	paraguaya	2.546.261
9.2	Pintura aberturas	33.552	16,2	obras	paraguaya	543.542	32.853	16,2	obras	paraguaya	532.219	34.251	16,2	obras	paraguaya	554.866
9.3	Pintura techo	35.760	44,3	obras	paraguaya	1.584.168	35.015	44,3	obras	paraguaya	1.551.165	36.505	44,3	obras	paraguaya	1.617.172
Item	Descripcion del servicio	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General
10	Instalaciones sanitarias	GL	1			16.286.763	GL	1			15.947.449	GL	1			16.626.071
Sub Item	Detalle	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total
10.1	Inst. agua cte. (bachas, inhodoros, mingitorios)	442.424	7,0	obras	paraguaya	3.096.968	433.206	7,0	obras	paraguaya	3.032.442	451.641	7,0	obras	paraguaya	3.161.487
10.2	Inst. desague cloacal (por aterf)	348.715	7,0	obras	paraguaya	2.441.005	341.450	7,0	obras	paraguaya	2.390.150	355.980	7,0	obras	paraguaya	2.491.860
10.3	Artef. Sanitarios bachas	393.754	2,0	obras	paraguaya	787.508	385.550	2,0	obras	paraguaya	771.100	401.957	2,0	obras	paraguaya	803.914
10.4	Artef. Sanitarios inhodoros	563.714	3,0	obras	paraguaya	1.691.142	551.970	3,0	obras	paraguaya	1.655.910	575.458	3,0	obras	paraguaya	1.726.374
10.5	Artef. Sanitarios mingitorios	570.499	2,0	obras	paraguaya	1.140.998	558.614	2,0	obras	paraguaya	1.117.228	582.385	2,0	obras	paraguaya	1.164.770
10.6	Registro cloacal 40x40	304.646	1,0	obras	paraguaya	304.646	298.300	1,0	obras	paraguaya	298.300	310.993	1,0	obras	paraguaya	310.993
10.7	Camara septica	2.208.000	1,0	obras	paraguaya	2.208.000	2.162.000	1,0	obras	paraguaya	2.162.000	2.254.000	1,0	obras	paraguaya	2.254.000
10.8	Pozo absorvente	4.032.000	1,0	obras	paraguaya	4.032.000	3.948.000	1,0	obras	paraguaya	3.948.000	4.116.000	1,0	obras	paraguaya	4.116.000
10.9	Caño PVC 100 desague	64.944	9,0	obras	paraguaya	584.496	63.591	9,0	obras	paraguaya	572.319	66.297	9,0	obras	paraguaya	596.673
Item	Descripcion del servicio	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General
11	Construccion e Instalaciones Electricas	GL	1			3.528.000	GL	1			3.454.500	GL	1			3.601.500
Sub Item	Detalle	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total
11.1	Instalacion electrica según diseño	144.000	8,0	obras	paraguaya	1.152.000	141.000	8,0	obras	paraguaya	1.128.000	147.000	8,0	obras	paraguaya	1.176.000
11.2	Instalacion general y su alimentación	1.440.000	1,0	obras	paraguaya	1.440.000	1.410.000	1,0	obras	paraguaya	1.410.000	1.470.000	1,0	obras	paraguaya	1.470.000
11.3	Provision y colocacion de artefactos Eléctricos 1x20	187.200	5,0	obras	paraguaya	936.000	183.300	5,0	obras	paraguaya	916.500	191.100	5,0	obras	paraguaya	955.500
Item	Descripcion del servicio	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General
12	Limpieza de obra	GL	1			1.456.017	GL	1			1.171.708	GL	1			1.486.350
Sub Item	Detalle	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total
12.1	Limpieza final y retiro de materiales de la zona de obras	1.456.017	1,00	obras	paraguaya	1.456.017	1.171.708	1,00	obras	paraguaya	1.171.708	1.486.350	1,00	obras	paraguaya	1.486.350
	TOTAL GENERAL					76.800.021					75.000.000					78.400.011

Hugo Blanco Araujo
Unidad Operativa de Contrataciones