MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

CUADRO COMPARATIVO

C.V.E. N° 06/2013 – "AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION DE LA SEDE DEL EX HOSPITAL DE CLINICAS PARA HABILITACION DE CAMAS PARA EL DENGUE" – AD REFERENDUM - ID.: 259.019

RESUMEN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL			1- Empresa: APONTE LA TORRE S.A.		2- Empresa: ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ		3- Empresa: CONCREX S.A.	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	CANTIDAD	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
Areas								
A	Sala10-Planta baja	413.712.200	639.293.043	54,53	503.473.620	21,70	405.588.675	-1,96
B	Sala10- Quirófano-Planta Alta	366.893.500	532.872.341	45,24	458.250.465	24,90	315.725.250	-13,95
C	Sala5- UTI,Sala de Internados	155.784.100	230.086.676	47,70	172.944.924	11,02	153.290.475	-1,60
D	Urgencias planta baja	440.031.890	579.504.612	31,70	479.392.694	8,94	406.507.178	-7,62
E	Urgencias planta alta: área administrativa	226.728.500	321.691.774	41,88	238.688.730	5,28	204.770.250	-9,68
Total		1.603.150.190	2.303.448.446	43,68	1.852.750.433	15,57	1.485.881.828	-7,31

CUADRO COMPARATIVO

C.V.E. Nº 06/2013 – "AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION DE LA SEDE DEL EX HOSPITAL DE CLINICAS PARA HABILITACION DE CAMAS PARA EL DENGUE" – AD REFERENDUM

ID.: 259.019

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

Sala10-Planta baja

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL				1- Empresa: APONTE LATORRE S.A.					2- Empresa: ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ				
				Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL	Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
A-		*Sala10-Planta baja*											
1	72103003-001	***Demolición con recuperación de material y retiro de escombros***	**Unidad**	1			**2.488.200**		1			**2.361.990**	
		a- Remoción de azulejos : sanitarios mesadas,quincho	M2	21,00	6.600	138.600			21,00	19.350	406.350		
		b- Aberturas	Uni	11,00	13.200	145.200			11,00	25.800	283.800		
		c- Mamposteria de 015	M2	30,00	11.880	356.400			30,00	6.450	193.500		
		d- Mamposteria de 030	M2	30,00	14.520	435.600			30,00	7.740	232.200		
		e- De revoque humedo interior y exterior	M2	80,00	6.600	528.000			80,00	6.450	516.000		
		f- De piso con contrapiso interior y exterior	M2	52,00	13.200	686.400			52,00	10.320	536.640		
		g- De chapas	M2	30,00	6.600	198.000			30,00	6.450	193.500		
2	72103004-003	***Movimiento de tierra***	**Unidad**	1			**3.866.020**		1			**2.644.500**	
		a- Desmonte de tierra con retiro de exedente	M3	10,00	52.800	528.000			10,00	38.700	387.000		
		b- Relleno de tierra	M3	20,00	67.901	1.358.020			20,00	64.500	1.290.000		
		c- Excavacion de cimiento de piedra bruta	M3	33,00	52.800	1.742.400			33,00	25.800	851.400		
		d- Excavacion para zapatas de portico	M3	4,50	52.800	237.600			4,50	25.800	116.100		
3	72131601-003	***Cimiento***	**Unidad**	1			**9.835.150**		1			**8.062.500**	
		a- De piedra bruta colocada	M3	25,00	393.406	9.835.150			25,00	322.500	8.062.500		
4	72131601-004	***Estructura de HoAo***	**Unidad**	1			**18.950.561**		1			**14.789.850**	
		a- Zapata de HoAo	M3	1,50	1.923.570	2.885.355			1,50	1.741.500	2.612.250		
		b- Pilar de HoAo	M3	1,00	3.449.903	3.449.903			1,00	1.870.500	1.870.500		
		c- Viga pared	M3	1,00	3.108.641	3.108.641			1,00	1.870.500	1.870.500		
		d- Encadenado inferior de 013x0,27	ML	50,00	124.345	6.217.250			50,00	92.880	4.644.000		
		e- Encadenado inferior 0,27x0,27	ML	28,00	117.479	3.289.412			28,00	135.450	3.792.600		
5	72131601-005	***Mampostería***	**Unidad**	1			**53.897.870**		1			**34.278.525**	
		a- Nivelacion de 045	M2	8,50	233.153	1.981.801			8,50	210.270	1.787.295		
		b- Nivelacion de 030	M2	15,00	151.086	2.266.290			15,00	141.900	2.128.500		
		c- Mamposteria de 015	M2	190,00	78.403	14.896.570			190,00	76.110	14.460.900		
		d- Mamposteria de 03 (muralla previa demolicion)	M2	106,40	165.606	17.620.478			106,40	135.450	14.411.880		
		e- Mamposteria armada	ML	77,00	222.503	17.132.731			77,00	19.350	1.489.950		
6	72131601-006	***Aisalcion***	**Unidad**	1			**4.715.316**		1			**3.588.780**	
		a- Horizontal pared 015	ML	50,00	27.542	1.377.100			50,00	12.900	645.000		
		b- Horizontal pared 030	ML	28,00	36.722	1.028.216			28,00	24.510	686.280		
		c- Verificación y reparación de filtración por humedad ,incluye remoción de revoque y reposición de los mismos :	M2	50,00	46.200	2.310.000			50,00	45.150	2.257.500		

CUADRO COMPARATIVO

C.V.E. N° 06/2013 – "AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION DE LA SEDE DEL EX HOSPITAL DE CLINICAS PARA HABILITACION DE CAMAS PARA EL DENGUE" – AD REFERENDUM

ID.: 259.019

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

Sala 10-Planta baja

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL				1- Empresa: APONTE LATORRE S.A.					2- Empresa: ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ				
				Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL	Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
7	72131601-007	***Techo***	**Unidad**	1			**28.427.155**		1			**29.992.500**	
		a- Techo de chapas onduladas galvanizadas No 28 con estructura metálica pintadas de chapas doblada con cieloraso de membranas atérmicas de 5 mm con ambas caras de aluminio con cámara de aire de 1 cm area guarderia	M2	63,00	183.401	11.554.263			63,00	193.500	12.190.500		
		b- Techo de chapas onduladas galvanizadas No 28 con estructura metálica pintadas de chapas doblada con cieloraso de membranas atérmicas de 5 mm con ambas caras de aluminio con cámara de aire de 1 cm area acceso	M2	92,00	183.401	16.872.892			92,00	193.500	17.802.000		
8	72131601-008	***Revoque***	**Unidad**	1			**24.299.891**		1			**17.261.490**	
		a- Revoque filtrado area existente interior y exterior	M2	80,00	23.549	1.883.920			80,00	19.350	1.548.000		
		b- Revoque de pared con hidrofugo mamposteria nueva	M2	515,00	23.549	12.127.735			515,00	20.640	10.629.600		
		c- Revoque base de azulejos	M2	77,00	23.434	1.804.418			77,00	14.190	1.092.630		
		d- Revoque con buña en fachada	M2	152,00	48.499	7.371.848			152,00	21.930	3.333.360		
		e- Revoque de pilar y viga pared con buña	M2	17,00	65.410	1.111.970			17,00	38.700	657.900		
9	72131601-009	***Contrapiso***	**Unidad**	1			**9.291.425**		1			**6.527.400**	
		a- De cascotes de 10 cm	M2	80,00	36.725	2.938.000			80,00	25.800	2.064.000		
		b- Contrapiso de cascotes caminero exterior y acceso	M2	173,00	36.725	6.353.425			173,00	25.800	4.463.400		
10	72131601-009	***Piso***	**Unidad**	1			**59.648.704**		1			**52.326.786**	
		a- Provisión y Colocación de piso vinilico de 4mm ,sala internados,auditorio	M2	183,48	81.576	14.967.564			183,48	103.200	18.935.136		
		b- Piso ceramico PI 5 con preparacion de contrapiso y carpeta	M2	22,00	160.160	3.523.520			22,00	103.200	2.270.400		
		c- Piso ceramico PI 5 con preparacion de contrapiso y carpeta area guarderia	M3	80,00	160.160	12.812.800			80,00	103.200	8.256.000		
		d- Piso ceramico antideslizante con preparacion de contrapiso y carpeta area acceso	M2	53,00	160.160	8.488.480			53,00	109.650	5.811.450		
		e- Piso de canto rodado caminero	M2	120,00	96.390	11.566.800			120,00	77.400	9.288.000		
		f- Piso de canto rodado patio albergue (previa preparacion de base)	M2	86,00	96.390	8.289.540			86,00	90.300	7.765.800		
11	72101607-005	***Zocalo***	**Unidad**	1			**4.818.548**		1			**5.833.380**	
		a- De ceramica	ML	238,00	20.246	4.818.548			238,00	24.510	5.833.380		
12	72102508-003	***Revestimientos***	**Unidad**	1			**8.890.332**		1			**7.204.650**	
		a- Reposición de azulejos de 15 x15 ,incluye base	M2	21,00	104.962	2.204.202			21,00	64.500	1.354.500		
		b- De azulejos blanco con guarda en sshh guarderia	M2	41,00	83.490	3.423.090			41,00	70.950	2.908.950		
		c- De azulejos blanco con guarda en cocina y comedor	M2	36,00	83.490	3.005.640			36,00	70.950	2.554.200		
		d- Reparacion de pileta mesada de albergue	ML	3,00	85.800	257.400			3,00	129.000	387.000		

CUADRO COMPARATIVO

C.V.E. N° 06/2013 – "AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION DE LA SEDE DEL EX HOSPITAL DE CLINICAS PARA HABILITACION DE CAMAS PARA EL DENGUE" – AD REFERENDUM

ID.: 259.019

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

Sala 10-Planta baja

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL				1- Empresa: APONTE LATORRE S.A.					2- Empresa: ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ				
				Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL	Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
13	72101601-002	***Cielo raso***	**Unidad**	1			**19.437.000**		1			**15.996.000**	
		a- De fibra mineral de prensado húmedo anti inflamable en placas de 1,20x0,60,estructura de chapa doblada placas junta lisa	M2	155,00	125.400	19.437.000			155,00	103.200	15.996.000		
14	72131601-010	***Aberturas de madera***	**Unidad**	1			**56.894.768**		1			**31.956.525**	
		a- Reparación de Puertas de madera incluye marco y provisión de cerradura	UN	32,00	330.000	10.560.000			32,00	193.500	6.192.000		
		b- Puerta de 070x2,10 de madera marco lapacho, placa de cedro, contramarco moldurado de cedro con los herrajes y cerraduras necesarios	UN	4,00	1.201.947	4.807.788			4,00	709.500	2.838.000		
		c- Puerta de 080x2,10 de madera marco lapacho, placa de cedro, contramarco moldurado de cedro con los herrajes y cerraduras necesarios	UN	11,00	1.255.180	13.806.980			11,00	709.500	7.804.500		
		d- Puerta placa terminación melamina para boxes de 0,6x1,8 incluye parante	UN	4,00	660.000	2.640.000			4,00	516.000	2.064.000		
		e- Provisión y colocación de mamparas de madera ,terminación melamina con perfileria de aluminio: internados	M2	40,00	528.000	21.120.000			40,00	167.700	6.708.000		
		f- Reparación de puertitas debajo de mesadas . En enfermería	M2	10,00	105.600	1.056.000			10,00	129.000	1.290.000		
		g- Mueble de cocina formicada con cerramiento inferior con un estante intermedio y una torre de cajonera, con mesada de granito con zócalo y pileta de acero inoxidable con su correspondiente grifería	ML	1,85	660.000	1.221.000			1,85	1.935.000	3.579.750		
		h- Alacena formicada	ML	2,55	660.000	1.683.000			2,55	580.500	1.480.275		
15	72131601-010	***Aberturas metálicas***	**Unidad**	1			**13.032.770**		1			**14.905.434**	
		a- Ventana balancín de 080x040	UN	3,00	202.649	607.947			3,00	167.700	503.100		
		b- Ventana balancín de 1,40x1,10	UN	6,00	271.375	1.628.250			6,00	418.089	2.508.534		
		c- Puerta corrediza de chapa doblada 1,20x2,10	UN	1,00	1.287.614	1.287.614			1,00	1.290.000	1.290.000		
		d- Ventana de seguridad de chapa doblada 2x1,1	UN	3,00	1.158.853	3.476.559			3,00	709.500	2.128.500		
		e- Puerta reja de acceso 5,0x2,4	UN	1,00	3.300.000	3.300.000			1,00	4.321.500	4.321.500		
		f- Verja de hierro en Acceso lateral 5,7x2,0	M2	11,50	237.600	2.732.400			11,50	361.200	4.153.800		
16	72102602-004	***Vidrios***	**Unidad**	1			**14.619.000**		1			**11.590.650**	
		a- Provisión y colocación de vidrio ingles	M2	3,00	132.000	396.000			3,00	154.800	464.400		
		b- Provisión y colocación de vidrio doble	M2	10,00	118.800	1.188.000			10,00	154.800	1.548.000		
		c- Provisión y colocación de cristal de 4 mm	M2	9,50	330.000	3.135.000			9,50	193.500	1.838.250		
		d- Puerta de acceso de vidrio templado	M2	10,00	990.000	9.900.000			10,00	774.000	7.740.000		
17	72102304-002	***Instalaciones agua corriente***	**Unidad**	1			**3.168.000**		1			**3.741.000**	
		a- Instalación de agua corriente en SSHH con su llave de paso	UN	4,00	396.000	1.584.000			4,00	451.500	1.806.000		
		b- Instalación de agua corriente para lavatorio con su llave de paso	UN	4,00	264.000	1.056.000			4,00	258.000	1.032.000		
		c- Instalación de agua corriente para pileta de cocina con su llave de paso	UN	1,00	264.000	264.000			1,00	258.000	258.000		
		d- Verificación y reparación de instalaciones de agua corriente	GL	1,00	264.000	264.000			1,00	645.000	645.000		

CUADRO COMPARATIVO

C.V.E. N° 06/2013 – "AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION DE LA SEDE DEL EX HOSPITAL DE CLINICAS PARA HABILITACION DE CAMAS PARA EL DENGUE" – AD REFERENDUM

ID.: 259.019

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — Presidencia de la República del Paraguay — PARAGUAY TODOS

Sala I 0-Planta baja

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL				1- Empresa: APONTE LATORRE S.A.					2- Empresa: ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ				
				Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL	Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
18	72102304-006	***Instalaciones desagüe cloacal***	**Unidad**	1			4.473.480		1			4.386.000	
		a- Desagüe cloacal en SSHHhasta el primer registro	UN	4,00	396.000	1.584.000			4,00	451.500	1.806.000		
		b- Desagüe cloacal para lavatorio hasta el primer registro con rompimiento de piso	UN	4,00	396.000	1.584.000			4,00	258.000	1.032.000		
		c- Desagüe cloacal para pileta de cocina con sudesengrasador hasta el primer registro	UN	1,00	264.000	264.000			1,00	258.000	258.000		
		d- Verificación y reparación de instalaciones de desagüe cloacal	GL	1,00	264.000	264.000			1,00	645.000	645.000		
		e- Cañería de PVC 100 mm	ML	20,00	38.874	777.480			20,00	32.250	645.000		
19	72102304-002	***Artefactos Sanitarios***	**Unidad**	1			12.988.932		1			8.784.900	
		a- Inodoro blanco con cisterna, tapa y accesorios	UN	3,00	521.664	1.564.992			3,00	387.000	1.161.000		
		b- Inodoro blanco con cisterna, tapa y accesorios para niños	UN	2,00	576.708	1.153.416			2,00	387.000	774.000		
		c- Lavatorio con pedestal con grifería y accesorios	UN	6,00	449.328	2.695.968			6,00	387.000	2.322.000		
		d- Lavatorio con pedestal con grifería y accesorios para niños	UN	2,00	449.328	898.656			2,00	387.000	774.000		
		e- Grifería para ducha	UN	5,00	665.940	3.329.700			5,00	129.000	645.000		
		f- Accesorios de losa	UN	30,00	63.360	1.900.800			30,00	32.250	967.500		
		g- Provisión y colocación de tapa de inodoro	UN	12,00	59.400	712.800			12,00	103.200	1.238.400		
		H- Provisión y colocación de tapa de rejilla de piso 15 x15	UN	5,00	99.000	495.000			5,00	129.000	645.000		
		I- Provisión y colocación grifería ducha	UN	2,00	118.800	237.600			2,00	129.000	258.000		
20	72102304-005	***Desagüe pluvial***	**Unidad**	1			6.484.608		1			6.243.600	
		a- Canaleta alero 033 desarrollo chapa N° 26	ML	33,00	64.786	2.137.938			33,00	64.500	2.128.500		
		b- Canaleta limahoya de 0,7 desarrollo chapa N° 26	ML	9,50	92.400	877.800			9,50	103.200	980.400		
		c- Bajada externa	ML	24,00	62.885	1.509.240			24,00	58.050	1.393.200		
		d- Cañería PVC de 100	ML	36,00	38.874	1.399.464			36,00	32.250	1.161.000		
		e- Rejilla de 03x03	UN	3,00	186.722	560.166			3,00	193.500	580.500		
21	72131601-001	***Instalaciones eléctrica***	**Unidad**	1			166.304.475		1			137.238.750	
		a- Bocas de luces	BC	25,00	67.459	1.686.475			25,00	77.400	1.935.000		
		b- Tomas monofásico	BC	30,00	64.555	1.936.650			30,00	77.400	2.322.000		
		c- Tomas tipo shuco	UN	3,00	185.328	555.984			3,00	154.800	464.400		
		d- Bocas de ventilador de techo	UN	8,00	67.459	539.672			8,00	129.000	1.032.000		
		e- Línea para ducha	UN	3,00	212.487	637.461			3,00	258.000	774.000		
		f- Línea para aire	UN	4,00	212.487	849.948			4,00	258.000	1.032.000		
		g- Tablero seccional área guardería	UN	1,00	1.980.000	1.980.000			1,00	1.290.000	1.290.000		
		h- Línea para tablero seccional	ML	30,00	46.200	1.386.000			30,00	45.150	1.354.500		
		i- Provisión y Colocación artefactos fluorescentes 1 x 20	UN	25,00	86.856	2.171.400			25,00	70.950	1.773.750		
		j- Provisión y Colocación de artefactos fluorescentes 2 x 40	UN	40,00	127.644	5.105.760			40,00	103.200	4.128.000		
		k- Provisión y Colocación de tapas de tomas simples, especiales	UN	15,00	64.555	968.325			15,00	25.800	387.000		
		l- Provisión y Colocación de Ventiladores de techo	UN	48,00	429.000	20.592.000			48,00	387.000	18.576.000		
		m- Provisión y colocación Split 18000 btu: enfermería ,consultorios, aislados	UN	15,00	3.696.000	55.440.000			15,00	2.847.300	42.709.500		
		n- Provisión y colocación Split 24000 btu : internados y guardería	UN	7,00	5.016.000	35.112.000			7,00	4.003.500	28.024.500		
		o- Provisión y colocación de Split 60000btu: internados	UN	3,00	11.550.000	34.650.000			3,00	9.343.500	28.030.500		

CUADRO COMPARATIVO

C.V.E. Nº 06/2013 – "AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION DE LA SEDE DEL EX HOSPITAL DE CLINICAS PARA HABILITACION DE CAMAS PARA EL DENGUE" – AD REFERENDUM

ID.: 159.019

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — Presidencia de la República del Paraguay — PARAGUAY TODOS

Sala 10-Planta baja

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL				1- Empresa: APONTE LATORRE S.A.					2- Empresa: ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ				
				Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL	Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
		p- Reparación de artefactos existentes (cambio de zócalos ,tubos, reactancias según necesidad). Las alimentaciones externas deberan ser colocados en ducto canal.	UN	48,00	26.400	1.267.200			48,00	38.700	1.857.600		
		q- Provisión y colocación de ducha eléctrica	UN	12,00	118.800	1.425.600			12,00	129.000	1.548.000		
22	72131601-012	***Pinturas***	**Unidad**	**1**			**96.623.838**		**1**			**71.948.460**	
		a- Pintura interior a látex	M2	973,00	16.051	15.617.623			973,00	12.900	12.551.700		
		b- Pintura exterior a látex (previa reparacion y limpieza del revoque existente)	M2	1.170,0	35.900	42.003.000			1.170,0	15.480	18.111.600		
		c- Pintura revocolor	M2	236,00	66.000	15.576.000			236,00	64.500	15.222.000		
		d- Pintura sintética en paredes h=1,30 pasillo de consultorios, gimnasio ex internados	M2	305,00	17.147	5.229.835			305,00	19.350	5.901.750		
		e- Pintura sintética en aberturas maderas	M2	114,00	16.936	1.930.704			114,00	19.350	2.205.900		
		f- Pintura sintética en aberturas metálicas y rejas	M2	104,00	16.064	1.670.656			104,00	19.350	2.012.400		
		g- Pintura Zócalo según color de piso vinilico	ML	113,50	6.600	749.100			113,50	12.900	1.464.150		
		h- Pintura a látex de cielorraso	M2	852,00	16.051	13.675.452			852,00	15.480	13.188.960		
		i- Pintura sintetica de bancos interior de mamposteria al agua y exterior sintetico de madera y metal (previa reparacion)	GL	1,00	171.468	171.468			1,00	1.290.000	1.290.000		
23	82101502-007	***Varios***	**Unidad**	**1**			**1.452.000**		**1**			**4.515.000**	
		a- Cartel identificador " INSTITUTO NACIONAL DEL QUEMADO" con letras corpóreas y reflectores	UN	1,00	1.452.000	1.452.000			1,00	4.515.000	4.515.000		
24	55121704-001	***Señalizacion***	**Unidad**	**1**			**6.732.000**		**1**			**1.935.000**	
		a- Señalización interior de acrílico 020x030	UN	30,00	224.400	6.732.000			30,00	64.500	1.935.000		
25	46191601-001	***Extintor***	**Unidad**	**1**			**2.772.000**		**1**			**2.322.000**	
		a- Extintor de incendio polvo quimicoseco de 6 KG	UN	10,00	277.200	2.772.000			10,00	232.200	2.322.000		
26	72131601-013	***Limpieza de Obras***	**Unidad**	**1**			**5.181.000**		**1**			**3.037.950**	
		a- Limpieza final	M2	1570	3.300	5.181.000			1570	1.935	3.037.950		
		TOTAL					**639.293.043**	54,53				**503.473.620**	21,70

CUADRO COMPARATIVO

C.V.E. N° 06/2013 – "AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION DE LA SEDE DEL EX HOSPITAL DE CLINICAS PARA HABILITACION DE CAMAS PARA EL DENGUE" – AD REFERENDUM

ID.: 259.019

Sala10-Planta baja

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL			3- Empresa: CONCREX S.R.L.				
			Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
A-		***Sala10-Planta baja***					
1	72103003-001	***Demolición con recuperación de material y retiro de escombros***	1			1.939.500	
		a- Remoción de azulejos : sanitarios mesadas,quincho	21,00	7.500	157.500		
		b- Aberturas	11,00	22.500	247.500		
		c- Mamposteria de 015	30,00	9.000	270.000		
		d- Mamposteria de 030	30,00	11.250	337.500		
		e- De revoque humedo interior y exterior	80,00	6.000	480.000		
		f- De piso con contrapiso interior y exterior	52,00	6.000	312.000		
		g- De chapas	30,00	4.500	135.000		
2	72103004-003	***Movimiento de tierra***	1			1.365.000	
		a- Desmonte de tierra con retiro de exedente	10,00	18.000	180.000		
		b- Relleno de tierra	20,00	25.500	510.000		
		c- Excavacion de cimiento de piedra bruta	33,00	18.000	594.000		
		d- Excavacion para zapatas de portico	4,50	18.000	81.000		
3	72131601-003	***Cimiento***	1			6.000.000	
		a- De piedra bruta colocada	25,00	240.000	6.000.000		
4	72131601-004	***Estructura de HoAo***	1			12.066.000	
		a- Zapata de HoAo	1,50	1.200.000	1.800.000		
		b- Pilar de HoAo	1,00	1.350.000	1.350.000		
		c- Viga pared	1,00	1.350.000	1.350.000		
		d- Encadenado inferior de 013x0,27	50,00	90.000	4.500.000		
		e- Encadenado inferior 0,27x0,27	28,00	109.500	3.066.000		
5	72131601-005	***Mampostería***	1			25.830.750	
		a- Nivelacion de 045	8,50	105.000	892.500		
		b- Nivelacion de 030	15,00	78.750	1.181.250		
		c- Mamposteria de 015	190,00	63.750	12.112.500		
		d- Mamposteria de 03 (muralla previa demolicion)	106,40	97.500	10.374.000		
		e- Mamposteria armada	77,00	16.500	1.270.500		
6	72131601-006	***Aisalcion***	1			1.953.000	
		a- Horizontal pared 015	50,00	10.500	525.000		
		b- Horizontal pared 030	28,00	13.500	378.000		
		c- Verificación y reparación de filtración por humedad ,incluye remoción de revoque y reposición de los mismos :	50,00	21.000	1.050.000		

CUADRO COMPARATIVO

C.V.E. N° 06/2013 – "AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION DE LA SEDE DEL EX HOSPITAL DE CLINICAS PARA HABILITACION DE CAMAS PARA EL DENGUE" – AD REFERENDUM

ID.: 259.019

Sala 10-Planta baja

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL			3- Empresa: CONCREX S.R.L.				
Item	Código Catálogo	Descripción	Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
7	72131601-007	***Techo***	1			27.900.000	
		a- Techo de chapas onduladas galvanizadas No 28 con estructura metálica pintadas de chapas doblada con cieloraso de membranas atérmicas de 5 mm con ambas caras de aluminio con cámara de aire de 1 cm area guarderia	63,00	180.000	11.340.000		
		b- Techo de chapas onduladas galvanizadas No 28 con estructura metálica pintadas de chapas doblada con cieloraso de membranas atérmicas de 5 mm con ambas caras de aluminio con cámara de aire de 1 cm area acceso	92,00	180.000	16.560.000		
8	72131601-008	***Revoque***	1			11.611.500	
		a- Revoque filtrado area existente interior y exterior	80,00	15.000	1.200.000		
		b- Revoque de pared con hidrofugo mamposteria nueva	515,00	13.500	6.952.500		
		c- Revoque base de azulejos	77,00	12.000	924.000		
		d- Revoque con buña en fachada	152,00	15.000	2.280.000		
		e- Revoque de pilar y viga pared con buña	17,00	15.000	255.000		
9	72131601-009	***Contrapiso***	1			2.656.500	
		a- De cascotes de 10 cm	80,00	10.500	840.000		
		b- Contrapiso de cascotes caminero exterior y acceso	173,00	10.500	1.816.500		
10	72131601-009	***Piso***	1			41.298.300	
		a- Provisión y Colocación de piso vinilico de 4mm ,sala internados,auditorio	183,48	97.500	17.889.300		
		b- Piso ceramico PI 5 con preparacion de contrapiso y carpeta	22,00	82.500	1.815.000		
		c- Piso ceramico PI 5 con preparacion de contrapiso y carpeta area guarderia	80,00	82.500	6.600.000		
		d- Piso ceramico antideslizante con preparacion de contrapiso y carpeta area acceso	53,00	90.000	4.770.000		
		e- Piso de canto rodado caminero	120,00	46.500	5.580.000		
		f- Piso de canto rodado patio albergue (previa preparacion de base)	86,00	54.000	4.644.000		
11	72101607-005	***Zocalo***	1			6.426.000	
		a- De ceramica	238,00	27.000	6.426.000		
12	72102508-003	***Revestimientos***	1			6.080.250	
		a- Reposición de azulejos de 15 x15 ,incluye base	21,00	46.500	976.500		
		b- De azulejos blanco con guarda en sshh guarderia	41,00	48.750	1.998.750		
		c- De azulejos blanco con guarda en cocina y comedor	36,00	48.750	1.755.000		
		d- Reparacion de pileta mesada de albergue	3,00	450.000	1.350.000		

CUADRO COMPARATIVO

C.V.E. N° 06/2013 – "AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION DE LA SEDE DEL EX HOSPITAL DE CLINICAS PARA HABILITACION DE CAMAS PARA EL DENGUE" – AD REFERENDUM

ID.: 259.019

Sala 10-Planta baja

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL			3- Empresa: CONCREX S.R.L.				
			Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
13	72101601-002	***Cielo raso***	1			**13.368.750**	
		a- De fibra mineral de prensado húmedo anti inflamable en placas de 1,20x0,60,estructura de chapa doblada placas junta lisa	155,00	86.250	13.368.750		
14	72131601-010	***Aberturas de madera***	1			**25.571.250**	
		a- Reparación de Puertas de madera incluye marco y provisión de cerradura	32,00	187.500	6.000.000		
		b- Puerta de 070x2,10 de madera marco lapacho, placa de cedro, contramarco moldurado de cedro con los herrajes y cerraduras necesarios	4,00	390.000	1.560.000		
		c- Puerta de 080x2,10 de madera marco lapacho, placa de cedro, contramarco moldurado de cedro con los herrajes y cerraduras necesarios	11,00	390.000	4.290.000		
		d- Puerta placa terminación melamina para boxes de 0,6x1,8 incluye parante	4,00	337.500	1.350.000		
		e- Provisión y colocación de mamparas de madera ,terminación melamina con perfilería de aluminio: internados	40,00	150.000	6.000.000		
		f- Reparación de puertitas debajo de mesadas . En enfermería	10,00	75.000	750.000		
		g- Mueble de cocina formicada con cerramiento inferior con un estante intermedio y una torre de cajonera, con mesada de granito con zócalo y pileta de acero inoxidable con su correspondiente grifería	1,85	2.625.000	4.856.250		
		h- Alacena formicada	2,55	300.000	765.000		
15	72131601-010	***Aberturas metálicas***	1			**10.102.500**	
		a- Ventana balancín de 080x040	3,00	75.000	225.000		
		b- Ventana balancín de 1,40x1,10	6,00	352.500	2.115.000		
		c- Puerta corrediza de chapa doblada 1,20x2,10	1,00	637.500	637.500		
		d- Ventana de seguridad de chapa doblada 2x1,1	3,00	637.500	1.912.500		
		e- Puerta reja de acceso 5,0x2,4	1,00	2.625.000	2.625.000		
		f- Verja de hierro en Acceso lateral 5,7x2,0	11,50	225.000	2.587.500		
16	72102602-004	***Vidrios***	1			**6.075.000**	
		a- Provisión y colocación de vidrio ingles	3,00	97.500	292.500		
		b- Provisión y colocación de vidrio doble	10,00	112.500	1.125.000		
		c- Provisión y colocación de cristal de 4 mm	9,50	135.000	1.282.500		
		d- Puerta de acceso de vidrio templado	10,00	337.500	3.375.000		
17	72102304-002	***Instalaciones agua corriente***	1			**1.747.500**	
		a- Instalación de agua corriente en SSHH con su llave de paso	4,00	165.000	660.000		
		b- Instalación de agua corriente para lavatorio con su llave de paso	4,00	165.000	660.000		
		c- Instalación de agua corriente para pileta de cocina con su llave de paso	1,00	165.000	165.000		
		d- Verificación y reparación de instalaciones de agua corriente	1,00	262.500	262.500		

CUADRO COMPARATIVO

C.V.E. N° 06/2013 – "AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION DE LA SEDE DEL EX HOSPITAL DE CLINICAS PARA HABILITACION DE CAMAS PARA EL DENGUE" – AD REFERENDUM

ID.: 259.019

Sala I 0-Planta baja

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL			3- Empresa: CONCREX S.R.L.				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
18	72102304-006	***Instalaciones desagüe cloacal***	**1**			**3.345.000**	
		a- Desagüe cloacal en SSHHhasta el primer registro	4,00	262.500	1.050.000		
		b- Desagüe cloacal para lavatorio hasta el primer registro con rompimiento de piso	4,00	337.500	1.350.000		
		c- Desagüe cloacal para pileta de cocina con sudesengrasador hasta el primer registro	1,00	300.000	300.000		
		d- Verificación y reparación de instalaciones de desagüe cloacal	1,00	375.000	375.000		
		e- Cañería de PVC 100 mm	20,00	13.500	270.000		
19	72102304-002	***Artefactos Sanitarios***	**1**			**6.997.500**	
		a- Inodoro blanco con cisterna, tapa y accesorios	3,00	487.500	1.462.500		
		b- Inodoro blanco con cisterna, tapa y accesorios para niños	2,00	487.500	975.000		
		c- Lavatorio con pedestal con grifería y accesorios	6,00	337.500	2.025.000		
		d- Lavatorio con pedestal con grifería y accesorios para niños	2,00	337.500	675.000		
		e- Grifería para ducha	5,00	97.500	487.500		
		f- Accesorios de losa	30,00	18.750	562.500		
		g- Provisión y colocación de tapa de inodoro	12,00	45.000	540.000		
		H- Provisión y colocación de tapa de rejilla de piso 15 x15	5,00	15.000	75.000		
		I- Provisión y colocación grifería ducha	2,00	97.500	195.000		
20	72102304-005	***Desagüe pluvial***	1			**3.735.375**	
		a- Canaleta alero 033 desarrollo chapa N° 26	33,00	41.250	1.361.250		
		b- Canaleta limahoya de 0,7 desarrollo chapa N° 26	9,50	63.750	605.625		
		c- Bajada externa	24,00	33.750	810.000		
		d- Cañería PVC de 100	36,00	13.500	486.000		
		e- Rejilla de 03x03	3,00	157.500	472.500		
21	72131601-001	***Instalaciones eléctrica***	**1**			**117.937.500**	
		a- Bocas de luces	25,00	58.500	1.462.500		
		b- Tomas monofásico	30,00	58.500	1.755.000		
		c- Tomas tipo shuco	3,00	93.750	281.250		
		d- Bocas de ventilador de techo	8,00	48.750	390.000		
		e- Línea para ducha	3,00	90.000	270.000		
		f- Línea para aire	4,00	90.000	360.000		
		g- Tablero seccional área guardería	1,00	487.500	487.500		
		h- Línea para tablero seccional	30,00	18.750	562.500		
		i- Provisión y Colocación artefactos fluorescentes 1 x 20	25,00	48.750	1.218.750		
		j- Provisión y Colocación de artefactos fluorescentes 2 x 40	40,00	105.000	4.200.000		
		k- Provisión y Colocación de tapas de tomas simples, especiales	15,00	15.000	225.000		
		l- Provisión y Colocación de Ventiladores de techo	48,00	562.500	27.000.000		
		m- Provisión y colocación Split 18000 btu: enfermería ,consultorios, aislados	15,00	2.625.000	39.375.000		
		n- Provisión y colocación Split 24000 btu : internados y guardería	7,00	3.000.000	21.000.000		
		o- Provisión y colocación de Split 60000btu: internados	3,00	5.250.000	15.750.000		

CUADRO COMPARATIVO

C.V.E. Nº 06/2013 – "AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION DE LA SEDE DEL EX HOSPITAL DE CLINICAS PARA HABILITACION DE CAMAS PARA EL DENGUE" – AD REFERENDUM

ID.: 259.019

Sala 10-Planta baja

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL			3- Empresa: CONCREX S.R.L.				
			Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
		p- Reparación de artefactos existentes (cambio de zócalos ,tubos, reactancias según necesidad). Las alimentaciones externas deberan ser colocados en ducto canal.	48,00	52.500	2.520.000		
		q- Provisión y colocación de ducha eléctrica	12,00	90.000	1.080.000		
22	72131601-012	***Pinturas***	1			**56.446.500**	
		a- Pintura interior a látex	973,00	11.250	10.946.250		
		b- Pintura exterior a látex (previa reparacion y limpieza del revoque existente)	1.170,0	12.750	14.917.500		
		c- Pintura revocolor	236,00	26.250	6.195.000		
		d- Pintura sintética en paredes h=1,30 pasillo de consultorios, gimnasio ex internados	305,00	21.000	6.405.000		
		e- Pintura sintética en aberturas maderas	114,00	21.000	2.394.000		
		f- Pintura sintética en aberturas metálicas y rejas	104,00	21.000	2.184.000		
		g- Pintura Zócalo según color de piso vinilico	113,50	10.500	1.191.750		
		h- Pintura a látex de cielorraso	852,00	12.750	10.863.000		
		i- Pintura sintetica de bancos interior de mamposteria al agua y exterior sintetico de madera y metal (previa reparacion)	1,00	1.350.000	1.350.000		
23	82101502-007	***Varios***	1			**2.850.000**	
		a- Cartel identificador " INSTITUTO NACIONAL DEL QUEMADO" con letras corpóreas y reflectores	1,00	2.850.000	2.850.000		
24	55121704-001	***Señalizacion***	1			**2.700.000**	
		a- Señalización interior de acrilico 020x030	30,00	90.000	2.700.000		
25	46191601-001	***Extintor***	1			**4.875.000**	
		a- Extintor de incendio polvo quimicoseco de 6 KG	10,00	487.500	4.875.000		
26	72131601-013	***Limpieza de Obras***	1			**4.710.000**	
		a- Limpieza final	1570	3.000	4.710.000		
		TOTAL				**405.588.675**	-1,96

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO

C.V.E. Nº 06/2013 – "AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION DE LA SEDE DEL EX HOSPITAL DE

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Sala x- internados -Quirófano -Planta alta

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL				1- Empresa: APONTE LATORRE S.A.					2- Empresa: ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ				
				Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL	Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
B-		***Sala x- internados -Quirófano -Planta alta***											
27	72103003-001	***Demolición con recuperación de material y retiro de escombros***	**Unidad**	1			**2.896.080**		1			**2.865.090**	
		a- De azulejos : esterilización, quirófano ,sanitarios	M2	5,00	6.600	33.000			5,00	19.350	96.750		
		b- De piletas en área de vestidor de quirófano :2 unidades	Uni	1,00	132.000	132.000			1,00	129.000	129.000		
		c- De cielorraso en salas de internados	M2	142,0	6.600	937.200			142,0	6.450	915.900		
		d- De mamparas en área de lavado medico ,zona quirófano	M2	5,00	19.800	99.000			5,00	12.900	64.500		
		e- De mesada en enfermeria	Uni	1,00	132.000	132.000			1,00	64.500	64.500		
		f- Remoción de estructura de tela anti mosquera	Uni	2,00	66.000	132.000			2,00	38.700	77.400		
		g- De mampostería con revestimiento de 015 en sshh vestuario incluir demolición de agua, desagüe e instalación eléctrica	M2	76,00	11.880	902.880			76,00	12.900	980.400		
		h- De mampostería de 045 para salida de emergencia	M2	27,00	13.200	356.400			27,00	10.320	278.640		
		i- De aberturas	UN	4,00	13.200	52.800			4,00	25.800	103.200		
		j- De artefactos Sanitarios	UN	6,00	19.800	118.800			6,00	25.800	154.800		
28	72131601-005	***Mampostería***	**Unidad**	1			**15.557.654**		1			**9.097.080**	
		a- Reparación de paredes cantos picados	M2	15,00	26.400	396.000			15,00	25.800	387.000		
		b- Reparación de fisura en pasillo de quirófano	ML	2,00	19.800	39.600			2,00	64.500	129.000		
		c- Mampostería de 015 ladrillo común	M2	78,00	78.403	6.115.434			78,00	76.110	5.936.580		
		d- Mampostería de 045 ladrillo común	M3	10,00	233.153	2.331.530			10,00	206.400	2.064.000		
		e- Mampostería armada	ML	30,00	222.503	6.675.090			30,00	19.350	580.500		
29	72131601-008	***Revoque***	**Unidad**	1			**3.798.033**		1			**2.376.180**	
		a- Revoque filtrado	M2	15,00	23.549	353.235			15,00	19.350	290.250		
		b- Revoque base de azulejos	M2	147,0	23.434	3.444.798			147,0	14.190	2.085.930		
30	72131601-009	***Piso***	**Unidad**	1			**26.392.520**		1			**29.734.500**	
		a- de base sobre piso existente. sala de internados , enfermería , aislados ,pasillo de internados	M2	220,0	81.576	17.946.720			220,0	103.200	22.704.000		
		b- Provisión y Colocación de piso vinilico de 4mm con bordes antideslizante para escalera previa preparación de base, emparchar contrahuella hasta formar un ángulo recto con la huella..	M2	25,00	81.576	2.039.400			25,00	116.100	2.902.500		
		c- Provisión y colocación de piso cerámico ,área de lavado medico ,ducha de internado, incluye la remoción y carpeta	M2	4,00	160.160	640.640			4,00	103.200	412.800		
		d- Piso cerámico PI 5 con contrapiso y carpeta en Vestuario	M2	36,00	160.160	5.765.760			36,00	103.200	3.715.200		
31	72102508-003	***Revestimientos***	**Unidad**	1			**13.342.270**		1			**11.074.650**	
		a- Reposición de azulejos de 15 x15 ,incluye base	M2	10,00	106.924	1.069.240			10,00	64.500	645.000		
		b- Revestimiento de azulejos blancos con guarda de terminación en vestuario	M2	147,0	83.490	12.273.030			147,0	70.950	10.429.650		

Sala x- internados -Quirófano -Planta alta

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL				1- Empresa: APONTE LATORRE S.A.					2- Empresa: ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ				
				Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL	Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
32	72131601-007	***Techo***	**Unidad**	**1**			**2.448.600**		**1**			**5.469.600**	
		a- Verificación y reparación de filtración en cobertura (45M2)y paredes (11 M2) ,incluye remoción de techo y revoque y reposición de los mismos :entrepiso de recuperacion,quirofano,aislados lavadero ,pasillos	M2	53,00	46.200	2.448.600			53,00	103.200	5.469.600		
33	72101601-002	***Cielorraso***	**Unidad**	**1**			**19.126.800**		**1**			**15.170.400**	
		a- De fibra mineral de prensado húmedo anti inflamable en placas de 1,20x0,60,estructura de chapa doblada placas junta lisa	M2	142,0	125.400	17.806.800			142,0	103.200	14.654.400		
		b- Reparación de cielorraso existente	GL	1,00	1.320.000	1.320.000			1,00	516.000	516.000		
34	72131601-010	***Aberturas de madera***	**Unidad**	**1**			**69.700.789**		**1**			**58.133.850**	
		a- Reparación de Puertas de madera incluye hoja, marco, herrajes y provisión de cerradura	UN	42,00	330.000	13.860.000			42,00	193.500	8.127.000		
		b- Reparación de Puertas de madera Boxes ,incluye hoja, marco, herrajes y provisión de cerradura	UN	12,00	330.000	3.960.000			12,00	193.500	2.322.000		
		c- Provisión y colocación de mamparas de madera (MOVILES) ,terminación melamina con perfilaría de aluminio	M2	50,00	528.000	26.400.000			50,00	167.700	8.385.000		
		d- Provisión y colocación de muebles de madera terminación formicada, con puerta y estante intermedio con bacha en acero inoxidable profunda y grifería pico móvil , con mesada de granito, incluir zócalo.(incluir instalación de agua y desagüe) para enfermería	ML	1,65	594.000	980.100			1,65	1.935.000	3.192.750		
		e- Provisión y Colocación de muebles de madera terminación formicada con hojas y estantes ,debajo de pileta en lavadero	ML	1,20	594.000	712.800			1,20	1.290.000	1.548.000		
		f- Puerta de 070x2,10 de madera marco lapacho, placa de cedro, contramarco moldurado de cedro con los herrajes y cerraduras necesarios	UN	5,00	1.201.947	6.009.735			5,00	709.500	3.547.500		
		g- Puerta de 080x2,10 vaivén de madera marco lapacho, placa de cedro, contramarco moldurado de cedro con los herrajes y cerraduras necesarios	UN	2,00	1.255.180	2.510.360			2,00	709.500	1.419.000		
		h- Puerta de 080x2,10 de madera marco lapacho, placa de cedro, contramarco moldurado de cedro con los herrajes y cerraduras necesarios	UN	2,00	1.255.180	2.510.360			2,00	709.500	1.419.000		
		i- Puerta de 1,30x2,10 de madera marco lapacho, placa de cedro, contramarco moldurado de cedro con los herrajes y cerraduras necesarios	UN	2,00	1.639.917	3.279.834			2,00	1.419.000	2.838.000		
		j- Ventana tipo guillotina de 080x210 con mesada formicada en esterilización	UN	2,00	792.000	1.584.000			2,00	1.096.500	2.193.000		
		k- Provisión y Colocación de Guarda silla de madera (cedro) en pasillo de Quirófano ,incluye pintura	ML	2,00	66.000	132.000			2,00	193.500	387.000		
		l- Provisión y Colocación de guarda camilla de aluminio en aberturas área quirófano - 9 unidades	ML	98,00	79.200	7.761.600			98,00	232.200	22.755.600		
35	72131601-010	***Aberturas metálicas***	**Unidad**	**1**			**69.883.685**		**1**			**86.068.800**	
		a- Puerta metálica de 1,30x2,10 tipo balancín con barral antipanico con su correspondiente panel de control y alarma audiovisual	UN	1,00	2.171.587	2.171.587			1,00	3.870.000	3.870.000		
		b- Ventana balancín de 080x040 en vestuario	UN	2,00	202.649	405.298			2,00	167.700	335.400		
		c- Rampa metálica 50 m desarrollo y 2 m de ancho para salida de emergencia: con su estructura correspondiente, terminación antideslizante con barandas laterales y terminación pintura sintética previa preparación con anti oxido.	UN	1,00	33.000.000	33.000.000			1,00	41.280.000	41.280.000		

Sala x- internados -Quirófano -Planta alta

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL				1- Empresa: APONTE LATORRE S.A.					2- Empresa: ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ				
				Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL	Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
		d- Pasarela metalica 17 m desarrollo y 2 m de ancho para conector con urgencia: con su estructura correspondiente, terminación antideslizante con barandas laterales y terminación pintura sintética previa preparación con anti oxido.	UN	1,00	15.180.000	15.180.000			1,00	19.350.000	19.350.000		
		escalera de conexión a planta baja sala X: con su estructura correspondiente terminación pintura sintética previa preparación con anti oxido	M2	51,00	369.600	18.849.600			51,00	412.800	21.052.800		
		e- Provisión y Colocación de tapa canto metálico en pasillo de quirófano	ML	1,40	198.000	277.200			1,40	129.000	180.600		
36	72102602-004	***Vidrios***	**Unidad**	**1**			**2.574.000**		1			**3.096.000**	
		a- Provisión y colocación de vidrio ingles	M2	15,00	132.000	1.980.000			15,00	154.800	2.322.000		
		B- Vidrios doble	M2	5,00	118.800	594.000			5,00	154.800	774.000		
37	72102304-002	***Instalaciones Sanitaria***	**Unidad**	**1**			**29.261.364**		1			**16.989.300**	
		a- Provisión y colocación de Cisterna alta	UN	11,00	521.664	5.738.304			11,00	103.200	1.135.200		
		b- Provisión y colocación de Grifería de Lavatorio	UN	9,00	533.940	4.805.460			9,00	103.200	928.800		
		c- Provisión y colocación de tapa de inodoro	UN	11,00	59.400	653.400			11,00	103.200	1.135.200		
		d- Provisión y colocación de ducha eléctrica	UN	7,00	449.460	3.146.220			7,00	154.800	1.083.600		
		e- Provisión y colocación de tapa de rejilla de piso 15 x15	UN	7,00	99.000	693.000			7,00	129.000	903.000		
		f- Provisión y colocación grifería ducha	UN	1,00	665.940	665.940			1,00	129.000	129.000		
		g- Verificación y reparación de instalación de cañerías lavamanos en quirófano.	GL	1,00	1.056.000	1.056.000			1,00	387.000	387.000		
		h- Provisión y colocación de grifería a pedal en lavamanos de quirófano	UN	2,00	1.056.000	2.112.000			2,00	645.000	1.290.000		
		i- Provisión y Colocación de grifería pico móvil en lavadero de sala de internados	UN	1,00	528.000	528.000			1,00	322.500	322.500		
		j- Provisión y Colocación de termo calefón de 110 lt, balneoterapia.	UN	2,00	1.631.520	3.263.040			2,00	1.290.000	2.580.000		
		k- Verificación y reparación de instalaciones de agua corriente	GL	1,00	1.056.000	1.056.000			1,00	645.000	645.000		
		l- Verificación y reparación de instalaciones de desagüe cloacal	GL	1,00	1.056.000	1.056.000			1,00	645.000	645.000		
		m- Instalaciones de agua corriente (fría y caliente para balneoterapia)incluye remoción y reposición para carpeta base de piso	UN	2,00	396.000	792.000			2,00	645.000	1.290.000		
		n- Instalaciones de desagüe cloacal para balneoterapia, incluye remoción y reposición para carpeta base de piso	UN	2,00	528.000	1.056.000			2,00	645.000	1.290.000		
		o- Instalación de agua corriente y desagüe para sshh vestuario	UN	2,00	462.000	924.000			2,00	645.000	1.290.000		
		p- Artefactos sanitarios: inodoro cisterna alta, lavatorio de colgar ducha con sus correspondientes accesorios de losa , cisterna, tapa, griferías y accesorios necesarios para su funcionamiento	UN	2,00	858.000	1.716.000			2,00	967.500	1.935.000		
38	72131601-001	***Instalaciones eléctrica***	**Unidad**	**1**			**203.295.134**		1			**158.526.060**	
		a- Provisión y Colocación de tapas de tomas simples, especiales	UN	50,00	67.459	3.372.950			50,00	25.800	1.290.000		
		b- Provisión y Colocación de Ventiladores de techo	UN	14,00	429.000	6.006.000			14,00	387.000	5.418.000		
		c- Provisión y Colocación de artefactos tubos fluorescentes 1 x 20	UN	14,00	86.856	1.215.984			14,00	70.950	993.300		
		d- Provisión y Colocación de artefactos tubos fluorescentes 2 x 40	UN	14,00	127.644	1.787.016			14,00	103.200	1.444.800		
		e- Provisión y colocación de Split 24000 btu con sus correspondientes cañerías y desagües embutidos en aislados, enfermería ,vestuarios ,	UN	12,00	5.016.000	60.192.000			12,00	4.003.500	48.042.000		
		f- Provisión y colocación de Split 36000 btu ,con su correspondientes cañerías y desagües embutidos en quirófano	UN	7,00	9.042.000	63.294.000			7,00	7.130.280	49.911.960		
		g- Provisión y colocación de Split 60000 btu ,con sus correspondientes cañerías y desagües embutidos en internados ,recuperación	UN	5,00	11.550.000	57.750.000			5,00	9.343.500	46.717.500		

Sala x- internados -Quirófano -Planta alta

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL				1- Empresa: APONTE LATORRE S.A.					2- Empresa: ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ				
				Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL	Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
		h- Reparación de artefactos existentes (cambio de zócalos ,tubos, reactancias según necesidad). Las alimentaciones externas deberan ser colocados en ducto canal	UN	100,0	26.400	2.640.000			100,0	25.800	2.580.000		
		i- Línea para termo calefón en balneoterapia	ML	30,0	212.487	6.374.610			30,0	45.150	1.354.500		
		j- Ducha eléctrica: línea eléctrica y ducha	UN	2,0	331.287	662.574			2,0	387.000	774.000		
39	**72131601-012**	***Pinturas***	**Unidad**	**1**			**47.254.912**		**1**			**38.380.080**	
		a- Pintura interior a látex	M2	586,0	16.051	9.405.886			586,0	12.900	7.559.400		
		b- Pintura exterior a látex (previa preparacion y limpieza del revoque existente)	M2	656,0	28.032	18.388.992			656,0	15.480	10.154.880		
		c- Pintura sintética en aberturas maderas	M2	414,0	16.936	7.011.504			414,0	19.350	8.010.900		
		d- Pintura sintética de guarda silla existente	ML	50,0	17.147	857.350			50,0	12.900	645.000		
		e- Pintura sintética en aberturas metálicas	M2	50,0	16.064	803.200			50,0	19.350	967.500		
		f- Pintura a látex de cielorraso	M2	580,0	16.051	9.309.580			580,0	15.480	8.978.400		
		g- Pintura de Zócalo según color de piso vinilico	ML	160,0	9.240	1.478.400			160,0	12.900	2.064.000		
40	**72131601-010**	***Abertura Metalica***	**Unidad**	**1**			**528.000**		**1**			**516.000**	
		a- Provisión y Colocación de estructura y tela anti mosquera	M2	4,00	132.000	528.000			4,00	129.000	516.000		
41	**72102304-999**	***Montaje de Pileta***	**Unidad**	**1**			**14.520.000**		**1**			**14.190.000**	
		a- Pileta de fibra de vidrio ,con base y lateral de mampostería ,revestido con azulejos dimensión de base 2,20m x1,20m	UN	2,00	7.260.000	14.520.000			2,00	7.095.000	14.190.000		
42	**55121704-001**	***Señalizacion***	**Unidad**	**1**			**4.488.000**		**1**			**1.290.000**	
		a- Señalización interior de acrilico 020x030	UN	20,00	224.400	4.488.000			20,00	64.500	1.290.000		
43	**46191601-001**	***Extintor***	**Unidad**	**1**			**2.772.000**		**1**			**2.322.000**	
		a- Extintor de incendio polvo quimicoseco de 6 KG	UN	10,00	277.200	2.772.000			10,00	232.200	2.322.000		
44	**72131601-013**	***Limpieza de Obra***	**Unidad**	**1**			**5.032.500**		**1**			**2.950.875**	
		a- Limpieza periódica y final de obra con retiro de escombros	M2	1.525,00	3.300	5.032.500			1.525,00	1.935	2.950.875		
		TOTAL					**532.872.341**	45,24				**458.250.465**	24,90

CUADRO COMPARATIVO

C.V.E. N° 06/2013 – "AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION DE LA SEDE DEL EX HOSPITAL DE

Sala x- internados -Quirófano -Planta alta

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL				3- Empresa: CONCREX S.R.L.				
				Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
B-		***Sala x- internados -Quirófano -Planta alta***						
27	72103003-001	***Demolición con recuperación de material y retiro de escombros***	**Unidad**	**1**			**2.328.000**	
		a- De azulejos : esterilización, quirófano ,sanitarios	M2	5,00	7.500	37.500		
		b- De piletas en área de vestidor de quirófano :2 unidades	Uni	1,00	37.500	37.500		
		c- De cielorraso en salas de internados	M2	142,0	4.500	639.000		
		d- De mamparas en área de lavado medico ,zona quirófano	M2	5,00	26.250	131.250		
		e- De mesada en enfermería	Uni	1,00	37.500	37.500		
		f- Remoción de estructura de tela anti mosquera	Uni	2,00	37.500	75.000		
		g- De mampostería con revestimiento de 015 en sshh vestuario incluir demolición de agua, desagüe e instalación eléctrica	M2	76,00	9.000	684.000		
		h- De mampostería de 045 para salida de emergencia	M2	27,00	18.750	506.250		
		i- De aberturas	UN	4,00	22.500	90.000		
		j- De artefactos Sanitarios	UN	6,00	15.000	90.000		
28	72131601-005	***Mampostería***	**Unidad**	**1**			**7.087.500**	
		a- Reparación de paredes cantos picados	M2	15,00	30.000	450.000		
		b- Reparación de fisura en pasillo de quirófano	ML	2,00	60.000	120.000		
		c- Mampostería de 015 ladrillo común	M2	78,00	63.750	4.972.500		
		d- Mampostería de 045 ladrillo común	M3	10,00	105.000	1.050.000		
		e- Mampostería armada	ML	30,00	16.500	495.000		
29	72131601-008	***Revoque***	**Unidad**	**1**			**1.989.000**	
		a- Revoque filtrado	M2	15,00	15.000	225.000		
		b- Revoque base de azulejos	M2	147,0	12.000	1.764.000		
30	72131601-009	***Piso***	**Unidad**	**1**			**27.187.500**	
		a- de base sobre piso existente. sala de internados , enfermería , aislados ,pasillo de internados	M2	220,0	97.500	21.450.000		
		b- Provisión y Colocación de piso vinilico de 4mm con bordes antideslizante para escalera previa preparación de base, emparchar contrahuella hasta formar un ángulo recto con la huella..	M2	25,00	97.500	2.437.500		
		c- Provisión y colocación de piso cerámico ,área de lavado medico ,ducha de internado incluye la remoción y carpeta	M2	4,00	82.500	330.000		
		d- Piso cerámico PI 5 con contrapiso y carpeta en Vestuario	M2	36,00	82.500	2.970.000		
31	72102508-003	***Revestimientos***	**Unidad**	**1**			**7.631.250**	
		a- Reposición de azulejos de 15 x15 ,incluye base	M2	10,00	46.500	465.000		
		b- Revestimiento de azulejos blancos con guarda de terminación en vestuario	M2	147,0	48.750	7.166.250		

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CUADRO COMPARATIVO

C.V.E. N° 06/2013 – "AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION DE LA SEDE DEL EX HOSPITAL DE

Sala x- internados -Quirófano -Planta alta

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL					3- Empresa: CONCREX S.R.L.				
					Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
32	72131601-007	***Techo***	**Unidad**	**1**				**3.776.250**	
		a- Verificación y reparación de filtración en cobertura (45M2)y paredes (11 M2) ,incluye remoción de techo y revoque y reposición de los mismos :entrepiso de recuperacion,quirofano,aislados lavadero ,pasillos	M2	53,00	71.250	3.776.250		
33	72101601-002	***Cielorraso***	**Unidad**	**1**				**13.372.500**	
		a- De fibra mineral de prensado húmedo anti inflamable en placas de 1,20x0,60,estructura de chapa doblada placas junta lisa	M2	142,0	86.250	12.247.500		
		b- Reparación de cielorraso existente	GL	1,00	1.125.000	1.125.000		
34	72131601-010	***Aberturas de madera***	**Unidad**	**1**				**39.551.250**	
		a- Reparación de Puertas de madera incluye hoja, marco, herrajes y provisión de cerradura	UN	42,00	187.500	7.875.000		
		b- Reparación de Puertas de madera Boxes ,incluye hoja, marco, herrajes y provisión de cerradura	UN	12,00	187.500	2.250.000		
		c- Provisión y colocación de mamparas de madera (MOVILES) ,terminación melamina con perfilaría de aluminio	M2	50,00	150.000	7.500.000		
		d- Provisión y colocación de muebles de madera terminación formicada, con puerta y estante intermedio con bacha en acero inoxidable profunda y grifería pico móvil , con mesada de granito, incluir zócalo.(incluir instalación de agua y desagüe) para enfermería	ML	1,65	2.625.000	4.331.250		
		e- Provisión y Colocación de muebles de madera terminación formicada con hojas y estantes ,debajo de pileta en lavadero	ML	1,20	2.625.000	3.150.000		
		f- Puerta de 070x2,10 de madera marco lapacho, placa de cedro, contramarco moldurado de cedro con los herrajes y cerraduras necesarios	UN	5,00	390.000	1.950.000		
		g- Puerta de 080x2,10 vaivén de madera marco lapacho, placa de cedro, contramarco moldurado de cedro con los herrajes y cerraduras necesarios	UN	2,00	390.000	780.000		
		h- Puerta de 080x2,10 de madera marco lapacho, placa de cedro, contramarco moldurado de cedro con los herrajes y cerraduras necesarios	UN	2,00	390.000	780.000		
		i- Puerta de 1,30x2,10 de madera marco lapacho, placa de cedro, contramarco moldurado de cedro con los herrajes y cerraduras necesarios	UN	2,00	562.500	1.125.000		
		j- Ventana tipo guillotina de 080x210 con mesada formicada en esterilización	UN	2,00	1.875.000	3.750.000		
		k- Provisión y Colocación de Guarda silla de madera (cedro) en pasillo de Quirófano ,incluye pintura	ML	2,00	90.000	180.000		
		l- Provisión y Colocación de guarda camilla de aluminio en aberturas área quirófano - 9 unidades	ML	98,00	60.000	5.880.000		
35	72131601-010	***Aberturas metálicas***	**Unidad**	**1**				**41.439.000**	
		a- Puerta metálica de 1,30x2,10 tipo balancín con barral antipanico con su correspondiente panel de control y alarma audiovisual	UN	1,00	2.625.000	2.625.000		
		b- Ventana balancín de 080x040 en vestuario	UN	2,00	75.000	150.000		
		c- Rampa metálica 50 m desarrollo y 2 m de ancho para salida de emergencia: con su estructura correspondiente, terminación antideslizante con barandas laterales y terminación pintura sintética previa preparación con anti oxido.	UN	1,00	18.750.000	18.750.000		

CUADRO COMPARATIVO

C.V.E. N° 06/2013 – "AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION DE LA SEDE DEL EX HOSPITAL DE

Sala x- internados -Quirófano -Planta alta

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL					3- Empresa: CONCREX S.R.L.				
					Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
		d-	Pasarela metálica 17 m desarrollo y 2 m de ancho para conector con urgencia: con su estructura correspondiente, terminación antideslizante con barandas laterales y terminación pintura sintética previa preparación con anti oxido.	UN	1,00	8.250.000	8.250.000		
			escalera de conexión a planta baja sala X: con su estructura correspondiente terminación pintura sintética previa preparación con anti oxido	M2	51,00	225.000	11.475.000		
		e-	Provisión y Colocación de tapa canto metálico en pasillo de quirófano	ML	1,40	135.000	189.000		
36	**72102602-004**	***Vidrios***		**Unidad**	**1**			**2.025.000**	
		a-	Provisión y colocación de vidrio ingles	M2	15,00	97.500	1.462.500		
		B-	Vidrios doble	M2	5,00	112.500	562.500		
37	**72102304-002**	***Instalaciones Sanitaria***		**Unidad**	**1**			**13.260.000**	
		a-	Provisión y colocación de Cisterna alta	UN	11,00	90.000	990.000		
		b-	Provisión y colocación de Grifería de Lavatorio	UN	9,00	97.500	877.500		
		c-	Provisión y colocación de tapa de inodoro	UN	11,00	45.000	495.000		
		d-	Provisión y colocación de ducha eléctrica	UN	7,00	90.000	630.000		
		e-	Provisión y colocación de tapa de rejilla de piso 15 x15	UN	7,00	15.000	105.000		
		f-	Provisión y colocación grifería ducha	UN	1,00	97.500	97.500		
		g-	Verificación y reparación de instalación de cañerías lavamanos en quirófano.	GL	1,00	262.500	262.500		
		h-	Provisión y colocación de grifería a pedal en lavamanos de quirófano	UN	2,00	337.500	675.000		
		i-	Provisión y Colocación de grifería pico móvil en lavadero de sala de internados	UN	1,00	90.000	90.000		
		j-	Provisión y Colocación de termo calefón de 110 lt, balneoterapia.	UN	2,00	900.000	1.800.000		
		k-	Verificación y reparación de instalaciones de agua corriente	GL	1,00	375.000	375.000		
		l-	Verificación y reparación de instalaciones de desagüe cloacal	GL	1,00	562.500	562.500		
		m-	Instalaciones de agua corriente (fría y caliente para balneoterapia)incluye remoción y reposición para carpeta base de piso	UN	2,00	900.000	1.800.000		
		n-	Instalaciones de desagüe cloacal para balneoterapia, incluye remoción y reposición para carpeta base de piso	UN	2,00	637.500	1.275.000		
		o-	Instalación de agua corriente y desagüe para sshh vestuario	UN	2,00	487.500	975.000		
		p-	Artefactos sanitarios: inodoro cisterna alta, lavatorio de colgar ducha con sus correspondientes accesorios de losa , cisterna, tapa, griferías y accesorios necesarios para su funcionamiento	UN	2,00	1.125.000	2.250.000		
38	**72131601-001**	***Instalaciones eléctrica***		**Unidad**	**1**			**107.587.500**	
		a-	Provisión y Colocación de tapas de tomas simples, especiales	UN	50,00	15.000	750.000		
		b-	Provisión y Colocación de Ventiladores de techo	UN	14,00	562.500	7.875.000		
		c-	Provisión y Colocación de artefactos tubos fluorescentes 1 x 20	UN	14,00	48.750	682.500		
		d-	Provisión y Colocación de artefactos tubos fluorescentes 2 x 40	UN	14,00	105.000	1.470.000		
		e-	Provisión y colocación de Split 24000 btu con sus correspondientes cañerías y desagües embutidos en aislados, enfermería ,vestuarios ,	UN	12,00	3.000.000	36.000.000		
		f-	Provisión y colocación de Split 36000 btu ,con su correspondientes cañerías y desagües embutidos en quirófano	UN	7,00	3.750.000	26.250.000		
		g-	Provisión y colocación de Split 60000 btu ,con sus correspondientes cañerías y desagües embutidos en internados ,recuperación	UN	5,00	5.250.000	26.250.000		

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO

C.V.E. N° 06/2013 – "AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION DE LA SEDE DEL EX HOSPITAL DE

Sala x- internados -Quirófano -Planta alta

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL				3- Empresa: CONCREX S.R.L.				
				Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
		h- Reparación de artefactos existentes (cambio de zócalos ,tubos, reactancias según necesidad). Las alimentaciones externas deberan ser colocados en ducto canal	UN	100,0	52.500	5.250.000		
		i- Línea para termo calefón en balneoterapia	ML	30,0	90.000	2.700.000		
		j- Ducha eléctrica: línea eléctrica y ducha	UN	2,0	180.000	360.000		
39	72131601-012	***Pinturas***	**Unidad**	**1**			**34.825.500**	
		a- Pintura interior a látex	M2	586,0	11.250	6.592.500		
		b- Pintura exterior a látex (previa preparacion y limpieza del revoque existente)	M2	656,0	12.750	8.364.000		
		c- Pintura sintética en aberturas maderas	M2	414,0	21.000	8.694.000		
		d- Pintura sintética de guarda silla existente	ML	50,0	21.000	1.050.000		
		e- Pintura sintética en aberturas metálicas	M2	50,0	21.000	1.050.000		
		f- Pintura a látex de cielorraso	M2	580,0	12.750	7.395.000		
		g- Pintura de Zócalo según color de piso vinilico	ML	160,0	10.500	1.680.000		
40	72131601-010	***Abertura Metalica***	**Unidad**	**1**			**990.000**	
		a- Provisión y Colocación de estructura y tela anti mosquera	M2	4,00	247.500	990.000		
41	72102304-999	***Montaje de Pileta***	**Unidad**	**1**			**1.425.000**	
		a- Pileta de fibra de vidrio ,con base y lateral de mampostería ,revestido con azulejos dimensión de base 2,20m x1,20m	UN	2,00	712.500	1.425.000		
42	55121704-001	***Señalizacion***	**Unidad**	**1**			**1.800.000**	
		a- Señalización interior de acrílico 020x030	UN	20,00	90.000	1.800.000		
43	46191601-001	***Extintor***	**Unidad**	**1**			**4.875.000**	
		a- Extintor de incendio polvo quimicoseco de 6 KG	UN	10,00	487.500	4.875.000		
44	72131601-013	***Limpieza de Obra***	**Unidad**	**1**			**4.575.000**	
		a- Limpieza periódica y final de obra con retiro de escombros	M2	1.525,00	3.000	4.575.000		
		TOTAL					**315.725.250**	-13,95

CUADRO COMPARATIVO

C.V.E. N° 06/2013 – "AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION DE LA SEDE DEL EX HOSPITAL DE CLINICAS PARA HABILITACION DE CAMAS PARA EL DENGUE" – AD REFERENDUM

Sala 5- UTI (dos niveles)-Planta baja

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL				1- Empresa: APONTE LATORRE S.A.					2- Empresa: ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ				
				Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL	Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
C_		***Sala 5- UTI (dos niveles)-Planta baja***											
45	72103003-001	***Demolición con recuperación de material y retiro de escombros***	**Unidad**	**1**			**2.251.260**		**1**			**1.922.745**	
		a- De azulejos :Uti ,sanitarios	M2	3,00	6.600	19.800			3,00	19.350	58.050		
		b- De mueble en enfermería	UN	2,00	198.000	396.000			2,00	167.700	335.400		
		c- De cielorraso en salas de internados	M2	179,10	6.600	1.182.060			179,10	6.450	1.155.195		
		d- De cerramiento de madera en acceso a sala 5	M2	15,00	26.400	396.000			15,00	12.900	193.500		
		e- De guarda silla ,enfermeria,estar de enfermeria	ML	11,00	19.800	217.800			11,00	12.900	141.900		
		f- Revoque húmedo	M2	6,00	6.600	39.600			6,00	6.450	38.700		
46	72131601-008	***Revoque***	**Unidad**	**1**			**141.294**		**1**			**116.100**	
		a- Revoque filtrado	M2	6,00	23.549	141.294			6,00	19.350	116.100		
47	72131601-009	***Piso***	**Unidad**	**1**			**21.978.748**		**1**			**27.567.300**	
		a- Provisión y Colocación de piso vinilico de 4mm de 2 m previa preparación de base sobre piso existente, sala de internados , pasillo acceso a terapia ,aislados,uti	M2	265,50	81.576	21.658.428			265,50	103.200	27.399.600		
		b- Provisión y colocación de piso cerámico PI 5 área de sshh incluye su remoción y preparación de base	M2	2,00	160.160	320.320			2,00	83.850	167.700		
48	72102508-003	***Revestimientos***	**Unidad**	**1**			**734.734**		**1**			**451.500**	
		a- Reposición de azulejos de 15 x15 ,incluye base	M2	7,00	104.962	734.734			7,00	64.500	451.500		
49	72131601-007	***Techo***	**Unidad**	**1**			**924.000**		**1**			**1.290.000**	
		a- Verificación y reparación de filtración en cobertura ,incluye remoción de techo y revoque y reposición de los mismos :entrepiso de uti	M2	20,00	46.200	924.000			20,00	64.500	1.290.000		
50	72101601-002	***Cielorraso***	**Unidad**	**1**			**24.439.140**		**1**			**18.612.120**	
		a- De fibra mineral de prensado húmedo anti inflamable en placas de 1,20x0,60,estructura de chapa doblada placas junta lisa en internado, aislado y enfermeria	M2	179,10	125.400	22.459.140			179,10	103.200	18.483.120		
		b- Reparación de cielorraso existente placas	M2	1,00	1.980.000	1.980.000			1,00	129.000	129.000		
51	72131601-010	***Aberturas***	**Unidad**	**1**			**51.994.800**		**1**			**26.045.100**	
		a- Reparación de Puertas de madera incluye marco, hoja, herrajes y provisión de cerradura	UN	6,00	330.000	1.980.000			6,00	193.500	1.161.000		
		b- Reparación de Puertas de madera boxes ,incluye marco, hoja y provisión de cerradura	UN	6,00	330.000	1.980.000			6,00	193.500	1.161.000		
		c- Provisión y colocación de mamparas de madera ,terminación melamina con perfilería de aluminio	M2	84,00	528.000	44.352.000			84,00	167.700	14.086.800		
		d- Placas fenolicas 10 mm con sujeción a estructura metálica existente (15M2)	UN	6,00	198.000	1.188.000			6,00	258.000	1.548.000		

CUADRO COMPARATIVO

C.V.E. N° 06/2013 – "AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION DE LA SEDE DEL EX HOSPITAL DE CLINICAS PARA HABILITACION DE CAMAS PARA EL DENGUE" – AD REFERENDUM

Sala 5- UTI (dos niveles)-Planta baja

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL				1- Empresa: APONTE LATORRE S.A.					2- Empresa: ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ				
				Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL	Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
		e- Provisión y Colocación de guarda camilla de aluminio en aberturas acceso uti	ML	1,50	79.200	118.800			1,50	232.200	348.300		
		f- Provisión y Colocación de muebles de madera terminación formicada con bacha en acero inoxidable y grifería pico móvil , con mesada de granito, incluir zócalo.(incluir instalación de agua y desagüe) para enfermería	ML	2,00	594.000	1.188.000			2,00	1.935.000	3.870.000		
		g- Provisión y Colocación de muebles de madera terminación formicada , con mesada de granito, incluir zócalo. para enfermería	ML	2,00	594.000	1.188.000			2,00	1.935.000	3.870.000		
52	**72102602-004**	***Vidrios***	**Unidad**	**1**			**264.000**		**1**			**309.600**	
		a- Provisión y colocación de vidrio ingles	M2	2,00	132.000	264.000			2,00	154.800	309.600		
53		***Instalaciones Sanitaria***	**Unidad**	**1**			**5.641.780**		**1**			**3.779.700**	
	72102304-002	**Aéreas :sala de internados,UTI (sector de claraboya), pasillo espera quirófano**											
		a- Provisión y colocación de Cisterna alta	UN	4,00	303.864	1.215.456			4,00	103.200	412.800		
		b- Provisión y colocación de Grifería de Lavatorio	UN	2,00	533.940	1.067.880			2,00	103.200	206.400		
		c- Provisión y colocación de tapa de inodoro	UN	2,00	59.400	118.800			2,00	103.200	206.400		
		d- Provisión y colocación de ducha eléctrica	UN	2,00	118.800	237.600			2,00	154.800	309.600		
		e- Provisión y colocación de tapa de rejilla de piso 15 x15	UN	4,00	99.000	396.000			4,00	129.000	516.000		
		f- Provisión y colocación grifería ducha	UN	1,00	124.922	124.922			1,00	129.000	129.000		
		g- Verificación y reparación de instalación de cañerías lavadero	GL	1,00	528.000	528.000			1,00	387.000	387.000		
		h- Provisión y Colocación de grifería pico móvil en lavadero de sala de internados	UN	1,00	237.122	237.122			1,00	322.500	322.500		
		i- Verificación y reparación de instalaciones de agua corriente	GL	1,00	1.056.000	1.056.000			1,00	645.000	645.000		
		j- Verificación y reparación de instalaciones de desagüe cloacal	GL	1,00	660.000	660.000			1,00	645.000	645.000		
54	**72131601-001**	***Instalaciones eléctrica***	**Unidad**	**1**			**83.183.962**		**1**			**62.796.210**	
		a- Provisión y Colocación de artefactos tubos fluorescentes 1 x 20	UN	5,00	86.856	434.280			5,00	70.950	354.750		
		b- Provisión y Colocación de artefactos tubos fluorescentes 2 x 40	UN	3,00	127.644	382.932			3,00	103.200	309.600		
		c- Provisión y Colocación de tapas de tomas simples, especiales	UN	10,00	64.555	645.550			10,00	25.800	258.000		
		d- Provisión y Colocación de Ventiladores de techo	UN	20,00	429.000	8.580.000			20,00	387.000	7.740.000		
		e- Provisión y colocación de Split 12000 btu ,: enfermería ,estar uti	UN	4,00	2.904.000	11.616.000			4,00	1.978.200	7.912.800		
		f- Provisión y colocación de Split 18000 btu ,: enfermería ,internado aislado	UN	2,00	3.696.000	7.392.000			2,00	2.847.300	5.694.600		
		g- Provisión y colocación de Split 36000 btu : UTI	UN	2,00	9.042.000	18.084.000			2,00	7.130.280	14.260.560		
		h- Provisión y colocación de Split 48000btu: INTERNADOS	UN	3,00	11.550.000	34.650.000			3,00	8.299.500	24.898.500		
		l- Reparación de artefactos existentes (cambio de zócalos ,tubos, reactancias según necesidad)Las alimentaciones externas deberan ser colocados en ducto canal	UN	53,00	26.400	1.399.200			53,00	25.800	1.367.400		
55	**72131601-012**	***Pinturas***	**Unidad**	**1**			**27.246.958**		**1**			**23.733.549**	
		a- Pintura interior a látex	M2	988,30	16.051	15.863.203			988,30	12.900	12.749.070		
		b- Pintura exterior a látex (previa preparacion y limpieza del revoque existente)	M2	95,30	35.900	3.421.270			95,30	15.480	1.475.244		
		c- Pintura sintética en aberturas maderas	M2	330,70	16.936	5.600.735			330,70	19.350	6.399.045		
		d- Pintura sintética en aberturas metálicas	M2	9,00	16.064	144.576			9,00	19.350	174.150		
		e- Pintura Zócalo según color de piso vinilico	ML	200,00	9.240	1.848.000			200,00	12.900	2.580.000		
		f- Pintura a látex de cielorraso	M2	23,00	16.051	369.173			23,00	15.480	356.040		

CUADRO COMPARATIVO

C.V.E. Nº 06/2013 – "AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION DE LA SEDE DEL EX HOSPITAL DE CLINICAS PARA HABILITACION DE CAMAS PARA EL DENGUE" – AD REFERENDUM

Sala 5- UTI (dos niveles)-Planta baja

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL				1- Empresa: APONTE LATORRE S.A.					2- Empresa: ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ				
				Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL	Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
56	55121704-001	***Varios***	**Unidad**	**1**			**4.488.000**		**1**			**1.290.000**	
		a- Señalización interior de acrílico 020x030	UN	20,00	224.400	4.488.000			20,00	64.500	1.290.000		
57	46191601-001	***Extintor***	**Unidad**	**1**			**4.158.000**		**1**			**3.483.000**	
		b- Extintor de incendio polvo quimicoseco de 6 KG	UN	15,00	277.200	4.158.000			15,00	232.200	3.483.000		
58	72131601-013	***Limpieza de Obra***	**Unidad**	**1**			**2.640.000**		**1**			**1.548.000**	
		c- Limpieza final	M2	800	3.300	2.640.000			800	1.935	1.548.000		
		TOTAL					230.086.676	47,70				172.944.924	11,02

CUADRO COMPARATIVO

C.V.E. N° 06/2013 – "AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION DE LA SEDE DEL EX HOSPITAL DE CLINICAS PARA HABILITACION DE CAMAS PARA EL DENGUE" – AD REFERENDUM

Sala 5- UTI (dos niveles)-Planta baja

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL				3- Empresa: CONCREX S.R.L.				
				Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
C_		*Sala 5- UTI (dos niveles)-Planta baja*						
45	72103003-001	***Demolición con recuperación de material y retiro de escombros***	**Unidad**	**1**			**1.270.950**	
		a- De azulejos :Uti ,sanitarios	M2	3,00	7.500	22.500		
		b- De mueble en enfermería	UN	2,00	45.000	90.000		
		c- De cielorraso en salas de internados	M2	179,10	4.500	805.950		
		d- De cerramiento de madera en acceso a sala 5	M2	15,00	9.000	135.000		
		e- De guarda silla ,enfermeria,estar de enfermería	ML	11,00	16.500	181.500		
		f- Revoque húmedo	M2	6,00	6.000	36.000		
46	72131601-008	***Revoque***	**Unidad**	**1**			**90.000**	
		a- Revoque filtrado	M2	6,00	15.000	90.000		
47	72131601-009	***Piso***	**Unidad**	**1**			**26.051.250**	
		a- Provisión y Colocación de piso vinilico de 4mm de 2 m previa preparación de base sobre piso existente, sala de internados , pasillo acceso a terapia ,aislados,uti	M2	265,50	97.500	25.886.250		
		b- Provisión y colocación de piso cerámico PI 5 área de sshh incluye su remoción y preparación de base	M2	2,00	82.500	165.000		
48	72102508-003	***Revestimientos***	**Unidad**	**1**			**325.500**	
		a- Reposición de azulejos de 15 x15 ,incluye base	M2	7,00	46.500	325.500		
49	72131601-007	***Techo***	**Unidad**	**1**			**1.425.000**	
		a- Verificación y reparación de filtración en cobertura ,incluye remoción de techo y revoque y reposición de los mismos :entrepiso de uti	M2	20,00	71.250	1.425.000		
50	72101601-002	***Cielorraso***	**Unidad**	**1**			**15.533.625**	
		a- De fibra mineral de prensado húmedo anti inflamable en placas de 1,20x0,60,estructura de chapa doblada placas junta lisa en internado, aislado y enfermería	M2	179,10	86.250	15.447.375		
		b- Reparación de cielorraso existente placas	M2	1,00	86.250	86.250		
51	72131601-010	***Aberturas***	**Unidad**	**1**			**23.250.000**	
		a- Reparación de Puertas de madera incluye marco, hoja, herrajes y provisión de cerradura	UN	6,00	187.500	1.125.000		
		b- Reparación de Puertas de madera boxes ,incluye marco, hoja y provisión de cerradura	UN	6,00	187.500	1.125.000		
		c- Provisión y colocación de mamparas de madera ,terminación melamina con perfilería de aluminio	M2	84,00	150.000	12.600.000		
		d- Placas fenolicas 10 mm con sujeción a estructura metálica existente (15M2)	UN	6,00	135.000	810.000		

CUADRO COMPARATIVO

C.V.E. N° 06/2013 – "AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION DE LA SEDE DEL EX HOSPITAL DE CLINICAS PARA HABILITACION DE CAMAS PARA EL DENGUE" – AD REFERENDUM

Sala 5- UTI (dos niveles)-Planta baja

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL					3- Empresa: CONCREX S.R.L.				
					Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
		e-	Provisión y Colocación de guarda camilla de aluminio en aberturas acceso uti	ML	1,50	60.000	90.000		
		f-	Provisión y Colocación de muebles de madera terminación formicada con bacha en acero inoxidable y grifería pico móvil , con mesada de granito, incluir zócalo.(incluir instalación de agua y desagüe) para enfermeria	ML	2,00	2.625.000	5.250.000		
		g-	Provisión y Colocación de muebles de madera terminación formicada , con mesada de granito, incluir zócalo. para enfermería	ML	2,00	1.125.000	2.250.000		
52	**72102602-004**	***Vidrios***		**Unidad**	**1**			**195.000**	
		a-	Provisión y colocación de vidrio ingles	M2	2,00	97.500	195.000		
53		***Instalaciones Sanitaria***		**Unidad**	**1**			**2.385.000**	
	72102304-002	**Aéreas :sala de internados,UTI (sector de claraboya), pasillo espera quirófano**							
		a-	Provisión y colocación de Cisterna alta	UN	4,00	90.000	360.000		
		b-	Provisión y colocación de Grifería de Lavatorio	UN	2,00	97.500	195.000		
		c-	Provisión y colocación de tapa de inodoro	UN	2,00	45.000	90.000		
		d-	Provisión y colocación de ducha eléctrica	UN	2,00	90.000	180.000		
		e-	Provisión y colocación de tapa de rejilla de piso 15 x15	UN	4,00	15.000	60.000		
		f-	Provisión y colocación grifería ducha	UN	1,00	97.500	97.500		
		g-	Verificación y reparación de instalación de cañerías lavadero	GL	1,00	375.000	375.000		
		h-	Provisión y Colocación de grifería pico móvil en lavadero de sala de internados	UN	1,00	90.000	90.000		
		i-	Verificación y reparación de instalaciones de agua corriente	GL	1,00	375.000	375.000		
		j-	Verificación y reparación de instalaciones de desagüe cloacal	GL	1,00	562.500	562.500		
54	**72131601-001**	***Instalaciones eléctrica***		**Unidad**	**1**			**49.391.250**	
		a-	Provisión y Colocación de artefactos tubos fluorescentes 1 x 20	UN	5,00	48.750	243.750		
		b-	Provisión y Colocación de artefactos tubos fluorescentes 2 x 40	UN	3,00	105.000	315.000		
		c-	Provisión y Colocación de tapas de tomas simples, especiales	UN	10,00	15.000	150.000		
		d-	Provisión y Colocación de Ventiladores de techo	UN	20,00	562.500	11.250.000		
		e-	Provisión y colocación de Split 12000 btu ,: enfermería ,estar uti	UN	4,00	2.100.000	8.400.000		
		f-	Provisión y colocación de Split 18000 btu ,: enfermería ,internado aislado	UN	2,00	2.625.000	5.250.000		
		g-	Provisión y colocación de Split 36000 btu : UTI	UN	2,00	3.750.000	7.500.000		
		h-	Provisión y colocación de Split 48000btu: INTERNADOS	UN	3,00	4.500.000	13.500.000		
		i-	Reparación de artefactos existentes (cambio de zócalos ,tubos, reactancias según necesidad)Las alimentaciones externas deberan ser colocados en ducto canal	UN	53,00	52.500	2.782.500		
55	**72131601-012**	***Pinturas***		**Unidad**	**1**			**21.860.400**	
		a-	Pintura interior a látex	M2	988,30	11.250	11.118.375		
		b-	Pintura exterior a látex (previa preparacion y limpieza del revoque existente)	M2	95,30	12.750	1.215.075		
		c-	Pintura sintética en aberturas maderas	M2	330,70	21.000	6.944.700		
		d-	Pintura sintética en aberturas metálicas	M2	9,00	21.000	189.000		
		e-	Pintura Zócalo según color de piso vinilico	ML	200,00	10.500	2.100.000		
		f-	Pintura a látex de cielorraso	M2	23,00	12.750	293.250		

CUADRO COMPARATIVO

C.V.E. N° 06/2013 – "AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION DE LA SEDE DEL EX HOSPITAL DE CLINICAS PARA HABILITACION DE CAMAS PARA EL DENGUE" – AD REFERENDUM

Sala 5- UTI (dos niveles)-Planta baja

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL				3- Empresa: CONCREX S.R.L.				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
56	55121704-001	***Varios***	**Unidad**	**1**			**1.800.000**	
		a- Señalización interior de acrílico 020x030	UN	20,00	90.000	1.800.000		
57	46191601-001	***Extintor***	**Unidad**	**1**			**7.312.500**	
		b- Extintor de incendio polvo quimicoseco de 6 KG	UN	15,00	487.500	7.312.500		
58	72131601-013	***Limpieza de Obra***	**Unidad**	**1**			**2.400.000**	
		c- Limpieza final	M2	800	3.000	2.400.000		
		TOTAL					**153.290.475**	-1,60

CUADRO COMPARATIVO

C.V.E. Nº 06/2013 – "AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION DE LA SEDE DEL EX HOSPITAL DE CLINICAS PARA HABILITACION DE CAMAS PARA EL DENGUE" – AD REFERENDUM

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República de Paraguay | PARAGUAY DE TODOS

Urgencias -Planta baja

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL				1- Empresa: APONTE LATORRE S.A.					2- Empresa: ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ				
				Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL	Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
D-		***Urgencias -Planta baja***											
59	72103003-001	***Demolición con recuperación de material y retiro de escombros***	**Unidad**	**1**			**4.330.128**		**1**			**4.286.670**	
		a- De azulejos	M2	17,00	6.600	112.200			17,00	6.450	109.650		
		b- De mesada	ML	10,20	22.440	228.888			10,20	19.350	197.370		
		c- De aberturas	UN	4,00	13.200	52.800			4,00	25.800	103.200		
		d- De mamposteria 015	M2	30,00	11.880	356.400			30,00	6.450	193.500		
		e- De techo de chapas	M2	6,00	9.240	55.440			6,00	19.350	116.100		
		f- De rejas de patio	M2	4,50	13.200	59.400			4,50	25.800	116.100		
		g- De revoque exterior	M2	144,00	6.600	950.400			144,00	6.450	928.800		
		h- De revoque interior para base de azulejos	M2	371,00	6.600	2.448.600			371,00	6.450	2.392.950		
		i- De piso	M2	10,00	6.600	66.000			10,00	12.900	129.000		
60	72103004-003	***Movimiento de tierra***	**Unidad**	**1**			**3.561.890**		**1**			**2.143.980**	
		a- Desmonte de tierra con retiro de excedente	M3	34,00	52.800	1.795.200			34,00	32.250	1.096.500		
		b- Relleno de tierra	M3	10,00	67.901	679.010			10,00	51.600	516.000		
		c- Excavación de cimiento de piedra bruta	M3	3,60	52.800	190.080			3,60	25.800	92.880		
		d- Excavación para zapatas de rampa	M3	17,00	52.800	897.600			17,00	25.800	438.600		
61	72131601-003	***Cimiento***	**Unidad**	**1**			**1.062.196**		**1**			**870.750**	
		a- De piedra bruta colocada	M3	2,70	393.406	1.062.196			2,70	322.500	870.750		
62	72131601-004	***Estructura de HoAo***	**Unidad**	**1**			**16.367.814**		**1**			**16.789.350**	
		a- Zapata de HoAo	M3	4,50	1.923.570	8.656.065			4,50	1.741.500	7.836.750		
		b- Pilar de HoAo	M3	0,60	3.449.903	2.069.942			0,60	1.870.500	1.122.300		
		c- Viga de HoAo rampa	M3	1,00	3.108.641	3.108.641			1,00	1.870.500	1.870.500		
		d- Losa rampa y escalera terminación ranurada antideslizante	M3	2,40	118.032	283.277			2,40	1.741.500	4.179.600		
		e- Base de HoAo para lavarropas y secarropa	M3	0,20	1.923.570	384.714			0,20	1.935.000	387.000		
		f- Encadenado inferior y superior de 013x0,27	ML	15,00	124.345	1.865.175			15,00	92.880	1.393.200		
63	72131601-005	***Mampostería***	**Unidad**	**1**			**9.015.204**		**1**			**5.731.470**	
		a- Nivelación de 030	M2	3,00	151.086	453.258			3,00	141.900	425.700		
		b- Mampostería de 015	M2	57,00	78.403	4.468.971			57,00	76.110	4.338.270		
		c- Mampostería de 03	M2	5,00	151.086	755.430			5,00	135.450	677.250		
		d- Mamposteria armada	ML	15,00	222.503	3.337.545			15,00	19.350	290.250		

CUADRO COMPARATIVO

C.V.E. N° 06/2013 – "AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION DE LA SEDE DEL EX HOSPITAL DE CLINICAS PARA HABILITACION DE CAMAS PARA EL DENGUE" – AD REFERENDUM

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

Urgencias -Planta baja

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL				1- Empresa: APONTE LATORRE S.A.					2- Empresa: ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ				
				Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL	Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
64	72131601-006	***Aislación***	**Unidad**	**1**			**486.574**		**1**			**242.520**	
		a- Horizontal pared 015	ML	15,00	27.542	413.130			15,00	12.900	193.500		
		b- Horizontal pared 030	ML	2,00	36.722	73.444			2,00	24.510	49.020		
65	72131601-007	***Techo***	**Unidad**	**1**			**3.590.400**		**1**			**8.565.600**	
		a- Levantamiento de techo existente para cambio de embutida y su posterior reposición con los materiales levantados	M2	16,00	39.600	633.600			16,00	129.000	2.064.000		
		b- Cenefa metálica en techo estacionamiento de ambulancia de 1 m de altura	ML	28,00	105.600	2.956.800			28,00	232.200	6.501.600		
66	72131601-008	***Revoque***	**Unidad**	**1**			**17.226.130**		**1**			**11.570.010**	
		a- Revoque exterior filtrado con hidrófugo	M2	72,00	25.596	1.842.912			72,00	20.640	1.486.080		
		b- Revoque de pared con hidrófugo mamposteria nueva	M2	124,00	23.549	2.920.076			124,00	20.640	2.559.360		
		c- Revoque base de azulejos	M2	371,00	23.434	8.694.014			371,00	14.190	5.264.490		
		d- Revoque con buña en fachada	M2	72,00	48.499	3.491.928			72,00	20.640	1.486.080		
		e- Eliminar ángulos en revoque existente en laboratorio, banco	M3	30,00	9.240	277.200			30,00	25.800	774.000		
67	72131601-009	***Contrapiso***	**Unidad**	**1**			**2.093.325**		**1**			**1.470.600**	
		a- De cascotes de 10 cm	M2	57,00	36.725	2.093.325			57,00	25.800	1.470.600		
68	72131601-009	***Piso***	**Unidad**	**1**			**58.207.952**		**1**			**66.783.300**	
		a- Provisión y colocación de piso cerámico área de sah	M2	10,00	160.160	1.601.600			10,00	83.850	838.500		
		b- Piso cerámico PI 5 con preparación de contrapiso y carpeta área lavanderia	M2	57,00	160.160	9.129.120			57,00	103.200	5.882.400		
		c- Provisión y colocación de piso vinilico de 4mm ,en área urgencia y residencia completo	M2	582,00	81.576	47.477.232			582,00	103.200	60.062.400		
69	72101607-005	***Zócalo***	**Unidad**	**1**			**637.080**		**1**			**735.300**	
		a- Calcáreo	ML	30,00	21.236	637.080			30,00	24.510	735.300		
70	72102508-003	***Revestimientos (eliminando ángulos)***	**Unidad**	**1**			**41.129.360**		**1**			**27.672.758**	
		a- Reparación de azulejos de 15 x15 ,incluye base , sshh y recuperación	M2	20,00	104.962	2.099.240			20,00	64.500	1.290.000		
		b- De azulejos blanco con guarda en balneoterapia 1 y 2 H=1,5	M2	118,50	104.962	12.437.997			118,50	70.950	8.407.575		
		c- De azulejos blanco con guarda en laboratorio H=1,50	M2	72,00	104.962	7.557.264			72,00	70.950	5.108.400		
		d- De azulejos blanco con guarda en extracción H=1,50	M2	42,00	104.962	4.408.404			42,00	70.950	2.979.900		
		e- De azulejos blanco con guarda en banco H=1,50	M2	38,85	104.962	4.077.774			38,85	70.950	2.756.408		

CUADRO COMPARATIVO

C.V.E. N° 06/2013 – "AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION DE LA SEDE DEL EX HOSPITAL DE CLINICAS PARA HABILITACION DE CAMAS PARA EL DENGUE" – AD REFERENDUM

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República de Paraguay | PARAGUAY TODOS

Urgencias -Planta baja

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL				1- Empresa: APONTE LATORRE S.A.					2- Empresa: ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ				
				Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL	Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
		f- De azulejos blanco con guarda en cocina H=1,50	M2	27,00	104.962	2.833.974			27,00	70.950	1.915.650		
		g- De azulejos blanco con guarda en lavandería H=1,50	M2	73,50	104.962	7.714.707			73,50	70.950	5.214.825		
71	72101601-002	***Cielo raso***	**Unidad**	**1**			**9.781.200**		**1**			**8.049.600**	
		a- De fibra mineral de prensado húmedo anti inflamable en placas de 1,20x0,60,estructura de chapa doblada placas junta lisa en residencia	M2	78,00	125.400	9.781.200			78,00	103.200	8.049.600		
72	72131601-010	***Aberturas de madera***	**Unidad**	**1**			**101.227.862**		**1**			**106.973.250**	
		a- Reparación de Puertas de madera incluye marco y provisión de cerradura	UN	33,00	330.000	10.890.000			33,00	193.500	6.385.500		
		b- Puerta de 1,20x2,10 de madera marco lapacho, placa de cedro, contramarco moldurado de cedro con los herrajes y cerraduras necesarios	UN	2,00	1.612.651	3.225.302			2,00	1.419.000	2.838.000		
		c- Puerta de 080x2,10 de madera marco lapacho, placa de cedro, contramarco moldurado de cedro con los herrajes y cerraduras necesarios	UN	6,00	1.255.180	7.531.080			6,00	709.500	4.257.000		
		d- Provisión y colocación de mamparas de madera ,terminación melamina con perfilaría de aluminio baño terapia 1	M2	22,00	528.000	11.616.000			22,00	167.700	3.689.400		
		e- Provisión y Colocación de muebles de madera terminación formicada con bacha en acero inoxidable y grifería pico móvil , con mesada de granito, incluir zócalo.(incluir instalación de agua y desagüe) para laboratorio 10,65,banco 4,65, extracción 2,85,balneoterapia 10,65,	ML	29,40	1.188.000	34.927.200			29,40	1.548.000	45.511.200		
		f- Provisión y Colocación de muebles de madera terminación formicada , con mesada de granito, incluir zócalo. para laboratorio	ML	10,65	1.188.000	12.652.200			10,65	1.548.000	16.486.200		
		g- Alacena formicada laboratorio 21, banco 4,65, extracción 2,85	ML	28,50	594.000	16.929.000			28,50	580.500	16.544.250		
		h- Provisión y Colocación de muebles de madera terminación formicada con bacha en acero inoxidable y grifería pico móvil , con mesada de granito, incluir zócalo.(incluir instalación de agua y desagüe) para cocina.	ML	5,82	594.000	3.457.080			5,82	1.935.000	11.261.700		
73	72131601-010	***Aberturas metálicas***	**Unidad**	**1**			**65.826.830**		**1**			**31.033.917**	
		a- Ventana balancín de 080x040	UN	1,00	202.649	202.649			1,00	167.700	167.700		
		b- Ventana balancín de 1,40x1,10	UN	3,00	271.375	814.125			3,00	418.089	1.254.267		
		c- Puerta de acceso de chapa doblada vaivén 1,30x2,70	UN	1,00	1.802.661	1.802.661			1,00	1.548.000	1.548.000		
		d- Ventana de chapa doblada de 1,4x1,65	UN	[illegible]	762.300	1.257.795			2,00	744.975	1.489.950		
		e- Reparación ventana escalera (cierre hermético)	UN	1,00	660.000	660.000			1,00	387.000	387.000		
		f- Techo pasarela de poligal de pasarela de conector sala X planta alta y rampa de conexión a planta baja sala X: con su estructura correspondiente terminación pintura sintética previa preparación con anti oxido	M2	51,00	369.600	18.849.600			51,00	387.000	19.737.000		
		g- Escalera metálica 1,5 m de ancho para salida de emergencia: con su estructura correspondiente, terminación antideslizante con barandas laterales y terminación pintura sintética previa preparación con anti oxido.	UN	1,00	42.240.000	42.240.000			1,00	6.450.000	6.450.000		
74	72102602-004	***Vidrios***	**Unidad**	**1**		-	**2.666.400**		**1**		-	**1.811.160**	
		a- Provisión y colocación de vidrio ingles	M2	1,00	132.000	132.000			1,00	154.800	154.800		
		b- Provisión y colocación de vidrio doble	M2	2,00	118.800	237.600			2,00	154.800	309.600		
		c- Cristal de 6 mm	M2	5,80	396.000	2.296.800			5,80	232.200	1.346.760		

CUADRO COMPARATIVO

C.V.E. N° 06/2013 – "AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION DE LA SEDE DEL EX HOSPITAL DE CLINICAS PARA HABILITACION DE CAMAS PARA EL DENGUE" – AD REFERENDUM

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

Urgencias -Planta baja

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL				1- Empresa: APONTE LATORRE S.A.					2- Empresa: ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ				
				Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL	Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
75	72102304-002	***Instalaciones agua corriente***	**Unidad**	**1**			**4.488.000**		**1**			**2.838.000**	
		a- Instalación de agua corriente en lavandería para pileta y maquina con su llave de paso	UN	5,00	396.000	1.980.000			5,00	193.500	967.500		
		b- Instalación de agua corriente para lavatorio hasta el primer registro con rompimiento de piso	UN	1,00	660.000	660.000			1,00	193.500	193.500		
		c- Verificación y reparación de instalaciones de agua corriente	GL	1,00	1.056.000	1.056.000			1,00	387.000	387.000		
		d- Instalaciones de agua corriente (fría y caliente para balneoterapia)incluye remoción y reposición para carpeta base de piso	UN	2,00	396.000	792.000			2,00	645.000	1.290.000		
76	72102304-006	***Instalaciones desagüe cloacal***	**Unidad**	**1**			**5.140.740**		**1**			**2.709.000**	
		a- Desagüe cloacal en lavandería para pileta y maquina hasta el primer registro	UN	5,00	396.000	1.980.000			5,00	193.500	967.500		
		b- Desagüe cloacal para lavatorio hasta el primer registro con rompimiento de piso	UN	1,00	396.000	396.000			1,00	193.500	193.500		
		c- Desagüe cloacal para pileta de cocina con su desengrasador hasta el primer registro	UN	1,00	396.000	396.000			1,00	193.500	193.500		
		d- Verificación y reparación de instalaciones de desagüe cloacal	GL	1,00	660.000	660.000			1,00	387.000	387.000		
		e- Cañería de PVC 100 mm	ML	10,00	38.874	388.740			10,00	32.250	322.500		
		f- Instalaciones de desagüe cloacal para baño terapia, incluye remoción y reposición para carpeta base de piso	UN	2,00	660.000	1.320.000			2,00	322.500	645.000		
77	72102304-002	***Artefactos Sanitarios***	**Unidad**	**1**			**11.984.198**		**1**			**8.591.400**	
		a- Lavatorio con pedestal con grifería y accesorios	UN	1,00	449.328	449.328			1,00	387.000	387.000		
		b- Grifería para ducha	UN	1,00	665.940	665.940			1,00	129.000	129.000		
		c- Accesorios de losa	UN	15,00	63.360	950.400			15,00	38.700	580.500		
		d- Provisión y colocación de tapa de inodoro	UN	1,00	59.400	59.400			1,00	103.200	103.200		
		e- Provisión y colocación de cisterna alta	UN	1,00	303.864	303.864			1,00	103.200	103.200		
		f- Provisión y colocación de tapa de rejilla de piso 15 x15	UN	2,00	99.000	198.000			2,00	129.000	258.000		
		g- Provisión y colocación grifería ducha	UN	1,00	665.940	665.940			1,00	129.000	129.000		
		h- Provisión y Colocación de grifería pico móvil en lavadero de enfermería	UN	1,00	237.122	237.122			1,00	193.500	193.500		
		i- Provisión y Colocación de termo calefon de 110lt balneoterapia	UN	2,00	1.631.520	3.263.040			2,00	1.290.000	2.580.000		
		j- Pileta de acero inoxidable lavandería de 1,2x0,6	UN	3,00	642.708	1.928.124			3,00	516.000	1.548.000		
		k- Provisión y Colocación de termo calefón de 110 lt, balneoterapia.	UN	2,00	1.631.520	3.263.040			2,00	1.290.000	2.580.000		
78	72102304-005	***Desagüe pluvial***	**Unidad**	**1**			**2.130.092**		**1**			**1.360.950**	
		a- Canaleta embutida 1m desarrollo chapa N° 24	ML	7,50	155.760	1.168.200			7,50	103.200	774.000		
		b- Bajada externa	ML	4,00	145.200	580.800			4,00	58.050	232.200		
		c- Cañería PVC de 100	ML	5,00	38.874	194.370			5,00	32.250	161.250		
		d- Rejilla de 03x03	UN	1,00	186.722	186.722			1,00	193.500	193.500		

CUADRO COMPARATIVO

C.V.E. N° 06/2013 – "AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION DE LA SEDE DEL EX HOSPITAL DE CLINICAS PARA HABILITACION DE CAMAS PARA EL DENGUE" – AD REFERENDUM

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

Urgencias -Planta baja

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL				1- Empresa: APONTE LATORRE S.A.					2- Empresa: ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ				
				Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL	Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
79	72131601-001	***Instalaciones eléctrica***	**Unidad**	**1**			**143.927.493**		**1**			**105.398.280**	
		a- Tomas monofásico	BC	5,00	64.555	322.775			5,00	77.400	387.000		
		b- Tomas tipo shuco	UN	4,00	185.328	741.312			4,00	154.800	619.200		
		c- Línea para lavarropas y secarropa	UN	60,00	212.487	12.749.220			60,00	154.800	9.288.000		
		d- Línea para 2 termocalefon	ML	60,00	212.487	12.749.220			60,00	45.150	2.709.000		
		e- Tablero seccional área lavandería	UN	1,00	1.980.000	1.980.000			1,00	774.000	774.000		
		f- Línea para tablero seccional	ML	30,00	33.000	990.000			30,00	45.150	1.354.500		
		g- Provisión y Colocación artefactos fluorescentes 1 x 20	UN	6,00	86.856	521.136			6,00	70.950	425.700		
		h- Provisión y Colocación de artefactos fluorescentes 2 x 40	UN	20,00	127.644	2.552.880			20,00	103.200	2.064.000		
		i- Provisión y Colocación de tapas de tomas simples, especiales	UN	10,00	64.555	645.550			10,00	25.800	258.000		
		j- Provisión y Colocación de Ventiladores de techo	UN	21,00	429.000	9.009.000			21,00	387.000	8.127.000		
		k- Provisión y colocación Split 18000 btu: en residencia	UN	4,00	3.696.000	14.784.000			4,00	2.847.300	11.389.200		
		l- Provisión y colocación de Split 24000btu: banco de sangre, extracción.	UN	2,00	5.016.000	10.032.000			2,00	4.003.500	8.007.000		
		m- Provisión y colocación de Split 36000btu: comedor	UN	1,00	9.042.000	9.042.000			1,00	7.130.280	7.130.280		
		n- Provisión y colocación de Split 48000btu: procedimiento	UN	4,00	10.956.000	43.824.000			4,00	8.299.500	33.198.000		
		o- Provisión y colocación de Split 60000 btu : laboratorio y recuperación	UN	2,00	11.550.000	23.100.000			2,00	9.343.500	18.687.000		
		p- Reparación de artefactos existentes (cambio de zócalos ,tubos, reactancias según necesidad)Las alimentaciones externas deberan ser colocados en ducto canal.	UN	20,00	26.400	528.000			20,00	25.800	516.000		
		q- Provisión y colocación de ducha eléctrica	UN	3,00	118.800	356.400			3,00	154.800	464.400		
80	72131601-012	***Pinturas***	**Unidad**	**1**			**50.197.144**		**1**			**40.824.759**	
		a- Pintura interior a látex	M2	567,20	16.051	9.104.127			567,20	12.900	7.316.880		
		b- Pintura exterior a látex (previa preparacion y limpieza del revoque existente)	M2	444,0	35.900	15.939.600			444,0	15.480	6.873.120		
		c- Pintura revocolor	M2	72,00	66.000	4.752.000			72,00	64.500	4.644.000		
		d- Pintura sintética en aberturas maderas	M2	160,00	16.936	2.709.760			160,00	19.350	3.096.000		
		e- Pintura sintética en aberturas metálicas y rejas	M2	87,14	16.064	1.399.817			87,14	19.350	1.686.159		
		f- Pintura zócalo según color de piso vinilico	ML	410,00	9.240	3.788.400			410,00	12.900	5.289.000		
		g- Pintura a látex de cielorraso	M2	640,00	16.051	10.272.640			640,00	15.480	9.907.200		
		h- Pintura techo en acceso ambulancia	M2	130,00	17.160	2.230.800			130,00	15.480	2.012.400		
81	72102304-999	***Montaje de Pileta***	**Unidad**	**1**			**14.520.000**		**1**			**14.190.000**	
		a- Pileta de fibra de vidrio ,con base de mampostería ,revestido con azulejos dimensión de base 2,20m x1,20m	UN	2,00	7.260.000	14.520.000			2,00	7.095.000	14.190.000		
82	82101502-007	***Carteleria***	**Unidad**	**1**			**1.056.000**		**1**			**3.870.000**	
		b- Cartel identificador " URGENCIA" con letras corpóreas y reflectores	UN	1,00	1.056.000	1.056.000			1,00	3.870.000	3.870.000		
83	55121704-001	***Señailizacion***	**Unidad**	**1**			**3.366.000**		**1**			**967.500**	
		c- Señalización interior de acrílico 020x030	UN	15,00	224.400	3.366.000			15,00	64.500	967.500		

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

CUADRO COMPARATIVO

C.V.E. N° 06/2013 – "AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION DE LA SEDE DEL EX HOSPITAL DE CLINICAS PARA HABILITACION DE CAMAS PARA EL DENGUE" – AD REFERENDUM

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República de Paraguay | PARAGUAY TODOS

Urgencias -Planta baja

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL				1- Empresa: APONTE LATORRE S.A.					2- Empresa: ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ				
				Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL	Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
84	46191601-001	***Extintor***	**Unidad**	**1**			**2.772.000**		**1**			**2.322.000**	
		d- Extintor de incendio polvo quimicoseco de 6 KG	UN	10,00	277.200	2.772.000			10,00	232.200	2.322.000		
85	72131601-013	***Limpieza de Obra***	**Unidad**	**1**			**2.712.600**		**1**			**1.590.570**	
		e- Limpieza final	M2	822,00	3.300	2.712.600			822,00	1.935	1.590.570		
		TOTAL					579.504.612	31,70				479.392.694	8,94

OBS.: Error en la cantidad cotizada Item 73 inciso "d".

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO

C.V.E. N° 06/2013 – "AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION DE LA SEDE DEL EX HOSPITAL DE CLINICAS PARA HABILITACION DE CAMAS PARA EL DENGUE" – AD REFERENDUM

Urgencias -Planta baja

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL				3- Empresa: CONCREX S.R.L.				
				Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
D-		***Urgencias -Planta baja***						
59	**72103003-001**	***Demolición con recuperación de material y retiro de escombros***	**Unidad**	**1**			**4.211.250**	
		a- De azulejos	M2	17,00	7.500	127.500		
		b- De mesada	ML	10,20	37.500	382.500		
		c- De aberturas	UN	4,00	22.500	90.000		
		d- De mampostería 015	M2	30,00	9.000	270.000		
		e- De techo de chapas	M2	6,00	15.000	90.000		
		f- De rejas de patio	M2	4,50	22.500	101.250		
		g- De revoque exterior	M2	144,00	6.000	864.000		
		h- De revoque interior para base de azulejos	M2	371,00	6.000	2.226.000		
		i- De piso	M2	10,00	6.000	60.000		
60	**72103004-003**	***Movimiento de tierra***	**Unidad**	**1**			**1.237.800**	
		a- Desmonte de tierra con retiro de excedente	M3	34,00	18.000	612.000		
		b- Relleno de tierra	M3	10,00	25.500	255.000		
		c- Excavación de cimiento de piedra bruta	M3	3,60	18.000	64.800		
		d- Excavación para zapatas de rampa	M3	17,00	18.000	306.000		
61	**72131601-003**	***Cimiento***	**Unidad**	**1**			**648.000**	
		a- De piedra bruta colocada	M3	2,70	240.000	648.000		
62	**72131601-004**	***Estructura de HoAo***	**Unidad**	**1**			**13.455.000**	
		a- Zapata de HoAo	M3	4,50	1.200.000	5.400.000		
		b- Pilar de HoAo	M3	0,60	1.350.000	810.000		
		c- Viga de HoAo rampa	M3	1,00	1.350.000	1.350.000		
		d- Losa rampa y escalera terminación ranurada antideslizante	M3	2,40	1.800.000	4.320.000		
		e- Base de HoAo para lavarropas y secarropa	M3	0,20	1.125.000	225.000		
		f- Encadenado inferior y superior de 013x0,27	ML	15,00	90.000	1.350.000		
63	**72131601-005**	***Mampostería***	**Unidad**	**1**			**4.605.000**	
		a- Nivelación de 030	M2	3,00	78.750	236.250		
		b- Mampostería de 015	M2	57,00	63.750	3.633.750		
		c- Mampostería de 03	M2	5,00	97.500	487.500		
		d- Mampostería armada	ML	15,00	16.500	247.500		

CUADRO COMPARATIVO

C.V.E. N° 06/2013 – "AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION DE LA SEDE DEL EX HOSPITAL DE CLINICAS PARA HABILITACION DE CAMAS PARA EL DENGUE" – AD REFERENDUM

Urgencias -Planta baja

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL				3- Empresa: CONCREX S.R.L.				
				Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
64	72131601-006	***Aislación***	**Unidad**	**1**			**184.500**	
		a- Horizontal pared 015	ML	15,00	10.500	157.500		
		b- Horizontal pared 030	ML	2,00	13.500	27.000		
65	72131601-007	***Techo***	**Unidad**	**1**			**6.330.000**	
		a- Levantamiento de techo existente para cambio de embutida y su posterior reposición con los materiales levantados	M2	16,00	67.500	1.080.000		
		b- Cenefa metálica en techo estacionamiento de ambulancia de 1 m de altura	ML	28,00	187.500	5.250.000		
66	72131601-008	***Revoque***	**Unidad**	**1**			**8.961.000**	
		a- Revoque exterior filtrado con hidrófugo	M2	72,00	15.000	1.080.000		
		b- Revoque de pared con hidrófugo mampostería nueva	M2	124,00	13.500	1.674.000		
		c- Revoque base de azulejos	M2	371,00	12.000	4.452.000		
		d- Revoque con buña en fachada	M2	72,00	15.000	1.080.000		
		e- Eliminar ángulos en revoque existente en laboratorio, banco	M3	30,00	22.500	675.000		
67	72131601-009	***Contrapiso***	**Unidad**	**1**			**598.500**	
		a- De cascotes de 10 cm	M2	57,00	10.500	598.500		
68	72131601-009	***Piso***	**Unidad**	**1**			**62.272.500**	
		a- Provisión y colocación de piso cerámico área de sah	M2	10,00	82.500	825.000		
		b- Piso cerámico PI 5 con preparación de contrapiso y carpeta área lavandería	M2	57,00	82.500	4.702.500		
		c- Provisión y colocación de piso vinilico de 4mm ,en área urgencia y residencia completo	M2	582,00	97.500	56.745.000		
69	72101607-005	***Zócalo***	**Unidad**	**1**			**585.000**	
		a- Calcáreo	ML	30,00	19.500	585.000		
70	72102508-003	***Revestimientos (eliminando ángulos)***	**Unidad**	**1**			**19.057.688**	
		a- Reparación de azulejos de 15 x15 ,incluye base , sshh y recuperación	M2	20,00	46.500	930.000		
		b- De azulejos blanco con guarda en balneoterapia 1 y 2 H=1,5	M2	118,50	48.750	5.776.875		
		c- De azulejos blanco con guarda en laboratorio H=1,50	M2	72,00	48.750	3.510.000		
		d- De azulejos blanco con guarda en extracción H=1,50	M2	42,00	48.750	2.047.500		
		e- De azulejos blanco con guarda en banco H=1,50	M2	38,85	48.750	1.893.938		

CUADRO COMPARATIVO

C.V.E. N° 06/2013 – "AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION DE LA SEDE DEL EX HOSPITAL DE CLINICAS PARA HABILITACION DE CAMAS PARA EL DENGUE" – AD REFERENDUM

Urgencias -Planta baja

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL				3- Empresa: CONCREX S.R.L.				
Item	Clasificación Genérica	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
		f- De azulejos blanco con guarda en cocina H=1,50	M2	27,00	48.750	1.316.250		
		g- De azulejos blanco con guarda en lavandería H=1,50	M2	73,50	48.750	3.583.125		
71	72101601-002	***Cielo raso***	**Unidad**	**1**			**6.727.500**	
		a- De fibra mineral de prensado húmedo anti inflamable en placas de 1,20x0,60,estructura de chapa doblada placas junta lisa en residencia	M2	78,00	86.250	6.727.500		
72	72131601-010	***Aberturas de madera***	**Unidad**	**1**			**126.161.250**	
		a- Reparación de Puertas de madera incluye marco y provisión de cerradura	UN	33,00	187.500	6.187.500		
		b- Puerta de 1,20x2,10 de madera marco lapacho, placa de cedro, contramarco moldurado de cedro con los herrajes y cerraduras necesarios	UN	2,00	675.000	1.350.000		
		c- Puerta de 080x2,10 de madera marco lapacho, placa de cedro, contramarco moldurado de cedro con los herrajes y cerraduras necesarios	UN	6,00	390.000	2.340.000		
		d- Provisión y colocación de mamparas de madera ,terminación melamina con perfilaría de aluminio baño terapia 1	M2	22,00	150.000	3.300.000		
		e- Provisión y Colocación de muebles de madera terminación formicada con bacha en acero inoxidable y grifería pico móvil , con mesada de granito, incluir zócalo.(incluir instalación de agua y desagüe) para laboratorio 10,65,banco 4,65, extracción 2,85,balneoterapia 10,65.	ML	29,40	2.625.000	77.175.000		
		f- Provisión y Colocación de muebles de madera terminación formicada , con mesada de granito, incluir zócalo. para laboratorio	ML	10,65	1.125.000	11.981.250		
		g- Alacena formicada laboratorio 21, banco 4,65, extracción 2,85	ML	28,50	300.000	8.550.000		
		h- Provisión y Colocación de muebles de madera terminación formicada con bacha en acero inoxidable y grifería pico móvil , con mesada de granito, incluir zócalo.(incluir instalación de agua y desagüe) para cocina.	ML	5,82	2.625.000	15.277.500		
73	72131601-010	***Aberturas metálicas***	**Unidad**	**1**			**23.032.500**	
		a- Ventana balancín de 080x040	UN	1,00	75.000	75.000		
		b- Ventana balancín de 1,40x1,10	UN	3,00	352.500	1.057.500		
		c- Puerta de acceso de chapa doblada vaivén 1,30x2,70	UN	1,00	2.250.000	2.250.000		
		d- Ventana de chapa doblada de 1,4x1,65	UN	2,00	600.000	1.200.000		
		e- Reparación ventana escalera (cierre hermético)	UN	1,00	225.000	225.000		
		f- Techo pasarela de poligal de pasarela de conector sala X planta alta y rampa de conexión a planta baja sala X: con su estructura correspondiente terminación pintura sintética previa preparación con anti oxido	M2	51,00	225.000	11.475.000		
		g- Escalera metálica 1,5 m de ancho para salida de emergencia: con su estructura correspondiente, terminación antideslizante con barandas laterales y terminación pintura sintética previa preparación con anti oxido.	UN	1,00	6.750.000	6.750.000		
74	72102602-004	***Vidrios***	**Unidad**	**1**		-	**1.105.500**	
		a- Provisión y colocación de vidrio ingles	M2	1,00	97.500	97.500		
		b- Provisión y colocación de vidrio doble	M2	2,00	112.500	225.000		
		c- Cristal de 6 mm	M2	5,80	135.000	783.000		

CUADRO COMPARATIVO

C.V.E. N° 06/2013 – "AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION DE LA SEDE DEL EX HOSPITAL DE CLINICAS PARA HABILITACION DE CAMAS PARA EL DENGUE" – AD REFERENDUM

Urgencias -Planta baja

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL					3- Empresa: CONCREX S.R.L.				
					Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
75	72102304-002	***Instalaciones agua corriente***	**Unidad**	**1**				**2.437.500**	
		a- Instalación de agua corriente en lavandería para pileta y maquina con su llave de paso	UN	5,00	150.000	750.000			
		b- Instalación de agua corriente para lavatorio hasta el primer registro con rompimiento de piso	UN	1,00	337.500	337.500			
		c- Verificación y reparación de instalaciones de agua corriente	GL	1,00	375.000	375.000			
		d- Instalaciones de agua corriente (fría y caliente para balneoterapia)incluye remoción y reposición para carpeta base de piso	UN	2,00	487.500	975.000			
76	72102304-006	***Instalaciones desagüe cloacal***	**Unidad**	**1**				**2.947.500**	
		a- Desagüe cloacal en lavandería para pileta y maquina hasta el primer registro	UN	5,00	262.500	1.312.500			
		b- Desagüe cloacal para lavatorio hasta el primer registro con rompimiento de piso	UN	1,00	262.500	262.500			
		c- Desagüe cloacal para pileta de cocina con su desengrasador hasta el primer registro	UN	1,00	337.500	337.500			
		d- Verificación y reparación de instalaciones de desagüe cloacal	GL	1,00	375.000	375.000			
		e- Cañería de PVC 100 mm	ML	10,00	13.500	135.000			
		f- Instalaciones de desagüe cloacal para baño terapia, incluye remoción y reposición para carpeta base de piso	UN	2,00	262.500	525.000			
77	72102304-002	***Artefactos Sanitarios***	**Unidad**	**1**				**5.298.750**	
		a- Lavatorio con pedestal con grifería y accesorios	UN	1,00	337.500	337.500			
		b- Grifería para ducha	UN	1,00	97.500	97.500			
		c- Accesorios de losa	UN	15,00	18.750	281.250			
		d- Provisión y colocación de tapa de inodoro	UN	1,00	45.000	45.000			
		e- Provisión y colocación de cisterna alta	UN	1,00	90.000	90.000			
		f- Provisión y colocación de tapa de rejilla de piso 15 x15	UN	2,00	15.000	30.000			
		g- Provisión y colocación grifería ducha	UN	1,00	97.500	97.500			
		h- Provisión y Colocación de grifería pico móvil en lavadero de enfermería	UN	1,00	90.000	90.000			
		i- Provisión y Colocación de termo calefon de 110lt balneoterapia	UN	2,00	900.000	1.800.000			
		j- Pileta de acero inoxidable lavandería de 1,2x0,6	UN	3,00	210.000	630.000			
		k- Provisión y Colocación de termo calefón de 110 lt, balneoterapia.	UN	2,00	900.000	1.800.000			
78	72102304-005	***Desagüe pluvial***	**Unidad**	**1**				**840.000**	
		a- Canaleta embutida 1m desarrollo chapa N° 24	ML	7,50	60.000	450.000			
		b- Bajada externa	ML	4,00	41.250	165.000			
		c- Cañeria PVC de 100	ML	5,00	13.500	67.500			
		d- Rejilla de 03x03	UN	1,00	157.500	157.500			

CUADRO COMPARATIVO

C.V.E. N° 06/2013 – "AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION DE LA SEDE DEL EX HOSPITAL DE CLINICAS PARA HABILITACION DE CAMAS PARA EL DENGUE" – AD REFERENDUM

Urgencias -Planta baja

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL				3- Empresa: CONCREX S.R.L.				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
79	72131601-001	***Instalaciones eléctrica***	**Unidad**	**1**			**69.600.000**	
		a- Tomas monofásico	BC	5,00	57.000	285.000		
		b- Tomas tipo shuco	UN	4,00	71.250	285.000		
		c- Línea para lavarropas y secarropa	UN	60,00	56.250	3.375.000		
		d- Línea para 2 termocalefon	ML	60,00	4.500	270.000		
		e- Tablero seccional área lavandería	UN	1,00	487.500	487.500		
		f- Línea para tablero seccional	ML	30,00	11.250	337.500		
		g- Provisión y Colocación artefactos fluorescentes 1 x 20	UN	6,00	67.500	405.000		
		h- Provisión y Colocación de artefactos fluorescentes 2 x 40	UN	20,00	105.000	2.100.000		
		i- Provisión y Colocación de tapas de tomas simples, especiales	UN	10,00	15.000	150.000		
		j- Provisión y Colocación de Ventiladores de techo	UN	21,00	562.500	11.812.500		
		k- Provisión y colocación Split 18000 btu: en residencia	UN	4,00	2.625.000	10.500.000		
		l- Provisión y colocación de Split 24000btu: banco de sangre, extracción.	UN	2,00	3.000.000	6.000.000		
		m- Provisión y colocación de Split 36000btu: comedor	UN	1,00	3.750.000	3.750.000		
		n- Provisión y colocación de Split 48000btu: procedimiento	UN	4,00	4.500.000	18.000.000		
		o- Provisión y colocación de Split 60000 btu : laboratorio y recuperación	UN	2,00	5.250.000	10.500.000		
		p- Reparación de artefactos existentes (cambio de zócalos ,tubos, reactancias según necesidad)Las alimentaciones externas deberan ser colocados en ducto canal.	UN	20,00	52.500	1.050.000		
		q- Provisión y colocación de ducha eléctrica	UN	3,00	97.500	292.500		
80	72131601-012	***Pinturas***	**Unidad**	**1**			**33.244.440**	
		a- Pintura interior a látex	M2	567,20	11.250	6.381.000		
		b- Pintura exterior a látex (previa preparacion y limpieza del revoque existente)	M2	444,0	12.750	5.661.000		
		c- Pintura revocolor	M2	72,00	26.250	1.890.000		
		d- Pintura sintética en aberturas maderas	M2	160,00	21.000	3.360.000		
		e- Pintura sintética en aberturas metálicas y rejas	M2	87,14	21.000	1.829.940		
		f- Pintura zócalo según color de piso vinilico	ML	410,00	10.500	4.305.000		
		g- Pintura a látex de cielorraso	M2	640,00	12.750	8.160.000		
		h- Pintura techo en acceso ambulancia	M2	130,00	12.750	1.657.500		
81	72102304-999	***Montaje de Pileta***	**Unidad**	**1**			**1.425.000**	
		a- Pileta de fibra de vidrio ,con base de mampostería ,revestido con azulejos dimensión de base 2,20m x1,20m	UN	2,00	712.500	1.425.000		
82	82101502-007	***Cartelería***	**Unidad**	**1**			**2.850.000**	
		b- Cartel identificador " URGENCIA" con letras corpóreas y reflectores	UN	1,00	2.850.000	2.850.000		
83	55121704-001	***Señailizacion***	**Unidad**	**1**			**1.350.000**	
		c- Señalización interior de acrílico 020x030	UN	15,00	90.000	1.350.000		

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO

C.V.E. Nº 06/2013 – "AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION DE LA SEDE DEL EX HOSPITAL DE CLINICAS PARA HABILITACION DE CAMAS PARA EL DENGUE" – AD REFERENDUM

Urgencias -Planta baja

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL					3- Empresa: CONCREX S.R.L.				
Item	Código Catálogo	Descripción			Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
84	46191601-001	***Extintor***		**Unidad**	**1**			**4.875.000**	
		d- Extintor de incendio polvo quimicoseco de 6 KG		UN	10,00	487.500	4.875.000		
85	72131601-013	***Limpieza de Obra***		**Unidad**	**1**			**2.466.000**	
		e- Limpieza final		M2	822,00	3.000	2.466.000		
		TOTAL						406.507.178	-7,62

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Urgencias -Planta alta

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL				1- Empresa: APONTE LATORRE S.A.					2- Empresa: ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ				
				Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL	Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
E-		***Urgencias -Planta alta***											
86	72103003-001	***Demolición con recuperación de material y retiro de escombros***	**Unidad**	**1**			**5.408.700**		**1**			**4.927.800**	
		a- Remoción de tapa canto de escalera	UN	10,00	19.800	198.000			10,00	12.900	129.000		
		b- De mesada ex laboratorio	ML	5,50	46.200	254.100			5,50	25.800	141.900		
		c- De mesadas y sentadera en sanitarios de ex uti	GL	1,00	132.000	132.000			1,00	129.000	129.000		
		d- De piso de baño	M2	30,00	6.600	198.000			30,00	6.450	193.500		
		e- De artefactos sanitarios	UN	5,00	19.800	99.000			5,00	25.800	129.000		
		f- De aberturas	UN	1,00	13.200	13.200			1,00	25.800	25.800		
		g- De mampostería 015	M2	20,00	11.880	237.600			20,00	6.450	129.000		
		h- De cielo raso con instalación eléctrica	M2	548,00	6.600	3.616.800			548,00	6.450	3.534.600		
		i- De desagüe de SSHH	UN	1,00	198.000	198.000			1,00	64.500	64.500		
		j- De azulejos	M2	70,00	6.600	462.000			70,00	6.450	451.500		
87	72131601-005	***Mampostería***	**Unidad**	**1**			**2.288.560**		**1**			**1.238.400**	
		a- Mampostería de 015	M2	15,00	78.403	1.176.045			15,00	76.110	1.141.650		
		b- Mampostería armada	ML	5,00	222.503	1.112.515			5,00	19.350	96.750		
88	72131601-008	***Revoque***	**Unidad**	**1**			**3.196.264**		**1**			**1.689.900**	
		a- Revoque exterior filtrado	M2	36,00	43.219	1.555.884			36,00	19.350	696.600		
		b- Revoque base de azulejos	M2	70,00	23.434	1.640.380			70,00	14.190	993.300		
89	72131601-009	***Piso***	**Unidad**	**1**			**39.964.056**		**1**			**46.994.700**	
		a- Provisión y Colocación de piso vinilico de 4mm ,planta baja y alta incluye escalera previa preparación de base.	M2	406,00	81.576	33.119.856			406,00	103.200	41.899.200		
		b- Provisión y Colocación de piso vinilico de 4mm con bordes antideslizante para escalera previa preparación de base, emparchar contrahuella hasta formar un ángulo recto con la huella..	M2	25,00	81.576	2.039.400			25,00	103.200	2.580.000		
		c- Provisión y colocación de piso cerámico área de sshh incluye su remoción y preparación de base	M2	30,00	160.160	4.804.800			30,00	83.850	2.515.500		
90	72102508-003	***Revestimientos***	**Unidad**	**1**			**8.082.074**		**1**			**5.418.000**	
		a- Reposición de azulejos de 15 x15 ,incluye base , sshh,laboratorio,banco de sangre	M2	7,00	104.962	734.734			7,00	64.500	451.500		
		b- Azulejos blancos con guarda decorativa de cerámica en sshh	M2	70,00	104.962	7.347.340			70,00	70.950	4.966.500		
91	72101601-002	***Cielo raso***	**Unidad**	**1**			**68.719.200**		**1**			**52.608.000**	
		a- De fibra mineral de prensado húmedo anti inflamable en placas de 1,20x0,60,estructura de chapa doblada placas junta lisa	M2	548,00	125.400	68.719.200			548,00	96.000	52.608.000		

Urgencias -Planta alta

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL				1- Empresa: APONTE LATORRE S.A.					2- Empresa: ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ				
				Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL	Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
92	72131601-010	***Aberturas de madera***	**Unidad**	**1**			**70.187.074**		**1**			**27.515.700**	
		a- Reparación de Puertas de madera incluye marco y provisión de cerradura	UN	18,00	330.000	5.940.000			18,00	193.500	3.483.000		
		b- Puerta de 070x2,10 de madera marco lapacho, placa de cedro, contramarco moldurado de cedro con los herrajes y cerraduras necesarios	UN	2,00	1.201.947	2.403.894			2,00	709.500	1.419.000		
		c- Puerta de 080x2,10 de madera marco lapacho, placa de cedro, contramarco moldurado de cedro con los herrajes y cerraduras necesarios	UN	1,00	1.255.180	1.255.180			1,00	709.500	709.500		
		d- Puerta placa terminación melamina para boxes de 0,6x1,8 incluye parante	UN	3,00	660.000	1.980.000			3,00	387.000	1.161.000		
		e- Provisión y colocación de mamparas de madera ,terminación melamina con perfilaría de aluminio baño terapia	M2	96,00	528.000	50.688.000			96,00	167.700	16.099.200		
		f- Puerta mampara	UN	8,00	660.000	5.280.000			8,00	387.000	3.096.000		
		g- Reparación de Puertas de madera Boxes ,incluye marco y provisión de cerradura	UN	8,00	330.000	2.640.000			8,00	193.500	1.548.000		
93	72131601-010	***Aberturas metálicas***	**Unidad**	**1**			**1.586.834**		**1**			**4.037.700**	
		a- Ventana balancín de 080x040	UN	1,00	202.649	202.649			1,00	167.700	167.700		
		b- Puerta metálica de 1,30x2,10 tipo balancín con barral antipanico con su correspondiente panel de control y alarma audiovisual	UN	1,00	1.384.185	1.384.185			1,00	3.870.000	3.870.000		
94	72102602-004	***Vidrios***	**Unidad**	**1**			**455.400**		**1**			**541.800**	
		a- Provisión y colocación de vidrio ingles	M2	3,00	132.000	396.000			3,00	154.800	464.400		
		b- Provisión y colocación de vidrio doble	M2	0,50	118.800	59.400			0,50	154.800	77.400		
95	72102304-002	***Instalaciones agua corriente***	**Unidad**	**1**			**1.716.000**		**1**			**967.500**	
		a- Instalación de agua corriente en SSHH con su llave de paso, incluye mesada	UN	1,00	396.000	396.000			1,00	322.500	322.500		
		b- Instalación de agua corriente en SSHH con su llave de paso en sshh damas	UN	1,00	660.000	660.000			1,00	322.500	322.500		
		c- Instalación de agua corriente en SSHH con su llave de paso en sshh caballeros	UN	1,00	660.000	660.000			1,00	322.500	322.500		
96	72102304-006	***Instalaciones desagüe cloacal***	**Unidad**	**1**			**3.432.000**		**1**			**967.500**	
		a- Desagüe cloacal en SSHH hasta bajada existente, incluye mesada	UN	1,00	396.000	396.000			1,00	322.500	322.500		
		b- Desagüe cloacal hasta la bajada en sshh damas	UN		528.000	1.056.000			1,00	322.500	322.500		
		c- Desagüe cloacal hasta el caño de bajada en sshh caballeros	UN		660.000	1.980.000			1,00	322.500	322.500		
97	72102304-002	***Artefactos Sanitarios***	**Unidad**	**1**			**11.804.628**		**1**			**7.804.500**	
		a- Inodoro blanco con cisterna, tapa y accesorios	UN	5,00	521.664	2.608.320			5,00	387.000	1.935.000		
		b- Lavatorio con pedestal con grifería y accesorios	UN	2,00	449.328	898.656			2,00	387.000	774.000		
		c- Mingitorio	UN	2,00	555.456	1.110.912			2,00	387.000	774.000		
		d- Mesada de granito con bacha de adosar con pollera y zócalo y grifería	UN	2,00	1.122.000	2.244.000			2,00	774.000	1.548.000		
		e- Grifería para ducha	UN	1,00	665.940	665.940			1,00	129.000	129.000		
		f- Accesorios de losa	UN	5,00	63.360	316.800			5,00	38.700	193.500		

Urgencias -Planta alta

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL				1- Empresa: APONTE LATORRE S.A.					2- Empresa: ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ				
				Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL	Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
		g- Provisión y colocación de tapa de inodoro	UN	5,00	59.400	297.000			5,00	103.200	516.000		
		h- Provisión y colocación de cisterna alta	UN	5,00	79.200	396.000			5,00	103.200	516.000		
		i- Provisión y colocación de tapa de rejilla de piso 15 x15	UN	3,00	99.000	297.000			3,00	129.000	387.000		
		j- Provisión y colocación de Grifería de Lavatorio	UN	5,00	462.000	2.310.000			5,00	129.000	645.000		
		k- Provisión y Colocación de grifería pico móvil	UN	2,00	330.000	660.000			2,00	193.500	387.000		
98	72131601-001	***Instalaciones eléctrica***	**Unidad**	**1**			**76.513.997**		**1**			**62.991.510**	
		a- Bocas de luces	BC	20,00	67.459	1.349.180			20,00	77.400	1.548.000		
		b- Tomas monofásico	BC	10,00	64.555	645.550			10,00	77.400	774.000		
		c- Tomas tipo shuco	UN	8,00	185.328	1.482.624			8,00	154.800	1.238.400		
		d- Bocas de ventilador de techo	UN	10,00	67.459	674.590			10,00	129.000	1.290.000		
		e- Línea para aire	UN	4,00	212.487	849.948			4,00	258.000	1.032.000		
		f- Provisión y Colocación artefactos fluorescentes 1 x 20	UN	5,00	86.856	434.280			5,00	70.950	354.750		
		g- Provisión y Colocación de artefactos fluorescentes 2 x 40	UN	35,00	127.644	4.467.540			35,00	103.200	3.612.000		
		h- Provisión y Colocación de tapas de tomas simples, especiales	UN	7,00	64.555	451.885			7,00	25.800	180.600		
		i- Provisión y Colocación de Ventiladores de techo	UN	10,00	429.000	4.290.000			10,00	387.000	3.870.000		
		j- Provisión y colocación de Split 12000 btu ,:	UN	1,00	2.904.000	2.904.000			1,00	1.978.200	1.978.200		
		k- Provisión y colocación de Split 18000 btu ,:	UN	2,00	3.696.000	7.392.000			2,00	2.847.300	5.694.600		
		l- Provisión y colocación de Split 36000 btu :	UN	2,00	9.042.000	18.084.000			2,00	7.130.280	14.260.560		
		m- Provisión y colocación de Split 60000btu:	UN	2,00	11.550.000	23.100.000			2,00	9.343.500	18.687.000		
		n- Provisión y colocación de Split 24000btu:	UN	2,00	5.016.000	10.032.000			2,00	4.003.500	8.007.000		
		o- Provisión y colocación de ducha eléctrica	UN	3,00	118.800	356.400			3,00	154.800	464.400		
99	72131601-012	***Pinturas***	**Unidad**	**1**			**22.225.387**		**1**			**17.585.280**	
		a- Pintura interior a látex	M2	425,00	16.051	6.821.675			425,00	12.900	5.482.500		
		b- Pintura exterior a látex (previa preparacion y limpieza del revoque existente)	M2	436,0	18.612	8.114.832			436,0	15.480	6.749.280		
		c-	M2	50,00	66000	3.300.000							
		d- Pintura sintética en aberturas metálicas y rejas	M2	70,00	16.064	1.124.480			70,00	19.350	1.354.500		
		e- Pintura zócalo según color de piso vinilico	ML	310,00	9.240	2.864.400			310,00	12.900	3.999.000		
100	55121704-001	***Varios***	**Unidad**	**1**			**2.244.000**		**1**			**645.000**	
		a- Señalización interior de acrílico 020x030	UN	10,00	224.400	2.244.000			10,00	64.500	645.000		
101	46191601-001	***Extinto***	**Unidad**	**1**			**1.940.400**		**1**		-	**1.625.400**	
		b- Extintor de incendio polvo quimicoseco de 6 KG	UN	7,00	277.200	1.940.400			7,00	232.200	1.625.400		
102	72131601-013	***Limpieza de Obra***	**Unidad**	**1**			**1.927.200**		**1**			**1.130.040**	
		c- Limpieza final	M2	584	3.300	1.927.200			584	1.935	1.130.040		
		TOTAL					**321.691.774**	**41,88**				**238.688.730**	**5,28**

OBS.: Error en la cantidad cotizada Item 96 incisos "b" y "c".

CUADRO COMPARATIVO

C.V.E. N° 06/2013 – "AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION DE LA SEDE DEL EX HOSPITAL DE

Urgencias -Planta alta

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL				3- Empresa: CONCREX S.R.L.				
				Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
E-		***Urgencias -Planta alta***						
86	**72103003-001**	***Demolición con recuperación de material y retiro de escombros***	**Unidad**	**1**			**3.903.750**	
		a- Remoción de tapa canto de escalera	UN	10,00	30.000	300.000		
		b- De mesada ex laboratorio	ML	5,50	37.500	206.250		
		c- De mesadas y sentadera en sanitarios de ex uti	GL	1,00	37.500	37.500		
		d- De piso de baño	M2	30,00	6.000	180.000		
		e- De artefactos sanitarios	UN	5,00	18.750	93.750		
		f- De aberturas	UN	1,00	26.250	26.250		
		g- De mampostería 015	M2	20,00	11.250	225.000		
		h- De cielo raso con instalación eléctrica	M2	548,00	3.750	2.055.000		
		i- De desagüe de SSHH	UN	1,00	150.000	150.000		
		j- De azulejos	M2	70,00	9.000	630.000		
87	**72131601-005**	***Mampostería***	**Unidad**	**1**			**1.038.750**	
		a- Mamposteria de 015	M2	15,00	63.750	956.250		
		b- Mampostería armada	ML	5,00	16.500	82.500		
88	**72131601-008**	***Revoque***	**Unidad**	**1**			**1.380.000**	
		a- Revoque exterior filtrado	M2	36,00	15.000	540.000		
		b- Revoque base de azulejos	M2	70,00	12.000	840.000		
89	**72131601-009**	***Piso***	**Unidad**	**1**			**44.497.500**	
		a- Provisión y Colocación de piso vinilico de 4mm ,planta baja y alta incluye escalera previa preparación de base.	M2	406,00	97.500	39.585.000		
		b- Provisión y Colocación de piso vinilico de 4mm con bordes antideslizante para escalera previa preparación de base, emparchar contrahuella hasta formar un ángulo recto con la huella..	M2	25,00	97.500	2.437.500		
		c- Provisión y colocación de piso cerámico área de sshh incluye su remoción y preparación de base	M2	30,00	82.500	2.475.000		
90	**72102508-003**	***Revestimientos***	**Unidad**	**1**			**3.738.000**	
		a- Reposición de azulejos de 15 x15 ,incluye base , sshh,laboratorio,banco de sangre	M2	7,00	46.500	325.500		
		b- Azulejos blancos con guarda decorativa de cerámica en sshh	M2	70,00	48.750	3.412.500		
91	**72101601-002**	***Cielo raso***	**Unidad**	**1**			**47.265.000**	
		a- De fibra mineral de prensado húmedo anti inflamable en placas de 1,20x0,60,estructura de chapa doblada placas junta lisa	M2	548,00	86.250	47.265.000		

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CUADRO COMPARATIVO

C.V.E. N° 06/2013 – "AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION DE LA SEDE DEL EX HOSPITAL DE

Urgencias -Planta alta

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL					3- Empresa: CONCREX S.R.L.				
					Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
92	72131601-010	***Aberturas de madera***	**Unidad**		**1**			**23.025.000**	
		a- Reparación de Puertas de madera incluye marco y provisión de cerradura	UN		18,00	187.500	3.375.000		
		b- Puerta de 070x2,10 de madera marco lapacho, placa de cedro, contramarco moldurado de cedro con los herrajes y cerraduras necesarios	UN		2,00	390.000	780.000		
		c- Puerta de 080x2,10 de madera marco lapacho, placa de cedro, contramarco moldurado de cedro con los herrajes y cerraduras necesarios	UN		1,00	390.000	390.000		
		d- Puerta placa terminación melamina para boxes de 0,6x1,8 incluye parante	UN		3,00	360.000	1.080.000		
		e- Provisión y colocación de mamparas de madera ,terminación melamina con perfilaría de aluminio baño terapia	M2		96,00	150.000	14.400.000		
		f- Puerta mampara	UN		8,00	225.000	1.800.000		
		g- Reparación de Puertas de madera Boxes ,incluye marco y provisión de cerradura	UN		8,00	150.000	1.200.000		
93	72131601-010	***Aberturas metálicas***	**Unidad**		**1**			**2.692.500**	
		a- Ventana balancín de 080x040	UN		1,00	67.500	67.500		
		b- Puerta metálica de 1,30x2,10 tipo balancín con barral antipanico con su correspondiente panel de control y alarma audiovisual	UN		1,00	2.625.000	2.625.000		
94	72102602-004	***Vidrios***	**Unidad**		**1**			**348.750**	
		a- Provisión y colocación de vidrio ingles	M2		3,00	97.500	292.500		
		b- Provisión y colocación de vidrio doble	M2		0,50	112.500	56.250		
95	72102304-002	***Instalaciones agua corriente***	**Unidad**		**1**			**562.500**	
		a- Instalación de agua corriente en SSHH con su llave de paso, incluye mesada	UN		1,00	187.500	187.500		
		b- Instalación de agua corriente en SSHH con su llave de paso en sshh damas	UN		1,00	187.500	187.500		
		c- Instalación de agua corriente en SSHH con su llave de paso en sshh caballeros	UN		1,00	187.500	187.500		
96	72102304-006	***Instalaciones desagüe cloacal***	**Unidad**		**1**			**1.012.500**	
		a- Desagüe cloacal en SSHH hasta bajada existente, incluye mesada	UN		1,00	337.500	337.500		
		b- Desagüe cloacal hasta la bajada en sshh damas	UN		1,00	337.500	337.500		
		c- Desagüe cloacal hasta el caño de bajada en sshh caballeros	UN		1,00	337.500	337.500		
97	72102304-002	***Artefactos Sanitarios***	**Unidad**		**1**			**8.666.250**	
		a- Inodoro blanco con cisterna, tapa y accesorios	UN		5,00	487.500	2.437.500		
		b- Lavatorio con pedestal con griferia y accesorios	UN		2,00	337.500	675.000		
		c- Mingitorio	UN		2,00	337.500	675.000		
		d- Mesada de granito con bacha de adosar con pollera y zócalo y grifería	UN		2,00	1.650.000	3.300.000		
		e- Grifería para ducha	UN		1,00	97.500	97.500		
		f- Accesorios de losa	UN		5,00	18.750	93.750		

CUADRO COMPARATIVO

C.V.E. N° 06/2013 – "AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION DE LA SEDE DEL EX HOSPITAL DE

Urgencias -Planta alta

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL				3- Empresa: CONCREX S.R.L.				
				Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
		g- Provisión y colocación de tapa de inodoro	UN	5,00	45.000	225.000		
		h- Provisión y colocación de cisterna alta	UN	5,00	90.000	450.000		
		i- Provisión y colocación de tapa de rejilla de piso 15 x15	UN	3,00	15.000	45.000		
		j- Provisión y colocación de Grifería de Lavatorio	UN	5,00	97.500	487.500		
		k- Provisión y Colocación de grifería pico móvil	UN	2,00	90.000	180.000		
98	**72131601-001**	***Instalaciones eléctrica***	**Unidad**	**1**			**45.135.000**	
		a- Bocas de luces	BC	20,00	64.500	1.290.000		
		b- Tomas monofásico	BC	10,00	64.500	645.000		
		c- Tomas tipo shuco	UN	8,00	78.750	630.000		
		d- Bocas de ventilador de techo	UN	10,00	64.500	645.000		
		e- Línea para aire	UN	4,00	135.000	540.000		
		f- Provisión y Colocación artefactos fluorescentes 1 x 20	UN	5,00	67.500	337.500		
		g- Provisión y Colocación de artefactos fluorescentes 2 x 40	UN	35,00	105.000	3.675.000		
		h- Provisión y Colocación de tapas de tomas simples, especiales	UN	7,00	15.000	105.000		
		i- Provisión y Colocación de Ventiladores de techo	UN	10,00	562.500	5.625.000		
		j- Provisión y colocación de Split 12000 btu ,:	UN	1,00	2.100.000	2.100.000		
		k- Provisión y colocación de Split 18000 btu ,:	UN	2,00	2.625.000	5.250.000		
		l- Provisión y colocación de Split 36000 btu :	UN	2,00	3.750.000	7.500.000		
		m- Provisión y colocación de Split 60000btu:	UN	2,00	5.250.000	10.500.000		
		n- Provisión y colocación de Split 24000btu:	UN	2,00	3.000.000	6.000.000		
		o- Provisión y colocación de ducha eléctrica	UN	3,00	97.500	292.500		
99	**72131601-012**	***Pinturas***	**Unidad**	**1**			**15.440.250**	
		a- Pintura interior a látex	M2	425,00	11.250	4.781.250		
		b- Pintura exterior a látex (previa preparacion y limpieza del revoque existente)	M2	436,0	12.750	5.559.000		
		c-	M2					
		d- Pintura sintética en aberturas metálicas y rejas	M2	70,00	21.000	1.470.000		
		e- Pintura zócalo según color de piso vinilico	ML	310,00	10.500	3.255.000		
100	**55121704-001**	***Varios***	**Unidad**	**1**			**900.000**	
		a- Señalización interior de acrilico 020x030	UN	10,00	90.000	900.000		
101	**46191601-001**	***Extinto***	**Unidad**	**1**			**3.412.500**	
		b- Extintor de incendio polvo quimicoseco de 6 KG	UN	7,00	487.500	3.412.500		
102	**72131601-013**	***Limpieza de Obra***	**Unidad**	**1**			**1.752.000**	
		c- Limpieza final	M2	584	3.000	1.752.000		
		TOTAL					**204.770.250**	-9,68