Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA Nº 44/2023 CON ID Nº 431425 - "Reparación en bloque de 2 aulas para el Colegio Nacional Julio Correa de la ciudad de Luque"

GRUPO NARANJA S.R.L. RUC Nº 80083232-9 CORREO: esemidei@gruponaranjasrl.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP Nº1890/2020 en el Art.Nº4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de
1	Medidas de Seguridad, vallados (metálico) y señalizacion	M2	GRUPO NARANJA S.R.L.	NACIONAL	116.818	15	113.313	1.699.695	-3.505	-3,00%
2	Cartel de Obra Estandar	M2	GRUPO NARANJA S.R.L.	NACIONAL	562.688	2,4	545.807	1.309.937	-16.881	-3,00%
3	Desmonte de artefactos eléctricos	UNI	GRUPO NARANJA S.R.L.	NACIONAL	58.319	25	56.569	1.414.225	-1.750	-3,00%
4	Remoción de tirantes	UNI	GRUPO NARANJA S.R.L.	NACIONAL	12.004	4	11.644	46.576	-360	-3,00%
5	Remoción de techo cerámico sin recuperación	M2	GRUPO NARANJA S.R.L.	NACIONAL	28.385	148,5	27.533	4.088.651	-852	-3,00%
6	Provision + Colocacion de tirantes de H°A°(incluye macisados de asiento de tirante)	UNI	GRUPO NARANJA S.R.L.	NACIONAL	171.054	4	165.922	663.688	-5.132	-3,00%
7	Provision + Colocacion de tejuelones nuevos 50% (MAT)	M2	GRUPO NARANJA S.R.L.	NACIONAL	50.017	74,25	48.516	3.602.313	-1.501	-3,00%
8	Provision + Colocacion de tejas nuevas 100% (MAT)	M2	GRUPO NARANJA S.R.L.	NACIONAL	111.075	148,5	107.743	15.999.836	-3.332	-3,00%
9	Provision + Colocacion de techo de tejas y tejuelones prensados a maquina sobre maderamen (solo MDO)	M2	GRUPO NARANJA S.R.L.	NACIONAL	94.031	148,5	91.210	13.544.685	-2.821	-3,00%
10	Provision + Colocacion de listones de madera de 1"x3"	ml	GRUPO NARANJA S.R.L.	NACIONAL	10.789	29,76	10.465	311.438	-324	-3,00%
11	Provision + Colocacion de alfajia	ml	GRUPO NARANJA S.R.L.	NACIONAL	9.246	44,64	8.969	400.376	-277	-3,00%
12	Pintura de tirantes de H°A° (al látex sin enduido) - incluye mano de obra	M2	GRUPO NARANJA S.R.L.	NACIONAL	20.641	175,84	20.022	3.520.668	-619	-3,00%
13	Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas)	M2	GRUPO NARANJA S.R.L.	NACIONAL	35.012	87,43	33.962	2.969.298	-1.050	-3,00%
14	Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye material y mano de obra	M2	GRUPO NARANJA S.R.L.	NACIONAL	27.045	87,43	26.234	2.293.639	-811	-3,00%
15	Pintura de Viga -incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra	M2	GRUPO NARANJA S.R.L.	NACIONAL	27.045	7,7	26.234	202.002	-811	-3,00%
16	Pizarrón acrílico fijo 1,20x3,00 - con colocación	UNI	GRUPO NARANJA S.R.L.	NACIONAL	1.150.766	1	1.116.243	1.116.243	-34.523	-3,00%
17	Alimentación de los circuitos de luces, tomas y ventiladores	UNI	GRUPO NARANJA S.R.L.	NACIONAL	97.192	10	94.276	942.760	-2.916	-3,00%
18	Provisión y colocación de Artefacto fluorescente 3x40 W	UNI	GRUPO NARANJA S.R.L.	NACIONAL	272.453	6	264.279	1.585.674	-8.174	-3,00%
19	Ventilador de techo de 56¨ motor pesado	UNI	GRUPO NARANJA S.R.L.	NACIONAL	606.082	4	587.900	2.351.600	-18.182	-3,00%
20	Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas)	M2	GRUPO NARANJA S.R.L.	NACIONAL	35.012	86,87	33.962	2.950.279	-1.050	-3,00%
21	Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye material y mano de obra	M2	GRUPO NARANJA S.R.L.	NACIONAL	27.045	86,87	26.234	2.278.948	-811	-3,00%
22	Pintura de Viga -incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra	M2	GRUPO NARANJA S.R.L.	NACIONAL	27.045	7,2	26.234	188.885	-811	-3,00%
23	Pizarrón acrílico fijo 1,20x3,00 - con colocación	UNI	GRUPO NARANJA S.R.L.	NACIONAL	1.150.766	1	1.116.243	1.116.243	-34.523	-3,00%
24	Alimentación de los circuitos de luces, tomas y ventiladores	UNI	GRUPO NARANJA S.R.L.	NACIONAL	97.192	10	94.276	942.760	-2.916	-3,00%
25	Provisión y colocación de Artefacto fluorescente 3x40 W	UNI	GRUPO NARANJA S.R.L.	NACIONAL	272.453	1	264.279	264.279	-8.174	-3,00%
26	Instalación eléctrica de artefactos fluorescentes existentes- incluye mantenimiento, soportes rigidos, extension de cable y MDO)	UNI	GRUPO NARANJA S.R.L.	NACIONAL	70.439	5	68.326	341.630	-2.113	-3,00%
27	Ventilador de techo de 56¨ motor pesado	UNI	GRUPO NARANJA S.R.L.	NACIONAL	606.082	4	587.900	2.351.600	-18.182	-3,00%
28	Preparación de la superficie de pared para pintura (exterior de aulas)	M2	GRUPO NARANJA S.R.L.	NACIONAL	35.012	20,14	33.962	683.995	-1.050	-3,00%
29	Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye material y mano de obra	M2	GRUPO NARANJA S.R.L.	NACIONAL	27.045	20,14	26.234	528.353	-811	-3,00%
30	Pintura de Viga y Pilares de galería -incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra	M2	GRUPO NARANJA S.R.L.	NACIONAL	27.045	29,52	26.234	774.428	-811	-3,00%
31	Alimentación de los circuitos de luces, tomas y ventiladores	UNI	GRUPO NARANJA S.R.L.	NACIONAL	97.192	5	94.276	471.380	-2.916	-3,00%
32	Provisión y colocación de Artefacto fluorescente 1x40 W	UNI	GRUPO NARANJA S.R.L.	NACIONAL	135.732	5	131.660	658.300	-4.072	-3,00%
33	Limpieza Final de la obra	M2	GRUPO NARANJA S.R.L.	NACIONAL	7.925	172,73	7.687	1.327.776	-238	-3,00%
	TOTAL							**72.942.157**		

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Abog. Maria Victoria Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Judiciales
Municipalidad de Luque

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 44/2023 CON ID N° 431425 - "Reparación en bloque de 2 aulas para el Colegio Nacional Julio Correa de la ciudad de Luque"

GUIDA CONSTRUCCIONES CIVILES RUC N° 1252443-3 CORREO: luisalbertoguida@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de
1	Medidas de Seguridad, vallados (metálico) y señalizacion	M2	GUIDA CONSTRACCIONES CIVILES	NACIONAL	116.818	15	112.627	1.689.405	-4.191	-3,59%
2	Cartel de Obra Estandar	M2	GUIDA CONSTRACCIONES CIVILES	NACIONAL	562.688	2,4	542.499	1.301.998	-20.189	-3,59%
3	Desmonte de artefactos eléctricos	UNI	GUIDA CONSTRACCIONES CIVILES	NACIONAL	58.319	25	56.227	1.405.675	-2.092	-3,59%
4	Remoción de tirantes	UNI	GUIDA CONSTRACCIONES CIVILES	NACIONAL	12.004	4	11.573	46.292	-431	-3,59%
5	Remoción de techo cerámico sin recuperación	M2	GUIDA CONSTRACCIONES CIVILES	NACIONAL	28.385	148,5	27.367	4.064.000	-1.018	-3,59%
6	Provision + Colocacion de tirantes de H°A°(incluye macisados de asiento de tirante)	UNI	GUIDA CONSTRACCIONES CIVILES	NACIONAL	171.054	4	164.917	659.668	-6.137	-3,59%
7	Provision + Colocacion de tejuelones nuevos 50% (MAT)	M2	GUIDA CONSTRACCIONES CIVILES	NACIONAL	50.017	74,25	48.222	3.580.484	-1.795	-3,59%
8	Provision + Colocacion de tejas nuevas 100% (MAT)	M2	GUIDA CONSTRACCIONES CIVILES	NACIONAL	111.075	148,5	107.090	15.902.865	-3.985	-3,59%
9	Provision + Colocacion de techo de tejas y tejuelones prensados a maquina sobre maderamen (solo MDO)	M2	GUIDA CONSTRACCIONES CIVILES	NACIONAL	94.031	148,5	90.657	13.462.565	-3.374	-3,59%
10	Provision + Colocacion de listones de madera de 1"x3"	ml	GUIDA CONSTRACCIONES CIVILES	NACIONAL	10.789	29,76	10.402	309.564	-387	-3,59%
11	Provision + Colocacion de alfajía	ml	GUIDA CONSTRACCIONES CIVILES	NACIONAL	9.246	44,64	8.914	397.921	-332	-3,59%
12	Pintura de tirantes de H°A° (al látex sin enduido) - incluye mano de obra	M2	GUIDA CONSTRACCIONES CIVILES	NACIONAL	20.641	175,84	19.900	3.499.216	-741	-3,59%
13	Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas)	M2	GUIDA CONSTRACCIONES CIVILES	NACIONAL	35.012	87,43	33.756	2.951.287	-1.256	-3,59%
14	Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye material y mano de obra	M2	GUIDA CONSTRACCIONES CIVILES	NACIONAL	27.045	87,43	26.075	2.279.737	-970	-3,59%
15	Pintura de Viga -incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra	M2	GUIDA CONSTRACCIONES CIVILES	NACIONAL	27.045	7,7	26.075	200.778	-970	-3,59%
16	Pizarrón acrílico fijo 1,20x3,00 - con colocación	UNI	GUIDA CONSTRACCIONES CIVILES	NACIONAL	1.150.766	1	1.109.478	1.109.478	-41.288	-3,59%
17	Alimentación de los circuitos de luces, tomas y ventiladores	UNI	GUIDA CONSTRACCIONES CIVILES	NACIONAL	97.192	10	93.705	937.050	-3.487	-3,59%
18	Provisión y colocación de Artefacto fluorescente 3x40 W	UNI	GUIDA CONSTRACCIONES CIVILES	NACIONAL	272.453	6	262.678	1.576.068	-9.775	-3,59%

Ing. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Abog. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
U.O.C

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

19	Ventilador de techo de 56¨ motor pesado	UNI	GUIDA CONSTRACCIONES CIVILES	NACIONAL	606.082	4	584.336	2.337.344	-21.746	-3,59%
20	Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas)	M2	GUIDA CONSTRACCIONES CIVILES	NACIONAL	35.012	86,87	33.756	2.932.384	-1.256	-3,59%
21	Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye material y mano de obra	M2	GUIDA CONSTRACCIONES CIVILES	NACIONAL	27.045	86,87	26.075	2.265.135	-970	-3,59%
22	Pintura de Viga -incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra	M2	GUIDA CONSTRACCIONES CIVILES	NACIONAL	27.045	7,2	26.075	187.740	-970	-3,59%
23	Pizarrón acrílico fijo 1,20x3,00 - con colocación	UNI	GUIDA CONSTRACCIONES CIVILES	NACIONAL	1.150.766	1	1.109.478	1.109.478	-41.288	-3,59%
24	Alimentación de los circuitos de luces, tomas y ventiladores	UNI	GUIDA CONSTRACCIONES CIVILES	NACIONAL	97.192	10	93.705	937.050	-3.487	-3,59%
25	Provisión y colocación de Artefacto fluorescente 3x40 W	UNI	GUIDA CONSTRACCIONES CIVILES	NACIONAL	272.453	1	262.678	262.678	-9.775	-3,59%
26	Instalación eléctrica de artefactos fluorescentes existentes- incluye mantenimiento, soportes rigidos, extension de cable y MDO)	UNI	GUIDA CONSTRACCIONES CIVILES	NACIONAL	70.439	5	67.912	339.560	-2.527	-3,59%
27	Ventilador de techo de 56¨ motor pesado	UNI	GUIDA CONSTRACCIONES CIVILES	NACIONAL	606.082	4	584.336	2.337.344	-21.746	-3,59%
28	Preparación de la superficie de pared para pintura (exterior de aulas)	M2	GUIDA CONSTRACCIONES CIVILES	NACIONAL	35.012	20,14	33.756	679.846	-1.256	-3,59%
29	Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye material y mano de obra	M2	GUIDA CONSTRACCIONES CIVILES	NACIONAL	27.045	20,14	26.075	525.151	-970	-3,59%
30	Pintura de Viga y Pilares de galería -incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra	M2	GUIDA CONSTRACCIONES CIVILES	NACIONAL	27.045	29,52	26.075	769.734	-970	-3,59%
31	Alimentación de los circuitos de luces, tomas y ventiladores	UNI	GUIDA CONSTRACCIONES CIVILES	NACIONAL	97.192	5	93.705	468.525	-3.487	-3,59%
32	Provisión y colocación de Artefacto fluorescente 1x40 W	UNI	GUIDA CONSTRACCIONES CIVILES	NACIONAL	135.732	5	130.862	654.310	-4.870	-3,59%
33	Limpieza Final de la obra	M2	GUIDA CONSTRACCIONES CIVILES	NACIONAL	7.925	172,73	7.641	1.319.830	-284	-3,58%
	TOTAL							**72.500.157**		

Arq. Adriana González
Jefa de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque