DESCRIPCION: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL Bº ADELA SPERATTI, PARALELA AL COSTADO DE LA ESCUELA

		ADA CONSTRUCCIONES				
ÍTEM	CÓDIGO DE CATALOGO	D E S C R I P C I O N	UNIDAD	CANTIDAD	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	72131701-002	Trazado y replanteo de obra	M2	1.378,00	2.650	3.651.700
2	72131701-002	Preparación del terreno	M2	1.378,00	2.970	4.092.660
3	72131701-002	Colchón de arena lavada	M2	1.227,00	8.500	10.429.500
4	72131701-002	Cordón premoldado	ML	307	33.200	10.192.400
5	72131701-002	Canaleta desagüe pluvial (0,50x235,60x0,10)	M3	15,35	1.200.000	18.420.000
6	72131701-002	Empedrado	M2	1.227,00	45.000	55.215.000
7	72131701-002	Cartel de Obras	Un	1	1.500.000	1.500.000
8	72131701-002	Limpieza final	GL	1	14.000.000	14.000.000
TOTAL						117.501.260

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
"CIUDAD DE LA AMISTAD"
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

DESCRIPCION: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL Bº ADELA SPERATTI, PARALELA AL COSTADO DE LA ESCUELA

		E.M CONSTRUCTORA				
ÍTEM	CÓDIGO DE CATALOGO	D E S C R I P C I O N	UNIDAD	CANTIDAD	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	72131701-002	Trazado y replanteo de obra	M2	1.378,00	2.415	3.327.870
2	72131701-002	Preparación del terreno	M2	1.378,00	2.625	3.617.250
3	72131701-002	Colchón de arena lavada	M2	1.227,00	8.400	10.306.800
4	72131701-002	Cordón premoldado	ML	307	29.400	9.025.800
5	72131701-002	Canaleta desagüe pluvial (0,50x235,60x0,10)	M3	15,35	1.050.000	16.117.500
6	72131701-002	Empedrado	M2	1.227,00	45.150	55.399.050
7	72131701-002	Cartel de Obras	Un	1	1.470.000	1.470.000
8	72131701-002	Limpieza final	GL	1	14.700.000	14.700.000
TOTAL						113.964.270

Abg. Orlando Diosnel Fernández
Encargado U.O.C

DESCRIPCION: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL Bº ADELA SPERATTI, PARALELA AL COSTADO DE LA ESCUELA

		CASA SAO PAULO				
ÍTEM	CÓDIGO DE CATALOGO	D E S C R I P C I O N	UNIDAD	CANTIDAD	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	72131701-002	Trazado y replanteo de obra	M2	1.378,00	2.990	4.120.220
2	72131701-002	Preparación del terreno	M2	1.378,00	3.250	4.478.500
3	72131701-002	Colchón de arena lavada	M2	1.227,00	10.400	12.760.800
4	72131701-002	Cordón premoldado	ML	307	36.400	11.174.800
5	72131701-002	Canaleta desagüe pluvial (0,50x235,60x0,10)	M3	15,35	1.300.000	19.955.000
6	72131701-002	Empedrado	M2	1.227,00	55.900	68.589.300
7	72131701-002	Cartel de Obras	Un	1	1.820.000	1.820.000
8	72131701-002	Limpieza final	GL	1	18.200.000	18.200.000
TOTAL						141.098.620

Abg. Orlando Diosnel Fernández
Encargado U.O.C