CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Cuadro Comparativo de Ofertas

		SEGE S.R.L.				SERMAT S.A.				CEO S.A.			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UM	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UM	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UM	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	CONSTRUCCION DE TINGLADO Y DESAGUE PLUVIAL EDIFICIO C-5												
	Trabajos preliminares												
1	Montaje de Obrador	gl	1,00	1.467.362	**1.467.362**	gl	1,00	975.000	**975.000**	gl	1,00	1.800.000	**1.800.000**
2	Provisión de cabina sanitaria	gl	1,00	1.545.298	**1.545.298**	gl	1,00	1.950.000	**1.950.000**	gl	1,00	720.000	**720.000**
3	Poda y retiro de arboles	un	1,00	300.000	**300.000**	un	1,00	260.000	**260.000**	un	1,00	600.000	**600.000**
	Limpieza General				-				-				-
4	Limpieza general de estructura métalica(pilares, vigas, correas, chapas)	m2	132,00	17.402	**2.297.064**	m2	132,00	32.500	**4.290.000**	m2	132,00	25.200	**3.326.400**
5	Limpieza y reparación de canaletas alero y caños de bajada . Incluye pintura previo antióxido	ml	17,00	17.669	**300.373**	ml	17,00	39.000	**663.000**	ml	17,00	48.000	**816.000**
	Techo Oficinas (tinglado estructura métalica existente)				-				-				-
6	Demolición o Retiro de chapas de fibrocemento en el borde	ml	11,50	6.339	**72.899**	ml	11,50	26.000	**299.000**	ml	11,50	30.000	**345.000**
7	Demolición o Retiro de chapas acanaladas galvanizadas c/ recuperación	m2	80,00	6.837	**546.960**	m2	80,00	19.500	**1.560.000**	m2	80,00	18.000	**1.440.000**
8	Macizada de parapetos con ladrillos comunes de 0.30 , incluye revoque hidrofugo (1:3-hidrof)	m2	20,00	143.274	**2.865.480**	m2	20,00	156.000	**3.120.000**	m2	20,00	180.000	**3.600.000**
9	Macizada de muros armados con ladrillos comunes , incluye revoque hidrofugo (1:3-hidrof)	m2	55,00	90.139	**4.957.645**	m2	55,00	169.000	**9.295.000**	m2	55,00	120.000	**6.600.000**
	Estructura metalica (tinglado estructura métalica a construir)	m2			-	m2			-	m2			-
10	Provisión y montaje de estructura metalica reticulada (pilares, vigas,correas, chapas acanaladas, galvanizadas, ganchos de sujeción) ver plano nº	m2	300,00	132.836	**39.850.800**	m2	300,00	182.000	**54.600.000**	m2	300,00	165.000	**49.500.000**
11	Provisión y colocación da chapas galvanizadas incluye ganchos de sujeción (ver plano nº)	m2	300,00	64.450	**19.335.000**	m2	300,00	117.000	**35.100.000**	m2	300,00	96.000	**28.800.000**
12	Rellenado de pilares reticulados con Hº y construcción de dados con HºCº	m3	3,00	1.750.175	**5.250.525**	m3	3,00	1.950.000	**5.850.000**	m3	3,00	1.440.000	**4.320.000**
13	Provisión y Colocación de membrana aislantes termicas sujetas a mallas de alambre reticuladas	m2	300,00	55.000	**16.500.000**	m2	300,00	65.000	**19.500.000**	m2	300,00	54.000	**16.200.000**
	Desague Pluvial				-				-				-
14	Desmonte y retiro de canaletas y bajadas pluviales	ml	30,00	4.000	**120.000**	ml	30,00	19.500	**585.000**	ml	30,00	18.000	**540.000**

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Cuadro Comparativo de Ofertas

		SEGE S.R.L.				SERMAT S.A.				CEO S.A.			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UM	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UM	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UM	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
15	Provisión y colocación de canaletas de chapa nº 24 alero des: 60 cm.incluye pintura sintetica previo antioxido	ml	22,00	99.695	**2.193.290**	ml	22,00	78.000	**1.716.000**	ml	22,00	72.000	**1.584.000**
16	Provisión y colocación de bajadas de chapa nº 24 des: 60 cm.incluye pintura sintetica previo antioxido	ml	15,00	90.994	**1.364.910**	ml	15,00	78.000	**1.170.000**	ml	15,00	96.000	**1.440.000**
17	Provisión y colocación de registros pluviales de 45x45 con tapa tipo rejilla desmontable	un	2,00	233.125	**466.250**	un	2,00	156.000	**312.000**	un	2,00	480.000	**960.000**
18	Provisión y colocación de caños de 100 mm.incluye excavación y acople al sisitema pluvial	ml	22,00	29.211	**642.642**	ml	22,00	45.500	**1.001.000**	ml	22,00	72.000	**1.584.000**
19	Provisión y colocación de cenefa de chapa nº 18 metalica con soporte estructura metalica , incluye terminación pintura sintetica, previo antioxido h: 80 cm	m2	18,00	361.346	**6.504.228**	m2	18,00	325.000	**5.850.000**	m2	18,00	300.000	**5.400.000**
	Trabajos de Albañilera				-				-				-
20	Retiro de ventana de madera y posterior reposición, con acabados de pinturas y revoques	un	1,00	400.000	**400.000**	un	1,00	325.000	**325.000**	un	1,00	312.000	**312.000**
21	Reparación de obras civiles afectadas y revoques de paramento muro contiguo,con acabados de pinturas y revoques	gl	1,00	1.500.000	**1.500.000**	gl	1,00	780.000	**780.000**	gl	1,00	1.200.000	**1.200.000**
	Limpieza final de obra				-				-				-
22	Limpieza final de obra	gl	1,00	875.072	**875.072**	gl	1,00	650.000	**650.000**	gl	1,00	600.000	**600.000**
	Construcción de Rampa de Acceso Edificio C-1				-				-				-
	Trabajos preliminares				-				-				-
23	Movimiento de suelo excavación	m3	5,00	87.000	**435.000**	m3	5,00	19.500	**97.500**	m3	5,00	54.000	**270.000**
	Trabajos de Desmonte y Demolición				-				-				-
24	Retiro de escalera metalica con recuperación	un	1,00	124.300	**124.300**	un	1,00	130.000	**130.000**	un	1,00	480.000	**480.000**
25	Demolición de piso de hº	m2	8,00	150.000	**1.200.000**	m2	8,00	19.500	**156.000**	m2	8,00	84.000	**672.000**
26	Demolición de muro de piedra	ml	6,30	70.000	**441.000**	ml	6,30	19.500	**122.850**	ml	6,30	72.000	**453.600**
27	Destronque y retiro de arboles, posterior recolocación	un	5,00	150.000	**750.000**	un	5,00	130.000	**650.000**	un	5,00	480.000	**2.400.000**
28	Demolición de cantero de ladrillos vistos	m2	3,00	37.290	**111.870**	m2	3,00	19.500	**58.500**	m2	3,00	30.000	**90.000**
29	Retiro de perfileria de aluminio con hoja de vidrio (ventana)	un	1,00	200.000	**200.000**	un	1,00	390.000	**390.000**	un	1,00	180.000	**180.000**

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Cuadro Comparativo de Ofertas

		SEGE S.R.L.				SERMAT S.A.				CEO S.A.			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UM	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UM	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UM	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Carpinteria				-				-				-
30	Provisión y 'Colocación de puerta tipo aluminio vidriado batiente(similar al existente)	un	1,00	1.014.288	**1.014.288**	un	1,00	156.000	**156.000**	un	1,00	1.800.000	**1.800.000**
	Herrería				-				-				-
31	Provisión y colocación de barandas metalicas similar al existente,incluye pintura sintetica, previo antioxido	m2	28	367.561	**10.291.708**	m2	28	338.000	**9.464.000**	m2	28	300.000	**8.400.000**
	Estructura de HºAº				-				-				-
32	Losa para rampa	m3	2	2.300.000	**4.600.000**	m3	2	2.340.000	**4.680.000**	m3	2	1.440.000	**2.880.000**
33	Pilares de HºAº para rampa. Incluye base de cimentacion (ver plano de detalles)	m3	3	2.300.000	**6.900.000**	m3	3	2.340.000	**7.020.000**	m3	3	1.680.000	**5.040.000**
	Revestimiento				-				-				-
34	De rampas con piso ceramico antideslizante	m2	20	110.000	**2.200.000**	m2	20	97.500	**1.950.000**	m2	20	102.000	**2.040.000**
	Trabajos de reparación				-				-				-
35	Reparación de obras civiles afectadas	m2	7,00	180.000	**1.260.000**	m2	7,00	260.000	**1.820.000**	m2	7,00	180.000	**1.260.000**
	Trabajos de albañilerias				-				-				-
36	Reposición de camara de inspección cloacal 45x45 y acople al sistema	un	1,00	350.000	**350.000**	un	1,00	182.000	**182.000**	un	1,00	689.000	**689.000**
	Empastado				-				-				-
37	Preparación de terreno y colocación de abonos	m2	27,00	26.103	**704.781**	m2	27,00	13.000	**351.000**	m2	27,00	24.000	**648.000**
38	Provisión y Colocación de pasto siempre verde	m2	27,00	18.894	**510.138**	m2	27,00	195.000	**5.265.000**	m2	27,00	30.000	**810.000**
	Limpieza final de obra				-				-				-
39	Limpieza final de obra	gl	1,00	875.072	**875.072**	gl	1,00	780.000	**780.000**	gl	1,00	1.200.000	**1.200.000**
TOTALES					**141.323.955**				**183.123.850**				**161.000.000**

C.P. Diana M. Sugastti N.
Unidad Operativa de Contrataciones