DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 418958
PROCEDIMIENTO: 1734/2022
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción de las Oficinas de la Sección de Distribución de ANDE - Sede Acceso Lambaré

						RENOVATIO PARAGUAY S.R.L.					BUIL S.A.					MANCUSO & CÍA. S.R.L.					Consorcio PC - ANDE				
70	Pintura al latex exterior en mamposteria	Metros cuadrados	60	18.640	1.118.400			16273	976.380	-12,70%			16.000	960.000	-14,16%			16.000	960.000	-14,16%			28.400	1.704.000	52,36%
71	Pintura exterior - impermeabilizacion hacia lindero (fachada lateral ciega del edificio)	Metros cuadrados	203	18.640	3.783.920			16273	3.303.419	-12,70%			22.000	4.466.000	18,03%			16.500	3.349.500	-11,48%			28.400	5.765.200	52,36%
72	Pintura al latex exterior cenefa	Metros cuadrados	25	18.640	466.000			16273	406.825	-12,70%			22.000	550.000	18,03%			16.500	412.500	-11,48%			28.400	710.000	52,36%
73	Bajadas pluviales pintura al latex exterior, tipo polideportivo con base de esmalte seca- rapido.	Metro lineal	30	31.816	954.480			27775	833.250	-12,70%			35.000	1.050.000	10,01%			32.500	975.000	2,15%			17.000	510.000	-46,57%
74	Canaletas pluviales pintura al latex exterior, tipo polideportivo con base de esmalte seca-rapido.	Metro lineal	25	31.816	795.400			27775	694.375	-12,70%			35.000	875.000	10,01%			32.500	812.500	2,15%			31.200	780.000	-1,94%
75	Pintura sintetica sobre superficies metalicas incluye anti oxido,en portón / berja para acceso vehicular y peatonal.	Metros cuadrados	20	32.474	649.480			28350	567.000	-12,70%			32.000	640.000	-1,46%			32.500	650.000	0,08%			44.000	880.000	35,49%
76	Pintura sintetica en Verja perimetral (sobre muro)	Metros cuadrados	10	32.474	324.740			28350	283.500	-12,70%			32.000	320.000	-1,46%			32.500	325.000	0,08%			44.000	440.000	35,49%
77	Pintura sintetica en escalera principal (de Planta Baja a Planta alta).	Metro lineal	16	32.474	519.584			28350	453.600	-12,70%			35.000	560.000	7,78%			32.500	520.000	0,08%			44.000	704.000	35,49%
78	Pintura sintetica en Rampas de acceso Peatonal.	Metro lineal	10	26.601	266.010			23223	232.230	-12,70%			31.500	315.000	18,42%			26.000	260.000	-2,26%			39.000	390.000	46,61%
79	Pintura sintetica en rejillas metàlicas para protección de reflectores.	Unidad	6	26.062	156.372			22752	136.512	-12,70%			31.000	186.000	18,95%			26.000	156.000	-0,24%			39.000	234.000	49,64%
80	Pintura sintetica en escalera fija, tipo marinera (ubicación a definir en obra)	Metro lineal	60	26.062	1.563.720			22752	1.365.120	-12,70%			31.000	1.860.000	18,95%			26.000	1.560.000	-0,24%			39.000	2.340.000	49,64%
81	Pintura Sintetica en rejillas metàlicas para protección arborea y equipos compresores de aires acondicionados	Unidad	6	26.062	156.372			22752	136.512	-12,70%			30.000	180.000	15,11%			26.000	156.000	-0,24%			39.000	234.000	49,64%
82	Pintura al barniz sintético brillante sobre superficies de madera en puertas de (0,80x2,10m)	Metros cuadrados	35	19.203	672.105			16764	586.740	-12,70%			18.000	630.000	-6,26%			17.500	612.500	-8,87%			31.200	1.092.000	62,47%
83	Pintura al barniz sintético brillante sobre superficies de madera en puertas de (0,60x2,10m)	Metros cuadrados	28	19.203	537.684			16764	469.392	-12,70%			18.000	504.000	-6,26%			17.500	490.000	-8,87%			31.200	873.600	62,47%
84	Pintura para puertas de hierro , puertas de (0,90x2,10m)	Metros cuadrados	10	19.203	192.030			16764	167.640	-12,70%			20.000	200.000	4,15%			17.500	175.000	-8,87%			31.200	312.000	62,47%
85	Pintura reflectante señalizadora para estacionamiento Cordòn separador de estacionamiento.	Metro lineal	30	6.240	187.200			5448	163.440	-12,69%			7.000	210.000	12,18%			6.200	186.000	-0,64%			7.000	210.000	12,18%
86	Vidrios templados de 6 mm. en ventanas de aluminio.	Metros cuadrados	10	152.744	1.527.440			133346	1.333.460	-12,70%			183.000	1.830.000	19,81%			175.000	1.750.000	14,57%			218.300	2.183.000	42,92%
87	Vidrios templados de 10 mm. en ventanas de aluminio.	Metros cuadrados	10	597.713	5.977.130			521803	5.218.030	-12,70%			717.000	7.170.000	19,96%			675.000	6.750.000	12,93%			779.800	7.798.000	30,46%
88	Provisión y colocación de espejos de 4mm incoloros, con marco de espejo sobrepuesto, para baños planta baja y alta	Metros cuadrados	12	178.846	2.146.152			156133	1.873.596	-12,70%			214.000	2.568.000	19,66%			185.000	2.220.000	3,44%			397.000	4.764.000	121,98%
89	Provisión y colocación de inodoros con cisterna baja color blanco. Incluye conexiones flexibles.	Unidad	9	362.214	3.259.926			316213	2.845.917	-12,70%			434.500	3.910.500	19,96%			360.000	3.240.000	-0,61%			560.000	5.040.000	54,60%
90	Provisión y colocación de lavatorios con pedestal, color a definir en obra (para limpladoras o depositeros a definir en sitio de obra),Incluye conex. flexibles.	Unidad	1	312.570	312.570			272874	272.874	-12,70%			333.000	333.000	6,54%			312.000	312.000	-0,18%			399.300	399.300	27,75%
91	Provisión y colocación de bachas de losa para mesada de granito . Incluye conexiones flexibles.	Unidad	8	156.018	1.248.144			136204	1.089.632	-12,70%			187.000	1.496.000	19,86%			175.000	1.400.000	12,17%			233.900	1.871.200	49,92%
92	Provisión y colocación de mingitorios color y ubicación a definir en obra, incluye conexiones flexibles	Unidad	4	212.682	850.728			185671	742.684	-12,70%			255.000	1.020.000	19,90%			275.000	1.100.000	29,30%			296.300	1.185.200	39,32%
93	Provisión y colocación de bacha de acero inoxidable,rigida, para Kichinete.	Unidad	1	261.018	261.018			227869	227.869	-12,70%			313.000	313.000	19,92%			450.000	450.000	72,40%			389.900	389.900	49,38%
94	Provisión y colocación de media jabonera de losa, entre bachas,de aproximadamente 15x7cm.	Unidad	4	23.738	94.952			20723	82.892	-12,70%			25.000	100.000	5,32%			25.000	100.000	5,32%			31.200	124.800	31,43%
95	Provisión y colocación de portarrollos de losa, con eje plàstico.	Unidad	8	23.608	188.864			20610	164.880	-12,70%			25.000	200.000	5,90%			25.000	200.000	5,90%			31.200	249.600	32,16%
96	Provisión y colocación de tapa de asiento para inodoro de plástico acolchado, color a definir en obra.	Unidad	8	45.493	363.944			39715	317.720	-12,70%			45.000	360.000	-1,08%			45.000	360.000	-1,08%			62.400	499.200	37,16%
97	Provisión y colocación de dispensador de plàstico para toallas desechables.	Unidad	4	31.203	124.812			27240	108.960	-12,70%			35.000	140.000	12,17%			35.000	140.000	12,17%			46.800	187.200	49,99%
98	Provisión y colocación de dispensador de plàstico para jabòn liquido.	Unidad	4	26.002	104.008			22700	90.800	-12,70%			26.000	104.000	-0,01%			27.500	110.000	5,76%			39.000	156.000	49,99%
99	Provisión y colocación de dispensador de acero inoxidable para rollos de papel higiènico, tipo industrial.	Unidad	8	36.403	291.224			31780	254.240	-12,70%			40.000	320.000	9,88%			360.000	2.880.000	888,93%			54.600	436.800	49,99%
100	Griferías de cierre automático con temporizador en lavatorios	Unidad	8	468.557	3.748.456			409050	3.272.400	-12,70%			562.000	4.496.000	19,94%			450.000	3.600.000	-3,96%			701.800	5.614.400	49,78%
101	Griferías de cierre automático con temporizador en mingitorios	Unidad	4	503.984	2.015.936			439978	1.759.912	-12,70%			500.000	2.000.000	-0,79%			450.000	1.800.000	-10,71%			748.600	2.994.400	48,54%
102	Canilla para cocina de 1/2", con pico mòvil y mezcladora.	Unidad	1	167.831	167.831			146516	146.516	-12,70%			200.000	200.000	19,17%			165.000	165.000	-1,69%			249.500	249.500	48,66%
103	Canilla de patio de 1/2", cromada, con pico tipo manguera.	Unidad	3	78.276	234.828			68335	205.005	-12,70%			80.000	240.000	2,20%			80.000	240.000	2,20%			121.600	364.800	55,35%
104	Desagüe Cloacal en baños,hasta el primer registro (incluye caños y accesorios) baño para damas y caballeros en planta baja	Unidad	4	705.985	2.823.940			616325	2.465.300	-12,70%			700.000	2.800.000	-0,85%			700.000	2.800.000	-0,85%			1.076.100	4.304.400	52,43%
105	Desagüe Cloacal en baños,hasta el primer registro (incluye caños y accesorios) baño para damas y caballeros en planta alta	Unidad	4	705.985	2.823.940			616325	2.465.300	-12,70%			700.000	2.800.000	-0,85%			700.000	2.800.000	-0,85%			1.076.100	4.304.400	52,43%

3/12

Ing. Carlos E. Barrios O.
Sección: Proyectos de Obras
de Generación y Transmisión

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 418958
PROCEDIMIENTO: 1734/2022
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción de las Oficinas de la Sección de Distribución de ANDE - Sede Acceso Lambaré						RENOVATIO PARAGUAY S.R.L.					BUIL S.A.					MANCUSO & CÍA. S.R.L.					Consorcio PC - ANDE				
106	Desagüe para Bebedero, pileta de cocina y Kichinete, hasta el desengrasador (incluye caños y accesorios).Planta Baja y Planta Alta	Unidad	2	191.298	382.596			167003	334.006	-12,70%			229.000	458.000	19,71%			192.500	385.000	0,63%			288.500	577.000	50,81%
107	Caño de PVC incluye accesorios de 50mm.	Metro lineal	40	18.008	720.320			15721	628.840	-12,70%			21.500	860.000	19,39%			17.500	700.000	-2,82%			26.500	1.060.000	47,16%
108	Caño de PVC incluye accesorios de 75mm.	Metro lineal	40	23.151	926.040			20211	808.440	-12,70%			27.700	1.108.000	19,65%			22.500	900.000	-2,81%			31.200	1.248.000	34,77%
109	Caño de PVC incluye accesorios de 100mm.	Metro lineal	30	30.612	918.360			26724	801.720	-12,70%			36.000	1.080.000	17,60%			30.000	900.000	-2,00%			39.000	1.170.000	27,40%
110	Caño de PVC de 150mm.	Metro lineal	30	52.912	1.587.360			46192	1.385.760	-12,70%			62.000	1.860.000	17,18%			45.000	1.350.000	-14,95%			70.200	2.106.000	32,67%
111	Interceptor de grasa de PVC d=25cm (IG-desengrasador)	Unidad	2	127.398	254.796			111218	222.436	-12,70%			150.000	300.000	17,74%			125.000	250.000	-1,88%			202.700	405.400	59,11%
112	Camara de inspeccion de 30x30.	Unidad	6	124.931	749.586			109065	654.390	-12,70%			145.000	870.000	16,06%			150.000	900.000	20,07%			280.700	1.684.200	124,68%
113	Camara de inspeccion de 40x40.	Unidad	4	224.852	899.408			196296	785.184	-12,70%			268.000	1.072.000	19,19%			225.000	900.000	0,07%			363.400	1.453.600	61,62%
114	Camara de inspeccion de 60x60.	Unidad	6	326.952	1.961.712			285429	1.712.574	-12,70%			380.000	2.280.000	16,23%			325.000	1.950.000	-0,60%			467.900	2.807.400	43,11%
115	Cámara séptica (1,80x3,00x1,65 - sujeto recálculo)	Unidad	1	2.432.216	2.432.216			2123325	2.123.325	-12,70%			2.900.000	2.900.000	19,23%			2.500.000	2.500.000	2,79%			2.604.500	2.604.500	7,08%
116	Pozo absorbente (d=2,00 prof=3,00 -sujeto a recálculo)	Unidad	1	2.259.501	2.259.501			1972544	1.972.544	-12,70%			2.700.000	2.700.000	19,50%			3.000.000	3.000.000	32,77%			4.150.000	4.150.000	83,67%
117	Instalación de agua fría en baños (incluye caños hasta entrada al baño, accesorios y llaves de paso) en planta baja y planta alta	Unidad	8	1.276.225	10.209.800			1114144	8.913.152	-12,70%			1.200.000	9.600.000	-5,97%			1.100.000	8.800.000	-13,81%			1.715.500	13.724.000	34,42%
118	Instalación de agua fría para pileta de Kichinete (incluye caños, accesorios y llaves de paso).	Unidad	1	159.563	159.563			139298	139.298	-12,70%			190.000	190.000	19,08%			160.000	160.000	0,27%			233.900	233.900	46,59%
119	Instalación de agua para canillas de patio y bebederos, (incluye caño de subida, accesorios y llaves de paso).	Unidad	2	33.573	67.146			29309	58.618	-12,70%			40.000	80.000	19,14%			335.000	670.000	897,83%			46.800	93.600	39,40%
120	Caño de PVC rigido roscable, con accesorios de PVC con rosca metalica. De 1/2".	Metro lineal	20	13.057	261.140			11399	227.980	-12,70%			15.000	300.000	14,88%			13.000	260.000	-0,44%			20.300	406.000	55,47%
121	Caño de PVC rigido roscable, con accesorios de PVC con rosca metalica. De 3/4".	Metro lineal	20	18.256	365.120			15937	318.740	-12,70%			19.000	380.000	4,08%			17.500	350.000	-4,14%			25.000	500.000	36,94%
122	Caño de PVC rigido roscable, con accesorios de PVC con rosca metalica. De 1".	Metro lineal	30	22.842	685.260			19941	598.230	-12,70%			27.000	810.000	18,20%			22.500	675.000	-1,50%			31.200	936.000	36,59%
123	Caño de PVC rigido roscable, con accesorios de PVC con rosca metalica. De 2".	Metro lineal	30	24.090	722.700			21031	630.930	-12,70%			28.000	840.000	16,23%			25.000	750.000	3,78%			34.300	1.029.000	42,38%
124	Registro de 0,40 m x 0,40 m para llave general de paso,.	Unidad	2	224.852	449.704			196296	392.592	-12,70%			269.000	538.000	19,63%			225.000	450.000	0,07%			372.700	745.400	65,75%
125	Acometida ESSAP de 1"	Unidad	1	1.386.298	1.386.298			1210238	1.210.238	-12,70%			1.500.000	1.500.000	8,20%			1.350.000	1.350.000	-2,62%			1.715.500	1.715.500	23,75%
126	Ampliación, extensión de red de agua	Metro lineal	30	64.513	1.935.390			56320	1.689.600	-12,70%			55.000	1.650.000	-14,75%			65.000	1.950.000	0,75%			85.800	2.574.000	33,00%
127	Rejilla pluvial 0.60m x0.60m	Unidad	6	123.742	742.452			108027	648.162	-12,70%			148.000	888.000	19,60%			125.000	750.000	1,02%			350.900	2.105.400	183,57%
128	Canaleta moldurada para desagüe pluvial, de chapa N° 24 y desarrollo de 0,70m.	Metro lineal	25	58.004	1.450.100			50637	1.265.925	-12,70%			68.000	1.700.000	17,23%			95.000	2.375.000	63,78%			202.700	5.067.500	249,46%
129	Bajada para desagüe pluvial, de chapa Nº 24 y desarrollo de 0,70m.	Metro lineal	30	77.339	2.320.170			67517	2.025.510	-12,70%			75.000	2.250.000	-3,02%			95.000	2.850.000	22,84%			117.000	3.510.000	51,28%
130	Caño de PVC con accesorios De 100mm.	Metro lineal	50	30.612	1.530.600			26724	1.336.200	-12,70%			35.000	1.750.000	14,33%			30.000	1.500.000	-2,00%			46.800	2.340.000	52,88%
131	Caño de PVC con accesorios De 150mm.	Metro lineal	50	52.912	2.645.600			46192	2.309.600	-12,70%			63.000	3.150.000	19,07%			50.000	2.500.000	-5,50%			85.800	4.290.000	62,16%
132	Acometida de baja tensión trifásica y Puesto de medición. (Pilastra, caño de acero galvanizado Ø 3?, cruceta, aisladores, nicho de medidor trifásico, etc.)	Unidad	1	1.411.433	1.411.433			1232181	1.232.181	-12,70%			1.650.000	1.650.000	16,90%			2.500.000	2.500.000	77,12%			1.984.900	1.984.900	40,63%
133	Sistemas de P.A.T. con cable de cobre desnudo de 50mm2 en azotea, incluye pararrayos	Metro lineal	30	43.503	1.305.090			37978	1.139.340	-12,70%			45.000	1.350.000	3,44%			42.500	1.275.000	-2,31%			138.900	4.167.000	219,29%
134	Provisión e instalación de Sistemas de puesta a tierra con cable de cobre desnudos de 50 mm2	Metro lineal	30	43.503	1.305.090			37978	1.139.340	-12,70%			45.000	1.350.000	3,44%			42.500	1.275.000	-2,31%			68.100	2.043.000	56,54%
135	Provisión e instalación de una Jabalina para Tierra con conexión al TG (incluye soldadura exotérmica y cable de cobre desnudo de 50mm2)	Unidad	1	754.053	754.053			658288	658.288	-12,70%			750.000	750.000	-0,54%			650.000	650.000	-13,80%			638.000	638.000	-15,39%
136	Registros de inspección para sistema de puesta a tierra de 45x45 cm.	Unidad	2	79.176	158.352			69121	138.242	-12,70%			95.000	190.000	19,99%			225.000	450.000	184,18%			209.800	419.600	164,98%
137	Conductor de 4x10 mm2 pre-ensamblado	Metro lineal	50	12.568	628.400			10972	548.600	-12,70%			15.000	750.000	19,35%			12.000	600.000	-4,52%			15.900	795.000	26,51%
138	Cable NYY de 4 x 35 mm2 - Alimentación trifásica al TG	Metro lineal	50	191.027	9.551.350			166767	8.338.350	-12,70%			185.000	9.250.000	-3,16%			175.000	8.750.000	-8,39%			238.200	11.910.000	24,69%
139	Provisión e instalación de Tablero metálico de 0.60m x 0.70m x 0.25m para Tablero General con barra de fase, neutro y P.A.T./con rielera	Unidad	1	1.933.470	1.933.470			1687919	1.687.919	-12,70%			1.850.000	1.850.000	-4,32%			1.750.000	1.750.000	-9,49%			2.438.600	2.438.600	26,13%
140	Provisión e instalación de Tablero metálico de 0.60m x 0.70m x 0.25m para Tablero Seccional con barra fase, neutro y P.A.T./con rielera	Unidad	1	1.933.470	1.933.470			1687919	1.687.919	-12,70%			1.850.000	1.850.000	-4,32%			1.750.000	1.750.000	-9,49%			2.438.600	2.438.600	26,13%
141	Interruptores termomagneticos tipo europeo - 3x150 amperes - L/C	Unidad	1	1.251.922	1.251.922			1092928	1.092.928	-12,70%			1.250.000	1.250.000	-0,15%			1.200.000	1.200.000	-4,15%			1.531.200	1.531.200	22,31%
142	Interruptores termomagneticos tipo europeo - 3x150 amperes - C/T	Unidad	1	546.205	546.205			476837	476.837	-12,70%			550.000	550.000	0,69%			550.000	550.000	0,69%			680.500	680.500	24,59%
143	Interruptores termomagneticos tipo europeo - 3x80 amperes - C.T./P.B.	Unidad	1	347.058	347.058			302982	302.982	-12,70%			350.000	350.000	0,85%			345.000	345.000	-0,59%			409.700	409.700	18,05%
144	Interruptores termomagneticos tipo europeo - 3x70 amperes - C.T./P.A.	Unidad	1	347.058	347.058			302982	302.982	-12,70%			350.000	350.000	0,85%			345.000	345.000	-0,59%			409.700	409.700	18,05%
145	Interruptores termomagneticos tipo europeo - 1x25 amperes	Unidad	10	145.010	1.450.100			126594	1.265.940	-12,70%			150.000	1.500.000	3,44%			130.000	1.300.000	-10,35%			96.400	964.000	-33,52%
146	Interruptores termomagneticos tipo europeos - 1x20 amperes	Unidad	10	120.842	1.208.420			105495	1.054.950	-12,70%			120.000	1.200.000	-0,70%			115.000	1.150.000	-4,83%			96.400	964.000	-20,23%

4/12

Ing. Carlos E. Barrios O.
Sección Proyectos de Obras
de Generación y Transmisión