ANDE ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES DE TRANSMISIÓN E INFRAESTRUCTURA
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
GERENCIA TÉCNICA

PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS NACIONAL ANDE Nº 1053/2019

OBRA: "Ejecución de Obras Civiles para Pintura de las Casas de Máquinas 1 y 2 e Impermeabilización de techo de Portería y Biblioteca del Complejo de la Central Acaray"

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO DE REFERENCIA DE ANDE		1		MARGEN ADMISIBLE	2		MARGEN ADMISIBLE	3		MARGEN ADMISIBLE	4		MARGEN ADMISIBLE
						NORESTE S.A.		30% por debajo y 20% por encima del Costo Estimado	ESTERO GUAZÚ S.A.		30% por debajo y 20% por encima del Costo Estimado	TES INGENIERÍA de Diego Rodriguez		30% por debajo y 20% por encima del Costo Estimado	MANCUSO & CIA. S.R.L.		30% por debajo y 20% por encima del Costo Estimado
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL	
1	Construccion/Colocacion de techo/tinglado-Provisión de contenedor - módulo Oficina para Fiscalización y Residente	Unidad	1	9.042.000	9.042.000	5.000.000	5.000.000	-45	6.600.660	6.600.660	-27	7.500.000	7.500.000	-17	10.500.000	10.500.000	16
2	Instalaciones sanitarias-Provisión e instalación de cabina sanitaria	Metros	6	753.500	4.521.000	300.000	1.800.000	-60	550.055	3.300.330	-27	750.000	4.500.000	0	890.000	5.340.000	18
3	Servicio de Impermeabilización-Impermeabilización de techo utilizando manta no tejida de filamentos continuos de poliéster, con solape mínimo de 10 cm y membrana líquida impermeabilizante elastomérica de secado rápido, pasada mínima de 6 manos, rendiminento 3 kg/m2.	Metros cuadrados	360	161.927	58.293.720	118.000	42.480.000	-27	137.638	49.549.680	-15	150.000	54.000.000	-7	192.000	69.120.000	19
4	Servicio de pintura de interiores-Pintura interior de paredes al esmalte sintético h= 1,80 m	Metros cuadrados	1.735	31.496	54.645.560	19.000	32.965.000	-40	22.992	39.891.120	-27	24.000	41.640.000	-24	37.400	64.889.000	19
5	Servicio de pintura de interiores-Pintura al látex interior de paredes	Metros cuadrados	3.750	22.203	83.261.250	14.000	52.500.000	-37	16.652	62.445.000	-25	20.000	75.000.000	-10	26.400	99.000.000	19
6	Servicio de pintura de interiores-Pintura al látex interior, muro elíptico, cota 108,00 a 128,00	Metros cuadrados	1.590	29.436	46.803.240	35.000	55.650.000	19	21.488	34.165.920	-27	30.000	47.700.000	2	35.000	55.650.000	19
7	Servicio de pintura-Pintura al esmalte sintéctico para aberturas metálicas, barandas metálicas, pasamanos, rejilla de piso y parasoles	Metros cuadrados	1.141	45.391	51.791.131	18.000	20.538.000	-60	38.582	44.022.062	-15	32.500	37.082.500	-28	54.000	61.614.000	19
8	Servicio de pintura de interiores-Pintura al látex interior en cielorraso	Metros cuadrados	800	22.203	17.762.400	20.000	16.000.000	-10	18.873	15.098.400	-15	19.000	15.200.000	-14	26.400	21.120.000	19
9	Servicio de pintura-Pintura Epóxica para piso	Metros cuadrados	150	120.560	18.084.000	90.000	13.500.000	-25	102.476	15.371.400	-15	90.000	13.500.000	-25	143.000	21.450.000	19
10	Servicio de limpieza general de la construccion Limpieza final	Unidad	1	3.053.080	3.053.080	1.067.000	1.067.000	-65	2.228.748	2.228.748	-27	2.500.000	2.500.000	-18	3.600.000	3.600.000	16
					347.257.381		241.500.000			272.673.320			298.622.500			412.283.000	
						-30,46%			-21,46%			-14,01%			18,73%		

DIFERENCIA= (acta - planilla)	0	1.543	0	0
ACTA=	241.500.000	272.674.863	298.622.500	412.283.000

REFERENCIAS

error de redondeo, que produce error de multiplicación

Total final modificado por alteraciones señaladas

Oscar I. Maiconsão
Fiscal de Obras