Universidad Nacional de Asunción
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
www.una.py
C. Elect.: dgaf@rec.una.py
Teléfono: 595 – 21 – 585640/3, 585617/8
CC: 910, Asunción – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

CUADRO COMPARATIVO

Descripción del llamado: " LLAMADO LPN Nº 1/2011 "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE EN CONCEPCIÒN DEL IAB".

Modalidad: LPN I.D. Nº 223,422

EXPEDIENTE Nº 359,287		BGF S.A.				
ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario (IVA Incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Total (Precio Unitario por Cantidad)
A.	TRABAJOS PRELIMINARES.					
1	A.1. Limpieza	2.520	4.140,00	BGF S.A.	PARAGUAY	10.432.800
2	A.2. Vallado Perimetral	60.260	273	BGF S.A.	PARAGUAY	16.450.980
3	A.3. Obrador.	29.244.560	1	BGF S.A.	PARAGUAY	29.244.560
4	A.4. Instalaciones Electricas e Hidosanitarias de la obra	3.036.830	1	BGF S.A.	PARAGUAY	3.036.830
5	A.5. Letrero de obra	804.020	4	BGF S.A.	PARAGUAY	3.216.080
6	A.6. Marcación y replanteo	2.520	4.140,00	BGF S.A.	PARAGUAY	10.432.800
B.	MOVIMIENTO DE SUELO				PARAGUAY	0
7	B.1. Desmonte	20.330	4.140,00	BGF S.A.	PARAGUAY	84.166.200
8	B.2. Excavación	20.330	853,88	BGF S.A.	PARAGUAY	17.359.380
9	B.3. Relleno y Compactación	20.330	6.210,00	BGF S.A.	PARAGUAY	126.249.300
C.	CIMENTACIONES. Fck=210kg/cm2. Fyk=4200kg/cm2.				PARAGUAY	0
10	C.0. Calculo estructural	30.294.000	1	BGF S.A.	PARAGUAY	30.294.000
	C.1. PILOTES			BGF S.A.	PARAGUAY	0
11	- barrenados Diam=50 cm	576.680	2.918,70	BGF S.A.	PARAGUAY	1.683.155.916
12	- barrenados Diam=60 cm	772.200	496,8	BGF S.A.	PARAGUAY	383.628.960
13	C.2 Encepados	1.496.770	93,4	BGF S.A.	PARAGUAY	139.798.318
D.	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO. Fck=210kg/cm2. Fyk=4200kg/cm2.				PARAGUAY	0
14	D.1. Viga de Fundación	1.622.690	92,57	BGF S.A.	PARAGUAY	150.212.413
15	D.2. Pilares	1.577.430	156,31	BGF S.A.	PARAGUAY	246.568.083
16	D.3. Losas (incluye tanque)	1.490.230	350,16	BGF S.A.	PARAGUAY	521.818.937
17	D.4. Vigas	1.622.690	358,71	BGF S.A.	PARAGUAY	582.075.130
18	D.5. Escalera	1.622.690	14,3	BGF S.A.	PARAGUAY	23.204.467
19	D.6. Rampa	1.622.690	45,61	BGF S.A.	PARAGUAY	74.010.891
E.	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA - MAMPOSTERÍAS				PARAGUAY	0
	E.1. MAMPOSTERÍAS			BGF S.A.	PARAGUAY	0
20	SUBSUELO - Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,45m.	192.420	309,6	BGF S.A.	PARAGUAY	59.573.232
21	SUBSUELO - Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,30m.	123.400	69,36	BGF S.A.	PARAGUAY	8.559.024
22	SUBSUELO - Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m.	69.940	181,08	BGF S.A.	PARAGUAY	12.664.735
23	PLANTA BAJA - Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,45m.	192.420	869,22	BGF S.A.	PARAGUAY	167.255.312
24	PLANTA BAJA - Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,30m.	123.400	273,44	BGF S.A.	PARAGUAY	33.742.496
25	PLANTA BAJA - Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m.	69.940	504,6	BGF S.A.	PARAGUAY	35.291.724
26	PLANTA BAJA - Envarillado.	17.430	96	BGF S.A.	PARAGUAY	1.673.280
27	1ER NIVEL - Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,30m.	123.400	1.513,56	BGF S.A.	PARAGUAY	186.773.304
28	1ER NIVEL - Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m.	69.940	435,48	BGF S.A.	PARAGUAY	30.457.471
29	1ER NIVEL - Envarillado.	17.430	66	BGF S.A.	PARAGUAY	1.150.380
F.	CUBIERTAS - TECHO - DESAGUE PLUVIAL					0
	F.1. CUBIERTAS - TECHO			BGF S.A.	PARAGUAY	0
30	Techo metálico: Estructura de Chapa Plegada y Perfiles, con Cubierta de chapa galvanizada N° 26. Incluye aislación.	243.540	2.120,98	BGF S.A.	PARAGUAY	516.543.469
G.	AISLACIONES				PARAGUAY	0
31	SUBSUELO - Aislación hidrófuga vertical de muros perimetrales.	53.320	309,6	BGF S.A.	PARAGUAY	16.507.872
32	SUBSUELO - Aislación hidrófuga de muros	42.250	15	BGF S.A.	PARAGUAY	633.750
33	SUBSUELO - Aislación hidrófuga de piso de baños.	46.760	49,2	BGF S.A.	PARAGUAY	2.300.592
34	PLANTA BAJA - Aislación hidrófuga de piso de baños.	46.760	116,52	BGF S.A.	PARAGUAY	5.448.475
35	PLANTA BAJA - Aislación hidrófuga de losa	107.660	264	BGF S.A.	PARAGUAY	28.422.240
36	1ER NIVEL - Aislación hidrófuga de piso de baños.	46.760	131,3	BGF S.A.	PARAGUAY	6.139.588
37	1ER NIVEL - Aislación hidrófuga de losa	107.660	552	BGF S.A.	PARAGUAY	59.428.320
38	Aislación hidrófuga interior y Sanitación del reservorio de agua potable	7.187.400	1	BGF S.A.	PARAGUAY	7.187.400
H.	REVOQUES				PARAGUAY	0
39	SUBSUELO - Revoque a dos capas de pared interior	18.950	807,6	BGF S.A.	PARAGUAY	15.304.020
40	SUBSUELO - Revoque peinado de pared interior.baños	18.950	144	BGF S.A.	PARAGUAY	2.728.800

Universidad Nacional de Asunción
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
www.una.py
C. Elect.: damarill@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585549/3, 585617/8
CC: 910, Asunción – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

CUADRO COMPARATIVO

Descripción del llamado: " LLAMADO LPN Nº 1/2011 "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE EN CONCEPCIÒN DEL IAB".

Modalidad: LPN I.D. Nº 223,422

EXPEDIENTE Nº 359,287		BGF S.A.				
ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario (IVA Incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Total (Precio Unitario por Cantidad)
41	SUBSUELO - Revoque de losa	28.500	516	BGF S.A.	PARAGUAY	14.706.000
42	PLANTA BAJA - Revestimiento texturado tipo rasgado.en fachada de acceso.	39.410	144	BGF S.A.	PARAGUAY	5.675.040
43	PLANTA BAJA - Revoque a dos capas de pared exterior	19.390	1.373,45	BGF S.A.	PARAGUAY	26.631.196
44	PLANTA BAJA - Revoque a dos capas de pared interior	18.950	2.615,57	BGF S.A.	PARAGUAY	49.565.052
45	PLANTA BAJA - Revoque de cielorraso	28.500	2.353,44	BGF S.A.	PARAGUAY	67.073.040
46	PLANTA BAJA - Revoque de pilares.	28.500	94,08	BGF S.A.	PARAGUAY	2.681.280
47	1ER NIVEL - Revoque hidrófugo de pared exterior.	19.390	1.927,56	BGF S.A.	PARAGUAY	37.375.388
48	1ER NIVEL - Revoque a dos capas de pared interior.	18.950	2.798,40	BGF S.A.	PARAGUAY	53.029.680
49	1ER NIVEL - Revoque de cielorraso	28.500	552	BGF S.A.	PARAGUAY	15.732.000
50	1ER NIVEL - Revoque de pilares.	28.500	72,58	BGF S.A.	PARAGUAY	2.068.530
51	Revoque de Rampa	28.500	192	BGF S.A.	PARAGUAY	5.472.000
52	Revoque de escalera	28.500	144	BGF S.A.	PARAGUAY	4.104.000
I.	CONTRAPISOS				PARAGUAY	0
53	SUBSUELO - Contrapiso sobre terreno natural.	31.460	582	BGF S.A.	PARAGUAY	18.309.720
54	SUBSUELO - Carpeta.	21.160	49,2	BGF S.A.	PARAGUAY	1.041.072
55	PLANTA BAJA - Contrapiso	28.870	2.498,88	BGF S.A.	PARAGUAY	72.142.666
56	PLANTA BAJA - Carpeta.	21.160	2.498,88	BGF S.A.	PARAGUAY	52.876.301
57	1ER NIVEL - Contrapiso sobre losa.	28.870	2.421,60	BGF S.A.	PARAGUAY	69.911.592
58	1ER NIVEL - Carpeta.	21.160	2.421,60	BGF S.A.	PARAGUAY	51.241.056
J.	PISOS				PARAGUAY	0
59	SUBSUELO - Piso de hormigón, allanado mecánico, endurecedor químico y pintura epóxica.	177.400	531,48	BGF S.A.	PARAGUAY	94.284.552
60	SUBSUELO - Cerámico 30x30 - PI5.	82.580	49,2	BGF S.A.	PARAGUAY	4.062.936
61	SUBSUELO - Guarda obra perimetral	66.680	57,6	BGF S.A.	PARAGUAY	3.840.768
62	PLANTA BAJA - Cerámico 40x40 - PI5	82.580	2.382,36	BGF S.A.	PARAGUAY	196.735.289
63	PLANTA BAJA - Cerámico 30x30 - PI5 (baños).	73.430	116,52	BGF S.A.	PARAGUAY	8.556.064
64	1ER NIVEL - Cerámico 40x40 - PI5 .	82.580	2.291,30	BGF S.A.	PARAGUAY	189.215.554
65	1ER NIVEL - Cerámico 30x30 - PI5 (baños).	73.430	131,3	BGF S.A.	PARAGUAY	9.641.359
66	Planchas de granito en escaleras, con franjas antideslizantes.	247.240	31,2	BGF S.A.	PARAGUAY	7.713.888
K.	ZÓCALOS				PARAGUAY	0
67	PLANTA BAJA - Zócalo de ceramica	17.570	458,76	BGF S.A.	PARAGUAY	8.060.413
68	1ER NIVEL - Zócalo de ceramica	17.570	796,04	BGF S.A.	PARAGUAY	13.986.423
69	Zócalo de granito recostituido en escalera.	46.070	20,4	BGF S.A.	PARAGUAY	939.828
L.	MARMOLERÍA Y REVESTIMIENTOS					0
70	SUBSUELO - Revestimiento cerámico 20x20cm en baños.hasta 2m de altura	64.950	48	BGF S.A.	PARAGUAY	3.117.600
71	PLANTA BAJA - Revestimiento cerámico 20x20cm en baños.hasta 2m de altura	64.950	220,56	BGF S.A.	PARAGUAY	14.325.372
72	PLANTA BAJA- Revestimiento cerámico 20x20cm en Cocina hasta 1m de altura	64.950	11,16	BGF S.A.	PARAGUAY	724.842
73	PLANTA BAJA - Mesada de granito natural en baños.	880.610	8,4	BGF S.A.	PARAGUAY	7.397.124
74	PLANTA BAJA - Perforación de bachas.	75.520	12	BGF S.A.	PARAGUAY	906.240
75	PLANTA BAJA - Soportes metálicos para mesada.	44.390	13,2	BGF S.A.	PARAGUAY	585.948
76	PLANTA BAJA - Mesada de granito natural en cocina	880.610	6,6	BGF S.A.	PARAGUAY	5.812.026
77	1ER NIVEL - Revestimiento cerámico 20x20cm en baños hasta 2m de altura	64.950	264	BGF S.A.	PARAGUAY	17.146.800
78	1ER NIVEL - Mesada de granito natural en baños.	880.610	6	BGF S.A.	PARAGUAY	5.283.660
79	1ER NIVEL - Perforación de bachas.	75.520	27,6	BGF S.A.	PARAGUAY	2.084.352
80	1ER NIVEL - Soportes metálicos para mesada.	44.390	13,2	BGF S.A.	PARAGUAY	585.948
81	1ER NIVEL - Separador de migitorio de granito 0,60x0,80 m	607.370	10,8	BGF S.A.	PARAGUAY	6.559.596
82	1ER NIVEL - Revestimiento cerámico 20x20cm en laboratorio hasta 1m de altura	64.950	32,52	BGF S.A.	PARAGUAY	2.112.174
83	1ER NIVEL - Mesada de granito natural en lavoratorio de 0,60cm de ancho	880.610	22,25	BGF S.A.	PARAGUAY	19.593.573
M.	CARPINTERÍA DE MADERA				PARAGUAY	0
84	SUBSUELO - Puerta placa de (0.70x2.10).	752.640	2	BGF S.A.	PARAGUAY	1.505.280
85	SUBSUELO - Puerta placa de(1.40x2.10).	1.094.120	1	BGF S.A.	PARAGUAY	1.094.120
86	SUBSUELO - Puerta placa de para Box (0,60x1,80).	550.680	12	BGF S.A.	PARAGUAY	6.608.160
87	PLANTA BAJA - Puerta placa de (0.70x2.10).	752.640	11	BGF S.A.	PARAGUAY	8.279.040
88	PLANTA BAJA - Puerta placa de (0.80x2.10).	764.520	12	BGF S.A.	PARAGUAY	9.174.240
89	PLANTA BAJA - Puerta placa de (1.40x2.10).	1.094.120	6	BGF S.A.	PARAGUAY	6.564.720

Universidad Nacional de Asunción
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
www.una.py
C. Elect.: dgaa@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8
CC. 910, Asunción – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

CUADRO COMPARATIVO

Descripción del llamado: " LLAMADO LPN Nº 1/2011 "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE EN CONCEPCIÒN DEL IAB".

Modalidad: LPN I.D. Nº 223,422

EXPEDIENTE Nº 359,287		BGF S.A.				
ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario (IVA Incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Total (Precio Unitario por Cantidad)
90	PLANTA BAJA - Puerta placa de para Box (0,60x1,80).	550.680	12	BGF S.A.	PARAGUAY	6.608.160
91	PLANTA BAJA - Mueble de melamina bajo mesada con alacena en cocina	1.484.340	3,85	BGF S.A.	PARAGUAY	5.714.709
92	PLANTA BAJA - Mueble Kichenett-de melamina	1.544.400	3	BGF S.A.	PARAGUAY	4.633.200
93	1ER NIVEL - Puerta placa de (0.80x2.10).	764.520	5	BGF S.A.	PARAGUAY	3.822.600
94	1ER NIVEL - Puerta placa de (0.70x2.10).	752.640	2	BGF S.A.	PARAGUAY	1.505.280
95	1ER NIVEL - Puerta placa de (1.40x2.10).	1.094.120	19	BGF S.A.	PARAGUAY	20.788.280
96	1ER NIVEL - Mueble bajo mesada lavoratorio de melamina	1.484.340	27,5	BGF S.A.	PARAGUAY	40.819.350
N.	CARPINTERÍA DE HIERRO				PARAGUAY	0
97	SUBSUELO - Balancin para baños	260.270	2	BGF S.A.	PARAGUAY	520.540
98	SUBSUELO - Cerramiento con malla artística y bastidores de caños huecos con puerta doble de 1,50x2,15-14ml	200.310	53,9	BGF S.A.	PARAGUAY	10.796.709
99	PLANTA BAJA - Mástil con caños galvanizados.	620.430	1	BGF S.A.	PARAGUAY	620.430
100	PLANTA BAJA - PARASOL DE CHAPA DOBLADA - de 1,00 m de alto	501.630	28,05	BGF S.A.	PARAGUAY	14.070.722
101	Abertura Metálica - Portón de Acceso	8.269.970	1	BGF S.A.	PARAGUAY	8.269.970
102	Puerta contra Incendio - hoja de 1,20 x 2,10	4.483.710	1	BGF S.A.	PARAGUAY	4.483.710
103	1ER NIVEL - Baranda de 1m de alto - De galeria	357.460	118,8	BGF S.A.	PARAGUAY	42.466.248
104	1ER PISO - PARASOL DE CHAPA DOBLADA - de 1,00 m de alto	501.630	66	BGF S.A.	PARAGUAY	33.107.580
105	RAMPA - Baranda	357.460	77	BGF S.A.	PARAGUAY	27.524.420
106	ESCALERA - Baranda	357.460	15,95	BGF S.A.	PARAGUAY	5.701.487
P.	MAMPARAS				PARAGUAY	0
107	PLANTA BAJA - Mamparas divisorias Ciega de Eucatex en las Oficinas Administrativas.	166.320	132	BGF S.A.	PARAGUAY	21.954.240
108	PLANTA BAJA - Puertas de Eucatex	772.200	4	BGF S.A.	PARAGUAY	3.088.800
109	1ER NIVEL - Mamparas de placas "Eucatex" en baños.	202.100	114,4	BGF S.A.	PARAGUAY	23.120.240
Q.	CIELORRASOS				PARAGUAY	0
110	1ER NIVEL - Cielorraso de yeso desmontable	123.090	1.776,00	BGF S.A.	PARAGUAY	218.607.840
111	1ER NIVEL - Buña perimetral para cielorraso.	37.080	1.880,40	BGF S.A.	PARAGUAY	69.725.232
R.	PINTURA				PARAGUAY	0
112	SUBSUELO - Pintura acrílica de paredes.	14.420	807,6	BGF S.A.	PARAGUAY	11.645.592
113	SUBSUELO - Pintura acrílica de losa	18.380	516	BGF S.A.	PARAGUAY	9.484.080
114	SUBSUELO - Esmalte sintético en aberturas de chapa doblada.	23.000	144	BGF S.A.	PARAGUAY	3.312.000
115	PLANTA BAJA - Pintura texturada en fachada -Acceso principal	30.100	36	BGF S.A.	PARAGUAY	1.083.600
116	PLANTA BAJA - Pintura acrílica con enduido de paredes interiores.	20.920	2.640,00	BGF S.A.	PARAGUAY	55.228.800
117	PLANTA BAJA - Pintura acrílica con enduido de cielorraso	22.180	2.354,40	BGF S.A.	PARAGUAY	52.220.592
118	PLANTA BAJA - Pintura acrílica de paredes exteriores (linderos).	16.620	1.374,00	BGF S.A.	PARAGUAY	22.835.880
119	PLANTA BAJA - Esmalte sintético en metalico	23.000	247,8	BGF S.A.	PARAGUAY	5.699.400
120	1ER NIVEL - Esmalte sintético de aberturas	19.850	258	BGF S.A.	PARAGUAY	5.121.300
121	1ER NIVEL - Pintura acrilica con enduido de paredes interiores.	20.920	2.798,40	BGF S.A.	PARAGUAY	58.542.528
122	1ER NIVEL - Pintura acrílica con enduido de cielorraso de yeso a junta tomada.	16.620	1.800,00	BGF S.A.	PARAGUAY	29.916.000
123	1ER NIVEL - Pintura acrilica con enduido de cielorraso de revocado	22.180	552	BGF S.A.	PARAGUAY	12.243.360
124	1ER NIVEL - Pintura acrilica de paredes exteriores (linderos).	16.620	1.927,50	BGF S.A.	PARAGUAY	32.035.050
125	1ER NIVEL - Pintura texturada de paredes exteriores (fachadas principal).	30.100	360	BGF S.A.	PARAGUAY	10.836.000
126	1ER NIVEL - Esmalte sintético de aberturas	19.350	190,51	BGF S.A.	PARAGUAY	3.686.369
127	1ER NIVEL - Esmalte sintético en metalico	23.000	285,6	BGF S.A.	PARAGUAY	6.568.800
	Pintura Área Exterior			BGF S.A.	PARAGUAY	0
128	Al látex para exteriores de cordón de Hº.	5.650	276	BGF S.A.	PARAGUAY	1.559.400
129	Sintetico de verjas y portones	23.000	144	BGF S.A.	PARAGUAY	3.312.000
130	Pintura al látex para exteriores.	16.620	607,44	BGF S.A.	PARAGUAY	10.095.653
S.	VIDRIOS Y CRISTALES				PARAGUAY	0

CUADRO COMPARATIVO

Descripción del llamado: " LLAMADO LPN Nº 1/2011 "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE EN CONCEPCIÒN DEL IAB".

Modalidad: LPN I.D. Nº 223,422

EXPEDIENTE Nº 359,287		BGF S.A.				
ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario (IVA Incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Total (Precio Unitario por Cantidad)
131	SUBSUELO - Espejos float de 4mm con bordes biselados.	234.040	1,98	BGF S.A.	PARAGUAY	463.399
132	PLANTA BAJA - Ventana (0.60x0.60).	439.830	4	BGF S.A.	PARAGUAY	1.759.320
133	PLANTA BAJA - Ventana (2.10x1.30).	1.771.610	17	BGF S.A.	PARAGUAY	30.117.370
134	PLANTA BAJA - 0,60 x 0,60 Proyectante - Biblioteca - Vidrio de 10mm	534.870	60	BGF S.A.	PARAGUAY	32.092.200
135	PLANTA BAJA - Ventana(1.00x0.60).Para baños	462.660	5	BGF S.A.	PARAGUAY	2.313.300
136	PLANTA BAJA - vidrio fijo con puertas dobles y ventanas proyectantes - vidrio templado de 10mm - Sala de Reunión de Profesores - Comedor - Centro de Estudiantes	130.680.000	1	BGF S.A.	PARAGUAY	130.680.000
137	Puerta Doble de Vidrio Templado de 10mm - Salon auditorio	3.682.800	5	BGF S.A.	PARAGUAY	18.414.000
138	PLANTA BAJA - Espejos float de 4mm con bordes biselados.	234.040	6,88	BGF S.A.	PARAGUAY	1.610.195
139	1ER NIVEL - Ventana (0.60x0.60).para baños	439.830	2	BGF S.A.	PARAGUAY	879.660
140	1ER NIVEL - Ventana (1.00x0.60).para baños	498.300	3	BGF S.A.	PARAGUAY	1.494.900
141	1ER NIVEL - Ventana (2.00x0,80).	1.454.310	40	BGF S.A.	PARAGUAY	58.172.400
142	1ER NIVEL - Espejos float de 4mm con bordes biselados.	234.040	12,54	BGF S.A.	PARAGUAY	2.934.862
T.	INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL.				PARAGUAY	0
143	SUBSUELO - SS.HH.Damas	150.810	9	BGF S.A.	PARAGUAY	1.357.290
144	SUBSUELO - SS.HH.Caballero	150.810	9	BGF S.A.	PARAGUAY	1.357.290
145	SUBSUELO - Tubería PVC rígido Serie Reforzada 100 mm, junta elástica con anillo de goma.	35.780	22	BGF S.A.	PARAGUAY	787.160
146	SUBSUELO - Tubería PVC Ø50 liviano para ventilación.	20.930	11	BGF S.A.	PARAGUAY	230.230
147	SUBSUELO - Accesorios de PVC rígido (codos, tes, ramales, reducciones) y sifones	415.800	1	BGF S.A.	PARAGUAY	415.800
148	Cámara Séptica de ladrillos comunes, tapa de H° A°, según plano.	1.782.000	2	BGF S.A.	PARAGUAY	3.564.000
149	Pozo Absorbente incluye ensayo de percolación previo para dimensionamiento.	2.138.400	2	BGF S.A.	PARAGUAY	4.276.800
150	C.I. de 50x50cms con doble tapa de H°	249.480	2	BGF S.A.	PARAGUAY	498.960
151	C.I. de 60x60cms con doble tapa de H°	288.090	18	BGF S.A.	PARAGUAY	5.185.620
152	C.I. de 80x80cms con doble tapa de H°	390.610	1	BGF S.A.	PARAGUAY	390.610
153	PLANTA BAJA - SS.HH. Damas.-Auditorio	150.810	8	BGF S.A.	PARAGUAY	1.206.480
154	PLANTA BAJA - SS.HH. Caballeros.-Auditorio	150.810	11	BGF S.A.	PARAGUAY	1.658.910
155	PLANTA BAJA - SS.HH. Discapacitados..-Auditorio	150.810	6	BGF S.A.	PARAGUAY	904.860
156	PLANTA BAJA - SS.HH. Damas.-Area Administrativa	150.810	7	BGF S.A.	PARAGUAY	1.055.670
157	PLANTA BAJA - SS.HH. Caballeros-Area Administrativa	150.810	10	BGF S.A.	PARAGUAY	1.508.100
158	PLANTA BAJA - SS.HH. Secretaria	150.810	3	BGF S.A.	PARAGUAY	452.430
159	PLANTA BAJA - SS.HH. Decano	150.810	3	BGF S.A.	PARAGUAY	452.430
160	PLANTA BAJA - SS.HH. Vice Decano	150.810	3	BGF S.A.	PARAGUAY	452.430
161	PLANTA BAJA - SS.HH. Sala de reunion de profesores	150.810	12	BGF S.A.	PARAGUAY	1.809.720
162	PLANTA BAJA - SS.HH. Damas-.Biblioteca	150.810	5	BGF S.A.	PARAGUAY	754.050
163	PLANTA BAJA - SS.HH. Caballeros.-Biblioteca	150.810	6	BGF S.A.	PARAGUAY	904.860
164	PLANTA BAJA - Kitchenet -Decano	150.810	1	BGF S.A.	PARAGUAY	150.810
165	PLANTA BAJA - Kitchenet sala de profesores	150.810	2	BGF S.A.	PARAGUAY	301.620
166	PLANTA BAJA - Cocina -Cantina	150.810	1	BGF S.A.	PARAGUAY	150.810
167	1ER NIVEL - SS.HH. Damas.	150.810	8	BGF S.A.	PARAGUAY	1.206.480
168	1ER NIVEL - SS.HH. Caballeros.	150.810	13	BGF S.A.	PARAGUAY	1.960.530
169	1ER NIVEL - SS.HH. Discapacitado	150.810	3	BGF S.A.	PARAGUAY	452.430
170	1ER NIVEL - SS.HH. Damas	150.810	10	BGF S.A.	PARAGUAY	1.508.100
171	1ER NIVEL - SS.HH. Caballeros	150.810	12	BGF S.A.	PARAGUAY	1.809.720
172	1ER NIVEL - SS.HH. Discapacitado	150.810	3	BGF S.A.	PARAGUAY	452.430
173	1ER NIVEL - Bachas-. Lavoratorio	150.810	9	BGF S.A.	PARAGUAY	1.357.290
U.	INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE.				PARAGUAY	0
174	TUBERÍAS DE IMPULSIÓN AL TANQUE SUPERIOR - Alimentacion, válvulas y accesorios del Tanque.	429.170	1	BGF S.A.	PARAGUAY	429.170
175	RED DE DISTRIBUCIÓN HASTA COLUMNAS DE BAJADA DE AGUA - Tuberías de PVC soldable de la red de distribución superior, desde el barrilete a las montantes del agua de consumo, llaves válvulas y accesorios.	2.310.660	1	BGF S.A.	PARAGUAY	2.310.660
176	COLUMNAS DE BAJADA DE AGUA EN LAS MONTANTES - Tuberías de PVC, válvulas y accesorios.	904.370	1	BGF S.A.	PARAGUAY	904.370

CUADRO COMPARATIVO

Descripción del llamado: " LLAMADO LPN Nº 1/2011 "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE EN CONCEPCIÒN DEL IAB".

Modalidad: LPN I.D. Nº 223,422

EXPEDIENTE Nº 359,287		BGF S.A.				
ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario (IVA Incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Total (Precio Unitario por Cantidad)
177	SUBSUELO - RED INTERIOR DE AGUA - SS.HH. - Damas	1.248.890	1	BGF S.A.	PARAGUAY	1.248.890
178	SUBSUELO - RED INTERIOR DE AGUA - SS.HH. - Caballero	1.248.890	1	BGF S.A.	PARAGUAY	1.248.890
179	PLANTA BAJA - RED INTERIOR DE AGUA - SS.HH. - Damas -	1.097.350	1	BGF S.A.	PARAGUAY	1.097.350
180	PLANTA BAJA - RED INTERIOR DE AGUA - SS.HH. - Caballer	1.496.180	1	BGF S.A.	PARAGUAY	1.496.180
181	PLANTA BAJA - RED INTERIOR DE AGUA - SS.HH. - Discapacitados -Auditorio.	832.590	1	BGF S.A.	PARAGUAY	832.590
182	PLANTA BAJA - RED INTERIOR DE AGUA - SS.HH. - Damas. - Area Administrativa	965.710	1	BGF S.A.	PARAGUAY	965.710
183	PLANTA BAJA - RED INTERIOR DE AGUA - SS.HH. - Caballeros - Area Administrativa	1.367.810	1	BGF S.A.	PARAGUAY	1.367.810
184	PLANTA BAJA - RED INTERIOR DE AGUA - SS.HH. - Secretaria	416.300	1	BGF S.A.	PARAGUAY	416.300
185	PLANTA BAJA - RED INTERIOR DE AGUA - SS.HH. - Direcció	416.300	1	BGF S.A.	PARAGUAY	416.300
186	PLANTA BAJA - RED INTERIOR DE AGUA - SS.HH. - Vice Dir	416.300	1	BGF S.A.	PARAGUAY	416.300
187	PLANTA BAJA - RED INTERIOR DE AGUA - SS.HH. - Sala de Reunion de Profesores	416.300	4	BGF S.A.	PARAGUAY	1.665.200
188	PLANTA BAJA - RED INTERIOR DE AGUA - Kitchenet - Direc	230.670	1	BGF S.A.	PARAGUAY	230.670
189	PLANTA BAJA - RED INTERIOR DE AGUA - Kitchenet - Sala de Reunion de Profesores	230.670	2	BGF S.A.	PARAGUAY	461.340
190	RED INTERIOR DE AGUA - PLANTA BAJA - Canilla de Patio, LLP.	230.670	2	BGF S.A.	PARAGUAY	461.340
191	RED INTERIOR DE AGUA - PLANTA BAJA - Cañerias de PVC. Termosoldable de 25mm. LLP. Accesorios - cocina de comedor.	470.130	1	BGF S.A.	PARAGUAY	470.130
192	1ER NIVEL - RED INTERIOR DE AGUA - SS.HH. - Damas.	1.097.350	1	BGF S.A.	PARAGUAY	1.097.350
193	1ER NIVEL - RED INTERIOR DE AGUA - SS.HH. - Caballeros.	1.793.460	1	BGF S.A.	PARAGUAY	1.793.460
194	1ER NIVEL - RED INTERIOR DE AGUA - SS.HH. - Discapacitado	416.300	1	BGF S.A.	PARAGUAY	416.300
195	1ER NIVEL - RED INTERIOR DE AGUA - SS.HH. - Damas	1.367.810	1	BGF S.A.	PARAGUAY	1.367.810
196	1ER NIVEL - RED INTERIOR DE AGUA - SS.HH. - Caballeros	1.636.760	1	BGF S.A.	PARAGUAY	1.636.760
197	1ER NIVEL - RED INTERIOR DE AGUA - SS.HH. - Discapacitado	416.300	1	BGF S.A.	PARAGUAY	416.300
198	1ER NIVEL - RED INTERIOR DE AGUA - Bachas de Lavoratorio	1.636.760	9	BGF S.A.	PARAGUAY	14.730.840
V.	ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				PARAGUAY	0
199	SUBSUELO - Inodoro con cisterna alta y tapa	439.640	6	BGF S.A.	PARAGUAY	2.637.840
200	SUBSUELO - Lavatorio con pedestal y grifería , sopapa cromada.	488.540	4	BGF S.A.	PARAGUAY	1.954.160
201	SUBSUELO - Ducha Electrica	249.640	6	BGF S.A.	PARAGUAY	1.497.840
202	SUBSUELO - Portarrollo de embutir.	42.250	6	BGF S.A.	PARAGUAY	253.500
203	SUBSUELO - Jabonera de embutir.	30.370	10	BGF S.A.	PARAGUAY	303.700
204	SUBSUELO - Canilla cromada pico manguera de 3/4".	213.280	2	BGF S.A.	PARAGUAY	426.560
205	PLANTA BAJA - Inodoro con cistena alta y tapa	439.640	27	BGF S.A.	PARAGUAY	11.870.280
206	PLANTA BAJA - Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, grifería "presmatic", sifón cromado.	534.490	8	BGF S.A.	PARAGUAY	4.275.920
207	PLANTA BAJA - Lavatorio con pedestal y grifería "presmatic".	539.030	12	BGF S.A.	PARAGUAY	6.468.360
208	PLANTA BAJA - Mingitorio sifonado con grifería "presmatic".	647.020	8	BGF S.A.	PARAGUAY	5.176.160
209	PLANTA BAJA - Canilla cromada pico manguera de 3/4".	213.280	2	BGF S.A.	PARAGUAY	426.560
210	PLANTA BAJA - Barra de apoyo rebatible para discapacitados de 0,80m.	636.630	4	BGF S.A.	PARAGUAY	2.546.520
211	PLANTA BAJA - Barra de apoyo fija de 1,00 m para discapacitados.	185.190	4	BGF S.A.	PARAGUAY	740.760
212	PLANTA BAJA -Jabonera de embutir	30.370	12	BGF S.A.	PARAGUAY	364.440
213	PLANTA BAJA - Portarrollo de embutir	42.250	27	BGF S.A.	PARAGUAY	1.140.750
214	PLANTA BAJA - Doble bacha de acero inoxidable con griferia de pico movil	1.236.750	1	BGF S.A.	PARAGUAY	1.236.750
215	PLANTA BAJA - Kichenett mueble con bacha y griferia	1.549.150	3	BGF S.A.	PARAGUAY	4.647.450
216	1ER NIVEL - Inodoro con cisterna y tapa	439.640	14	BGF S.A.	PARAGUAY	6.154.960
217	1ER NIVEL - Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, grifería "presmatic", sifón cromado y desagüe.	534.490	14	BGF S.A.	PARAGUAY	7.482.860
218	1ER NIVEL - Lavatorio con pedestal y grifería "presmatic".	539.030	2	BGF S.A.	PARAGUAY	1.078.060

Universidad Nacional de Asunción
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
www.una.py
C. Elect.: damarill@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585548/9, 585617/8
CC: 910, Asunción – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

CUADRO COMPARATIVO

Descripción del llamado: " LLAMADO LPN Nº 1/2011 "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE EN CONCEPCIÒN DEL IAB".

Modalidad: LPN I.D. Nº 223,422

EXPEDIENTE Nº 359,287		BGF S.A.				
ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario (IVA Incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Total (Precio Unitario por Cantidad)
219	1ER NIVEL - Mingitorio sifonado con grifería "presmatic".	647.020	9	BGF S.A.	PARAGUAY	5.823.180
220	1ER NIVEL - Portarrollo de embutir-	42.250	14	BGF S.A.	PARAGUAY	591.500
221	1ER NIVEL-Jabonera de embutir	30.370	2	BGF S.A.	PARAGUAY	60.740
222	1ER NIVEL - Barra de apoyo rebatible para discapacitados de 0,80m.	636.630	2	BGF S.A.	PARAGUAY	1.273.260
223	1ER NIVEL - Barra de apoyo fija de 1,00 m para discapacitados.	185.190	2	BGF S.A.	PARAGUAY	370.380
224	1ER NIVEL - Pileta se acero inoxidable dee una bacha con griferia de pico movil	807.200	9	BGF S.A.	PARAGUAY	7.264.800
W.	INSTALACIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL.				PARAGUAY	0
225	Provisión e instalación de boquetas de chapa con rejillas metálicas 30x30	253.720	22	BGF S.A.	PARAGUAY	5.581.840
226	TECHOS - Canaleta moldurada de chapa galvanizada N°26 de 65cm de desarrollo; soportes de planchuelas metálicas zincadas.	83.160	336,6	BGF S.A.	PARAGUAY	27.991.656
227	TECHOS - Tubo de bajada Ø150 en chapa galvanizada Nº26.	107.060	491,92	BGF S.A.	PARAGUAY	52.664.955
228	CAÑERÍAS COLECTORAS - Tubería PVC Ø150 Serie R y acce	53.600	312,4	BGF S.A.	PARAGUAY	16.744.640
229	CAÑERÍAS COLECTORAS - Tubería PVC Ø100 Serie R y acce	41.720	110	BGF S.A.	PARAGUAY	4.589.200
230	REGISTROS - Registro pluvial de 60x60cms. Con rejilla.	361.780	10	BGF S.A.	PARAGUAY	3.617.800
231	REGISTROS - Registro pluvial de 40x40cm.	232.400	17	BGF S.A.	PARAGUAY	3.950.800
232	REGISTROS - Rejilla Corrida 0,60m (Planta Baja-Patio).	589.190	92,68	BGF S.A.	PARAGUAY	54.606.129
233	REGISTROS - Rejilla Corrida 0,30x6,00mts. (Subsuelo-rampa).	345.260	4	BGF S.A.	PARAGUAY	1.381.040
234	REGISTROS - Sumidero pluvial 1,40x1,20x1m.	1.633.870	1	BGF S.A.	PARAGUAY	1.633.870
235	CANAL - a cielo abierto de 0,40x0,60m	153.880	99	BGF S.A.	PARAGUAY	15.234.120
X.	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				PARAGUAY	0
236	Alimentación trifásica subterránea de cable NYY de 4 x 25 y 1 x 16 mm para tablero principal.desde el PD	14.256.000	1	BGF S.A.	PARAGUAY	14.256.000
237	Alimentación trifásica de NYY de 4X10mm para tableros.	15.206.400	1	BGF S.A.	PARAGUAY	15.206.400
238	Tablero principal con llaves TM	16.394.400	1	BGF S.A.	PARAGUAY	16.394.400
239	Tablero seccional con llaves TM	2.376.000	8	BGF S.A.	PARAGUAY	19.008.000
240	Circuitos de luces, tomas y ventiladores	288.050	47	BGF S.A.	PARAGUAY	13.538.350
241	Circuito de AA. - monofasica	290.230	11	BGF S.A.	PARAGUAY	3.192.530
242	Circuito de AA. - trifasica	549.720	10	BGF S.A.	PARAGUAY	5.497.200
243	Circuitos especiales	549.720	22	BGF S.A.	PARAGUAY	12.093.840
244	Circuito para ducha calefón. Subsuelo	290.230	7	BGF S.A.	PARAGUAY	2.031.610
245	Circuito para termocalefón. Cocina..	290.230	1	BGF S.A.	PARAGUAY	290.230
246	Bocas de luces	84.260	272	BGF S.A.	PARAGUAY	22.918.720
247	Bocas de tomas	84.260	237	BGF S.A.	PARAGUAY	19.969.620
248	Bocas de tomas especiales con tierra	99.970	31	BGF S.A.	PARAGUAY	3.099.070
249	Bocas para ventiladores	84.260	129	BGF S.A.	PARAGUAY	10.869.540
250	Bocas para teléfono	128.070	27	BGF S.A.	PARAGUAY	3.457.890
251	Bocas para computadoras.	244.670	36	BGF S.A.	PARAGUAY	8.808.120
252	Bocas para Internet sin cablear	15.590	26	BGF S.A.	PARAGUAY	405.340
253	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 2x40 c/ rejilla difusora.	183.940	204	BGF S.A.	PARAGUAY	37.523.760
254	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1x40 c/ rejilla difusora.	114.210	29	BGF S.A.	PARAGUAY	3.312.090
255	Provisión y colocación de artefactos tipo spot de 1x40 de adosar.	130.480	40	BGF S.A.	PARAGUAY	5.219.200
256	Registro eléctrico de 40x40	218.790	5	BGF S.A.	PARAGUAY	1.093.950
	Instalación Eléctrica de Area Exterior					0
257	Provisión y colocación de artefactos tipo tipo farolas para patio interno	798.630	14	BGF S.A.	PARAGUAY	11.180.820
258	Provisión y colocación de artefactos tipo proyector de adosar a techo antideslumbrante blanco de 1x100.	314.620	8	BGF S.A.	PARAGUAY	2.516.960
259	Provisión y colocación de artefactos tipo reflectores de adosar con caja externa metálica con equipo de mercurio alógeno de 1x250. Iluminación exterior.	647.260	4	BGF S.A.	PARAGUAY	2.589.040

CUADRO COMPARATIVO

Descripción del llamado: " LLAMADO LPN Nº 1/2011 "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE EN CONCEPCIÒN DEL IAB".

Modalidad: LPN I.D. Nº 223,422

EXPEDIENTE Nº 359,287		BGF S.A.				
ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario (IVA Incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Total (Precio Unitario por Cantidad)
260	Alumbrado con fotocélula, columna de HoAo y lámpara difusora con foco Na 250 Wat alimentado desde el TP	2.176.520	7	BGF S.A.	PARAGUAY	15.235.640
261	Alimentación de 2x4 NYY para reflectores. Iluminación exterior.	2.019.600	1	BGF S.A.	PARAGUAY	2.019.600
262	Alimentación de 2x16 para comando de reflectores. Iluminación exterior.	1.057.320	1	BGF S.A.	PARAGUAY	1.057.320
263	Registro eléctrico de 40x40	218.790	20	BGF S.A.	PARAGUAY	4.375.800
Y.	**INSTALACIONES ESPECIALES**				PARAGUAY	0
Y.1.	**Climatización**				PARAGUAY	0
	Acondicionadores de Aire				PARAGUAY	0
	Planta Baja				PARAGUAY	0
264	CAÑERÍA DE COBRE - Para equipo de 18mil BTU.	121.470	100	BGF S.A.	PARAGUAY	12.147.000
265	CAÑERÍA DE COBRE - Para equipo de 24mil BTU.	121.470	100	BGF S.A.	PARAGUAY	12.147.000
266	CAÑERÍA DE COBRE - Para equipo de 36mil BTU.	121.470	100	BGF S.A.	PARAGUAY	12.147.000
267	CAÑERÍA DE COBRE - Para equipo de 60mil BTU.	121.470	80	BGF S.A.	PARAGUAY	9.717.600
268	DRENAJE - Sistema de drenaje de agua de equipos de aire.	3.504.600	1	BGF S.A.	PARAGUAY	3.504.600
	Planta Alta			BGF S.A.	PARAGUAY	0
269	CAÑERÍA DE COBRE - Para equipo de 24mil BTU.	121.470	180	BGF S.A.	PARAGUAY	21.864.600
270	DRENAJE - Sistema de drenaje de agua de equipos de aire.	3.504.600	1	BGF S.A.	PARAGUAY	3.504.600
Y.6.	**Pozo Artesiano**				PARAGUAY	0
271	POZO ARTESIANO. Calculo, Provision de materiales, estudio e instalacion del Pozo artesiano. Prof. minima 180 m.	151.505.640	1	BGF S.A.	PARAGUAY	151.505.640
272	Caseta de bombas	7.722.000	1	BGF S.A.	PARAGUAY	7.722.000
Z.	**VARIOS**				PARAGUAY	0
Z.1.	**Muralla lindera**				PARAGUAY	0
273	Cimiento de Piedra Bruta Colocada	317.330	18,56	BGF S.A.	PARAGUAY	5.889.645
274	Mampostería de nivelación de 0,30 lad. Com.	126.050	61,93	BGF S.A.	PARAGUAY	7.806.277
275	Mampostería de elevación de 0,15 lad. Com. Altura 2,00mts.	69.300	216,54	BGF S.A.	PARAGUAY	15.006.222
276	Envarillado de mampostería en dos camadas 2 ø8.	18.430	154,66	BGF S.A.	PARAGUAY	2.850.384
277	Aislación horizontal de 0,30 con asfalto	20.000	154,66	BGF S.A.	PARAGUAY	3.093.200
278	Pilastras de mampostería de lad. Com. Con envarillado vertical 2ø12mm. Cada 2,50mts.	77.060	123,73	BGF S.A.	PARAGUAY	9.534.634
279	Revoque exterior de paredes con hidrófugo	18.290	226,82	BGF S.A.	PARAGUAY	4.148.538
Z.2.	**Jardineria y Otros**				PARAGUAY	0
280	Perfilado y preparación de taludes perimetrales.	4.070	385	BGF S.A.	PARAGUAY	1.566.950
281	JARDINERÍA - Cultivo de césped en panes previa carga de tierra gorda.-plantas decorativas	26.800	1.100,00	BGF S.A.	PARAGUAY	29.480.000
	Escalera y Rampa de Auditorio			BGF S.A.	PARAGUAY	0
282	Escalera entre estacionamiento y Auditorio: excavaciones, base de PBC, mamposterías, rellenos compactados, contrapiso , huellas y contrahuellas de y cantonera con ángulos metálicos.	4.039.200	1	BGF S.A.	PARAGUAY	4.039.200
283	Rampa de acceso para impedidos desde estacionamiento : Cimiento de PBC, mampostería, relleno compactado, contrapiso de Hº, baranda lateral , piso	4.039.200	1	BGF S.A.	PARAGUAY	4.039.200
Z.3.	**Verjas de Hierro**				PARAGUAY	0
284	Portón corredizo 6,00x2,00	5.227.200	1	BGF S.A.	PARAGUAY	5.227.200
285	Portón peatonal 3,00x2,00	2.732.400	1	BGF S.A.	PARAGUAY	2.732.400
286	Verjas metálicas de 2 m de altura de hierro 20x30 cada 15 cm, con pilares de hierro de 30x30	475.200	55	BGF S.A.	PARAGUAY	26.136.000
Z.4.	**Estacionamiento y Accesos**				PARAGUAY	0
287	Contrapiso de Hº de cascotes s/ terreno natural de esp. 10cm.	31.460	334,4	BGF S.A.	PARAGUAY	10.520.224
288	Piso de badoson en camineros.-Acceso principal	58.560	132	BGF S.A.	PARAGUAY	7.729.920
289	Piso de baldoson para vereda-Auditorio	58.560	81,4	BGF S.A.	PARAGUAY	4.766.784
290	Entrada lateral-piso baldosòn	58.560	121	BGF S.A.	PARAGUAY	7.085.760
291	Enripiado de piedra triturada 5ta, espesor 5cm. - Área de estacionamiento.	17.110	682	BGF S.A.	PARAGUAY	11.669.020
292	Cordón de 0,50 x0,30	48.190	118,8	BGF S.A.	PARAGUAY	5.724.972
293	Cordón de de ladrillo común	24.430	134,2	BGF S.A.	PARAGUAY	3.278.506
Z.5.	**Limpieza Final**				PARAGUAY	0

Universidad Nacional de Asunción
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
www.una.py
E. Elect.: dgaa@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8
CC: 919, Asunción – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

CUADRO COMPARATIVO

Descripción del llamado: " LLAMADO LPN Nº 1/2011 "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE EN CONCEPCIÒN DEL IAB".

Modalidad: LPN I.D. Nº 223,422						
EXPEDIENTE Nº 359,287		**BGF S.A.**				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Cant.**	**Marca**	**Procedencia**	**Total (Precio Unitario por Cantidad)**
294	Limpieza periódica y final de obra.	4.405.500	1	BGF S.A.	PARAGUAY	4.405.500
	TOTAL GENERAL DE LA OBRA					**8.732.269.681**