MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA

DEPARTAMENTO DE CANINDEYU

Creado por Ley Nº 1.430/99 - Promulgado por el Poder Ejecutivo: 20/05/99

Telefax: 0464 - 20.120 e-mail: municipalidadnuevaesperanza@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA Nº 21/2023

RESTAURACIÓN DE RED DE BAJA TENSIÓN DE UN PABELLÓN CON OCHO AULAS, UN PABELLON CON CUATRO AULAS, UN PABELLON CON TRES AULAS, UN PABELLON CON DOS AULAS, DOS BAÑOS SEXADOS, UNA COCINA COMEDOR Y UN TINGLADO POLIDEPORTIVO EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 5688 NUEVA ESPERANZA - ID Nº 435054

		Empresa 1: GFEN CONSTRUCCIONES GIOVANNI FABRIZIO ELIZAUR NICOLICCHIA RUC: 3182269-0					Empresa 2: AUTO SERVICIOS SERGINHO SERGIO RODRIGUES DA CRUZ RUC: 6545240-2					Empresa 3:				
Ítem	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	Cartel de Identificación de Obra	N/A	N/A	1	1.887.000	1.887.000	N/A	N/A	1	1.850.000	1.850.000					
2	Colocación de columna cementada de 12/300 Kg. Hº Aº	N/A	N/A	3	2.398.000	7.194.000	N/A	N/A	3	2.300.000	6.900.000					
3	Caja de medidor trifásica tipo tc	N/A	N/A	1	749.500	749.500	N/A	N/A	1	750.000	750.000					
4	Tablero general - conductores para interconexión de disyuntores	N/A	N/A	1	2.998.000	2.998.000	N/A	N/A	1	2.300.000	2.300.000					
5	Tablero para 1 din steck externo plástico (Para cada aula)	N/A	N/A	16	27.900	446.400	N/A	N/A	16	27.000	432.000					
6	Instalación de Lámpara de 100W tipo E40	N/A	N/A	8	215.900	1.727.200	N/A	N/A	8	200.000	1.600.000					
7	Construcción de Red de Baja Tensión	N/A	N/A	**1**		**42.390.400**	N/A	N/A	**1**		**42.169.000**					
7.1	Conector dentado 16-95	N/A	N/A	80	14.900	1.192.000	N/A	N/A	80	15.000	1.200.000					
7.2	Jabalina para aterramiento tipo alta camada 5/8 con conector	N/A	N/A	8	199.000	1.592.000	N/A	N/A	8	190.000	1.520.000					
7.3	Prensa dentada 16/95	N/A	N/A	40	41.900	1.676.000	N/A	N/A	40	42.500	1.700.000					
7.4	Aislador polimérico 25KV 7 alera	N/A	N/A	12	152.700	1.832.400	N/A	N/A	12	150.000	1.800.000					
7.5	Descargador polimérico 21 KV12 K	N/A	N/A	3	537.500	1.612.500	N/A	N/A	3	530.000	1.590.000					
7.6	Seccionador fusible led MT 27 KV-100A	N/A	N/A	6	890.000	5.340.000	N/A	N/A	6	890.000	5.340.000					
7.7	Disyuntor Din 3x80 A	N/A	N/A	1	826.700	826.700	N/A	N/A	1	820.000	820.000					
7.8	Disyuntor termo magnético riel Din 3x100 A	N/A	N/A	1	199.000	199.000	N/A	N/A	1	200.000	200.000					
7.9	Elo fusible 500 mm 0,5H (5A)	N/A	N/A	12	9.900	118.800	N/A	N/A	12	9.000	108.000					
7.10	Cinta vulcanizante	N/A	N/A	2	53.750	107.500	N/A	N/A	2	53.000	106.000					
7.11	Cable multifilar 1x6mm negro	N/A	N/A	350	29.450	10.307.500	N/A	N/A	350	29.000	10.150.000					

Carmen Velazco
Responsable UOC
Municipalidad de Nueva Esperanza

7.12	Cable multifilar 1x16 mm NYY varios colores	N/A	N/A	200	38.700	7.740.000	N/A	N/A	200	40.000	8.000.000					
7.13	Cable cobre desnudo	N/A	N/A	5	39.900	199.500	N/A	N/A	5	38.000	190.000					
7.14	Prensa de hierro 4¨	N/A	N/A	5	59.900	299.500	N/A	N/A	5	60.000	300.000					
7.15	Preformado para cable aluminio 35 mm	N/A	N/A	20	22.900	458.000	N/A	N/A	20	22.000	440.000					
7.16	Presa viva 10-95 mm	N/A	N/A	6	65.000	390.000	N/A	N/A	6	65.000	390.000					
7.17	Soporte mano francesa	N/A	N/A	10	16.900	169.000	N/A	N/A	10	16.500	165.000					
7.18	Tuerca ojal 5/8 2x2 p/ electricidad	N/A	N/A	20	27.900	558.000	N/A	N/A	20	27.500	550.000					
7.19	Cruceta de Madera 3x2.40 mm	N/A	N/A	8	159.000	1.272.000	N/A	N/A	8	150.000	1.200.000					
7.20	Reacondicionamiento general de instalación eléctrica, cables, electroductos	N/A	N/A	1	6.500.000	6.500.000	N/A	N/A	1	6.400.000	6.400.000					
8	**Construcción de Red Eléctrica Aérea de los Pabellones**	N/A	N/A	**1**		**54.069.000**	N/A	N/A	**1**		**54.880.000**					
8.1	Cable preensamblado 4x10/16	N/A	N/A	420	12.850	5.397.000	N/A	N/A	420	13.000	5.460.000					
8.2	Cable multifilar 2mm	N/A	N/A	420	14.500	6.090.000	N/A	N/A	420	14.500	6.090.000					
8.3	Cable multifilar 6mm	N/A	N/A	420	21.850	9.177.000	N/A	N/A	420	22.000	9.240.000					
8.4	Cable multifilar 10mm	N/A	N/A	350	28.500	9.975.000	N/A	N/A	350	30.000	10.500.000					
8.5	Cable multifilar 1x10mm negro/rojo	N/A	N/A	600	12.500	7.500.000	N/A	N/A	600	12.500	7.500.000					
8.6	Cable multifilar 1x16 mm NYY varios colores	N/A	N/A	200	38.700	7.740.000	N/A	N/A	200	40.000	8.000.000					
8.7	Conjunto de retención metálico para preensamblado	N/A	N/A	6	60.000	360.000	N/A	N/A	6	60.000	360.000					
8.8	Disyuntor de 3x100 A	N/A	N/A	1	630.000	630.000	N/A	N/A	1	630.000	630.000					
8.9	Disyuntor 3x50	N/A	N/A	2	350.000	700.000	N/A	N/A	2	350.000	700.000					
8.10	Reacondicionamiento general de instalación eléctrica, cables,	N/A	N/A	1	6.500.000	6.500.000	N/A	N/A	1	6.400.000	6.400.000					
9	Disyuntor 1x16 A	N/A	N/A	16	50.000	800.000	N/A	N/A	16	50.000	800.000					
10	Reacondicionamiento general de instalación eléctrica, cables,	N/A	N/A	1	6.500.000	6.500.000	N/A	N/A	1	6.400.000	6.400.000					
11	**Construcción e instalaciones eléctricas de 4 pabellones**	N/A	N/A	**1**		**25.005.000**	N/A	N/A	**1**		**25.100.000**					
11.1	Cable multifilar 1x16mm NYY varios colores	N/A	N/A	150	38.700	5.805.000	N/A	N/A	150	40.000	6.000.000					
11.2	Cable Multifilar 1x10mm	N/A	N/A	400	12.500	5.000.000	N/A	N/A	400	12.500	5.000.000					

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA
U.O.C

Carmen Velazco
Responsable UOC
Municipalidad de Nueva Esperanza

11.3	Cable multifilar 1x16mm negro	N/A	N/A	200	28.500	5.700.000	N/A	N/A	200	28.500	5.700.000					
11.4	Canalina Adhesiva	N/A	N/A	80	25.000	2.000.000	N/A	N/A	80	25.000	2.000.000					
11.5	Reacondicionamiento general de instalación eléctrica, cables,	N/A	N/A	1	6.500.000	6.500.000	N/A	N/A	1	6.400.000	6.400.000					
12	Remoción de azulejo existente	N/A	N/A	220	28.900	6.358.000	N/A	N/A	220	30.000	6.600.000					
13	Revestimiento de azulejos hasta 2,10m de altura	N/A	N/A	170	80.000	13.600.000	N/A	N/A	170	80.000	13.600.000					
14	Remoción de piso cerámico existente	N/A	N/A	55	28.900	1.589.500	N/A	N/A	55	30.000	1.650.000					
15	Colocacion de piso cerámico 30x30	N/A	N/A	55	85.000	4.675.000	N/A	N/A	55	85.000	4.675.000					
16	Revoque fino para regularización de pared	N/A	N/A	170	34.500	5.865.000	N/A	N/A	170	35.000	5.950.000					
17	Instalación de sanitarios con caja acoplada	N/A	N/A	7	729.900	5.109.300	N/A	N/A	7	700.000	4.900.000					
18	Instalación de lavatorio con pedestal	N/A	N/A	9	350.000	3.150.000	N/A	N/A	9	350.000	3.150.000					
19	Espejos para baño	N/A	N/A	3	199.000	597.000	N/A	N/A	3	200.000	600.000					
20	Readecuación de desagüe cloacal	N/A	N/A	1	2.350.000	2.350.000	N/A	N/A	1	2.200.000	2.200.000					
21	Readecuación de agua corriente	N/A	N/A	1	2.350.000	2.350.000	N/A	N/A	1	2.400.000	2.400.000					
22	Látex acrílico paredes internas de baños	N/A	N/A	120	27.800	3.336.000	N/A	N/A	120	27.000	3.240.000					
23	Pintura de barniz para aberturas de madera	N/A	N/A	45	27.800	1.251.000	N/A	N/A	45	28.000	1.260.000					
24	Limpieza final de la obra	N/A	N/A	1	1.290.000	1.290.000	N/A	N/A	1	1.350.000	1.350.000					
TOTALES						**195.287.300**					**194.756.000**					**-**

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA
U.O.C

CARMEN VELAZCO
RESPONSABLE U.O.C