LLAMADO CD N° 01/2023 - MANTENIMIENTO Y REPARACION EDILICIA ID.426155

Cuadro Comparativo de Ofertas

							3 V Ingeniería S.A.					DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ - TES INGENIERIA					MILCIADES MORENO - ULTRA INGENIERIA					NELSON F. SEGOVIA AZUCAS- EN OBRAS					DYD ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida OLD	Unidad de Medida	Presentacion	MARCA	PROCEDENCIA	Precio unitario (IVA incluido)	REDONDEO DE COMITÉ DE EVAL	Precio total	MARCA	PROCEDENCIA	Precio unitario (IVA incluido)	REDONDEO DE COMITÉ DE EVAL	Precio total	MARCA	PROCEDENCIA	Precio unitario (IVA incluido)	REDONDEO DE COMITÉ DE EVAL	Precio total	MARCA	PROCEDENCIA	Precio unitario (IVA incluido)	REDONDEO DE COMITÉ DE EVAL	Precio total	MARCA	PROCEDENCIA	Precio unitario (IVA incluido)	REDONDEO DE COMITÉ DE EVAL	Precio total
1	80111613-9999	Mano de Obra por Trabajos Preliminares Desmonte de contrapiso	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	31.875,00	31.875,00	31.875	N/A	N/A	36.500	36.500	36.500	N/A	N/A	35.275,00	35.275	35.275	N/A	N/A	31.900,00	31.900	31.900	N/A	N/A	31.875,00	31.875	31.875
2	80111613-9999	Mano de Obra por Trabajos Preliminares Desmonte de pisos de Hº	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	29.312,00	29.312	29.312	N/A	N/A	33.500	33.500	33.500	N/A	N/A	32.439,00	32.439	32.439	N/A	N/A	29.400,00	29.400	29.400	N/A	N/A	29.313,00	29.313	29.313
3	72131601-005	Mamposteria de nivelacion 0,30 m con ladrillo común 1 2 8	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	157.238,00	157.238	157.238	N/A	N/A	178.500	178.500	178.500	N/A	N/A	174.010,00	174.010	174.010	N/A	N/A	157.300,00	157.300	157.300	N/A	N/A	157.238,00	157.238	157.238
4	80111613-9999	Mano de Obra por Mamposteria de nivelacion 0,30 m con ladrillo común 1 2 8	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	59.900,00	59.900	59.900	N/A	N/A	68.000	68.000	68.000	N/A	N/A	66.290,00	66.290	66.290	N/A	N/A	60.000,00	60.000	60.000	N/A	N/A	59.901,00	59.901	59.901
5	72131601-005	Mamposteria de elevacion 0,15 m con ladrillo común 1 2 10	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	97.337,00	97.337	97.337	N/A	N/A	111.000	111.000	111.000	N/A	N/A	107.720,00	107.720	107.720	N/A	N/A	97.400,00	97.400	97.400	N/A	N/A	97.338,00	97.338	97.338
6	80111613-9999	Mano de Obra por Mamposteria de elevacion 0,15 m con ladrillo común 1 2 10	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	37.438,00	37.438	37.438	N/A	N/A	43.000	43.000	43.000	N/A	N/A	41.431,00	41.431	41.431	N/A	N/A	37.500,00	37.500	37.500	N/A	N/A	37.438,00	37.438	37.438
7	72131601-005	Aislacion Horizontal de 0,30 m en U con hidrofugo y asfalto solido derretido	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	41.181,00	41.181	41.181	N/A	N/A	62.595	62.595	62.595	N/A	N/A	45.574,00	45.574	45.574	N/A	N/A	41.200,00	41.200	41.200	N/A	N/A	41.181,00	41.181	41.181
8	80111613-9999	Mano de Obra por Aislacion Horizontal de 0,30 m en U con hidrofugo y asfalto solido derretido	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	22.463,00	22.463	22.463	N/A	N/A	34.143	34.143	34.143	N/A	N/A	24.859,00	24.859	24.859	N/A	N/A	22.500,00	22.500	22.500	N/A	N/A	22.463,00	22.463	22.463
9	72131601-005	Albañilería Reparación de fisuras de paredes de 0,15 m con varillas de 10 mm	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	56.156,00	56.156	56.156	N/A	N/A	64.000	64.000	64.000	N/A	N/A	62.146,00	62.146	62.146	N/A	N/A	56.200,00	56.200	56.200	N/A	N/A	82.363,00	82.363	82.363
10	80111613-9999	Mano de Obra por Albañilería Reparación de fisuras de paredes de 0,15 m con varillas de 10 mm	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	26.207,00	26.207	26.207	N/A	N/A	30.000	30.000	30.000	N/A	N/A	29.002,00	29.002	29.002	N/A	N/A	26.300,00	26.300	26.300	N/A	N/A	38.437,00	38.437	38.437
11	73152101-999	Estructuras de HºAº Piso Estructura de H°A°, Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2	1	M3	Metros cubicos	Evento	N/A	N/A	1.572.375,00	1.572.375	1.572.375	N/A	N/A	1.900.000	1.900.000	1.900.000	N/A	N/A	1.740.095,00	1.740.095	1.740.095	N/A	N/A	1.572.400,00	1.572.400	1.572.400	N/A	N/A	1.679.297,00	1.679.297	1.679.297
12	80111613-9999	Mano de Obra por Estructuras de HºAº Piso Estructura de H°A°, Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2	1	M3	Metros cubicos	Evento	N/A	N/A	262.063,00	262.063	262.063	N/A	N/A	305.000	305.000	305.000	N/A	N/A	290.016,00	290.016	290.016	N/A	N/A	262.100,00	262.100	262.100	N/A	N/A	262.063,00	262.063	262.063
13	72102801-001	Revestimiento Azulejo piso pared 30x30 cm	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	93.594,00	93.594	93.594	N/A	N/A	107.000	107.000	107.000	N/A	N/A	103.577,00	103.577	103.577	N/A	N/A	93.600,00	93.600	93.600	N/A	N/A	93.594,00	93.594	93.594
14	80111613-9999	Mano de Obra por Revestimiento Azulejo piso pared 30x30 cm	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	41.181,00	41.181	41.181	N/A	N/A	47.000	47.000	47.000	N/A	N/A	45.574,00	45.574	45.574	N/A	N/A	41.200,00	41.200	41.200	N/A	N/A	41.181,00	41.181	41.181
15	72102801-001	Revoque de paredes	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	44.925,00	44.925	44.925	N/A	N/A	51.000	51.000	51.000	N/A	N/A	49.717,00	49.717	49.717	N/A	N/A	45.000,00	45.000	45.000	N/A	N/A	44.925,00	44.925	44.925
16	80111613-9999	Mano de Obra por Revoque de paredes	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	22.463,00	22.463	22.463	N/A	N/A	25.500	25.500	25.500	N/A	N/A	24.859,00	24.859	24.859	N/A	N/A	22.500,00	22.500	22.500	N/A	N/A	22.463,00	22.463	22.463
17	72102801-001	Provisión de mamparas tipo con perfiles de aluminio	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	179.700,00	179.700	179.700	N/A	N/A	250.000	250.000	250.000	N/A	N/A	198.868,00	198.868	198.868	N/A	N/A	179.700,00	179.700	179.700	N/A	N/A	263.560,00	263.560	263.560
18	80111613-9999	Mano de Obra por colocación y cambio de mamparas tipo con perfiles de aluminio	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	59.900,00	59.900	59.900	N/A	N/A	88.000	88.000	88.000	N/A	N/A	66.290,00	66.290	66.290	N/A	N/A	60.000,00	60.000	60.000	N/A	N/A	71.881,00	71.881	71.881
19	72102801-001	Provisión de mampara para puertas con cerradura y accesorios incluidos	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	561.563,00	561.563	561.563	N/A	N/A	750.000	750.000	750.000	N/A	N/A	621.463,00	621.463	621.463	N/A	N/A	561.600,00	561.600	561.600	N/A	N/A	561.563,00	561.563	561.563
20	80111613-9999	Mano de Obra por colocación y cambio de mampara para puertas con cerradura y accesorios incluidos	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	187.187,00	187.187	187.187	N/A	N/A	250.000	250.000	250.000	N/A	N/A	207.154,00	207.154	207.154	N/A	N/A	187.200,00	187.200	187.200	N/A	N/A	187.188,00	187.188	187.188
21	72102801-001	Provisión de Techo Chapa galvanizada No 28 sobre estructura de varillas	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	187.187,00	187.187	187.187	N/A	N/A	230.000	230.000	230.000	N/A	N/A	207.154,00	207.154	207.154	N/A	N/A	187.200,00	187.200	187.200	N/A	N/A	224.625,00	224.625	224.625
22	80111613-9999	Mano de Obra por colocación de Techo Chapa galvanizada No 28 sobre estructura de varillas	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	71.132,00	71.132	71.132	N/A	N/A	85.000	85.000	85.000	N/A	N/A	78.719,00	78.719	78.719	N/A	N/A	71.200,00	71.200	71.200	N/A	N/A	71.132,00	71.132	71.132
23	72101601-001	Reparación de techo	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	187.187,00	187.187	187.187	N/A	N/A	230.000	230.000	230.000	N/A	N/A	207.154,00	207.154	207.154	N/A	N/A	187.200,00	187.200	187.200	N/A	N/A	274.542,00	274.542	274.542
24	80111613-9999	Mano de Obra por Reparación de techo	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	82.363,00	82.363	82.363	N/A	N/A	95.000	95.000	95.000	N/A	N/A	91.148,00	91.148	91.148	N/A	N/A	82.400,00	82.400	82.400	N/A	N/A	98.836,00	98.836	98.836
25	72102508-001	Restauracion o reparacion de pisos en mal estado	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	93.594,00	93.594	93.594	N/A	N/A	110.000	110.000	110.000	N/A	N/A	103.577,00	103.577	103.577	N/A	N/A	93.600,00	93.600	93.600	N/A	N/A	124.792,00	124.792	124.792
26	80111613-9999	Mano de Obra por Restauracion o reparacion de pisos en mal estado	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	56.156,00	56.156	56.156	N/A	N/A	65.000	65.000	65.000	N/A	N/A	62.146,00	62.146	62.146	N/A	N/A	56.200,00	56.200	56.200	N/A	N/A	56.157,00	56.157	56.157
27	72102508-001	Restauracion o reparacion de pisos	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	93.594,00	93.594	93.594	N/A	N/A	110.000	110.000	110.000	N/A	N/A	103.577,00	103.577	103.577	N/A	N/A	93.600,00	93.600	93.600	N/A	N/A	124.792,00	124.792	124.792
28	80111613-9999	Mano de Obra por Restauracion o reparacion de pisos	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	41.181,00	41.181	41.181	N/A	N/A	50.000	50.000	50.000	N/A	N/A	45.574,00	45.574	45.574	N/A	N/A	41.200,00	41.200	41.200	N/A	N/A	41.181,00	41.181	41.181
29	72152605-001	Reparación de cielorraso	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	157.238,00	157.238	157.238	N/A	N/A	185.000	185.000	185.000	N/A	N/A	174.010,00	174.010	174.010	N/A	N/A	157.300,00	157.300	157.300	N/A	N/A	157.238,00	157.238	157.238
30	80111613-9999	Mano de Obra por Reparación de cielorraso	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	71.132,00	71.132	71.132	N/A	N/A	85.000	85.000	85.000	N/A	N/A	78.719,00	78.719	78.719	N/A	N/A	71.200,00	71.200	71.200	N/A	N/A	71.132,00	71.132	71.132
31	72102801-001	Reparación integral de losa y filtraciones	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	561.563,00	561.563	561.563	N/A	N/A	650.000	650.000	650.000	N/A	N/A	621.463,00	621.463	621.463	N/A	N/A	561.600,00	561.600	561.600	N/A	N/A	561.563,00	561.563	561.563
32	80111613-9999	Mano de Obra por Reparación integral de losa y filtraciones	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	104.825,00	104.825	104.825	N/A	N/A	120.000	120.000	120.000	N/A	N/A	116.007,00	116.007	116.007	N/A	N/A	104.900,00	104.900	104.900	N/A	N/A	104.826,00	104.826	104.826
33	72102801-001	Cielorrasos Provisión y colocación de cielorraso de placas de yeso desmontable con perfilería de aluminio	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	187.187,00	187.187	187.187	N/A	N/A	212.500	212.500	212.500	N/A	N/A	207.154,00	207.154	207.154	N/A	N/A	187.200,00	187.200	187.200	N/A	N/A	187.188,00	187.188	187.188
34	80111613-9999	Mano de obra por cielorrasos Provisión y colocación de cielorraso de placas de yeso desmontable con perfilería de aluminio	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	82.363,00	82.363	82.363	N/A	N/A	94.000	94.000	94.000	N/A	N/A	91.148,00	91.148	91.148	N/A	N/A	82.400,00	82.400	82.400	N/A	N/A	82.363,00	82.363	82.363
35	72102801-001	Cielorrasos Provisión y colocación de cielorraso de PVC	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	142.262,00	142.262	142.262	N/A	N/A	170.000	170.000	170.000	N/A	N/A	157.437,00	157.437	157.437	N/A	N/A	142.300,00	142.300	142.300	N/A	N/A	142.263,00	142.263	142.263
36	80111613-9999	Mano de obra por cielorrasos Provisión y colocación de cielorraso de PVC	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	56.156,00	56.156	56.156	N/A	N/A	64.000	64.000	64.000	N/A	N/A	62.146,00	62.146	62.146	N/A	N/A	56.200,00	56.200	56.200	N/A	N/A	56.157,00	56.157	56.157
37	72102801-001	Cielorrasos De machimbre con armazón de madera	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	142.262,00	142.262	142.262	N/A	N/A	170.000	170.000	170.000	N/A	N/A	157.437,00	157.437	157.437	N/A	N/A	142.300,00	142.300	142.300	N/A	N/A	142.263,00	142.263	142.263
38	80111613-9999	Mano de obra por cielorrasos De machimbre con armazón de madera	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	48.669,00	48.669	48.669	N/A	N/A	56.000	56.000	56.000	N/A	N/A	53.860,00	53.860	53.860	N/A	N/A	48.700,00	48.700	48.700	N/A	N/A	48.669,00	48.669	48.669
39	72101601-002	Montaje / Desmontaje de cielorraso	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	142.262,00	142.262	142.262	N/A	N/A	170.000	170.000	170.000	N/A	N/A	157.437,00	157.437	157.437	N/A	N/A	142.300,00	142.300	142.300	N/A	N/A	142.263,00	142.263	142.263
40	80111613-9999	Mano de obra por Montaje / Desmontaje de cielorraso	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	97.337,00	97.337	97.337	N/A	N/A	115.000	115.000	115.000	N/A	N/A	107.720,00	107.720	107.720	N/A	N/A	97.400,00	97.400	97.400	N/A	N/A	97.338,00	97.338	97.338
41	72102801-001	Parasoles Desmonte, provisión y colocación de parasoles nuevos metálicos de chapas Nº 24 plegadas 3,00x0,70	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	800.000,00	800.000	800.000	N/A	N/A	1.200.000	1.200.000	1.200.000	N/A	N/A	1.160.064,00	1.160.064	1.160.064	N/A	N/A	1.048.300,00	1.048.300	1.048.300	N/A	N/A	838.601,00	838.601	838.601
42	72102801-001	Parasoles Desmonte, provisión y colocación de parasoles nuevos metálicos de chapas Nº 24 plegadas 3,00x0,70	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	800.000,00	800.000	800.000	N/A	N/A	1.200.000	1.200.000	1.200.000	N/A	N/A	1.160.064,00	1.160.064	1.160.064	N/A	N/A	1.048.300,00	1.048.300	1.048.300	N/A	N/A	838.601,00	838.601	838.601
43	72102801-001	Parasoles Reparación y reposición de parasoles metálicos (Hojas) de chapas Nº 24 plegadas	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	800.000,00	800.000	800.000	N/A	N/A	1.200.000	1.200.000	1.200.000	N/A	N/A	1.160.064,00	1.160.064	1.160.064	N/A	N/A	1.048.300,00	1.048.300	1.048.300	N/A	N/A	838.601,00	838.601	838.601
44	72102801-001	Parasoles Reparación y reposición de parasoles metálicos (Hojas) de chapas Nº 24 plegadas	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	800.000,00	800.000	800.000	N/A	N/A	1.200.000	1.200.000	1.200.000	N/A	N/A	1.160.064,00	1.160.064	1.160.064	N/A	N/A	1.048.300,00	1.048.300	1.048.300	N/A	N/A	838.601,00	838.601	838.601
45	73121602-004	Trabajos Preliminares Desmontaje de reja vertical existente	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	48.669,00	48.669	48.669	N/A	N/A	56.000	56.000	56.000	N/A	N/A	53.860,00	53.860	53.860	N/A	N/A	48.700,00	48.700	48.700	N/A	N/A	48.669,00	48.669	48.669
46	80111613-9999	Mano de obra por trabajos Preliminares Desmontaje de reja vertical existente	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	22.463,00	22.463	22.463	N/A	N/A	25.500	25.500	25.500	N/A	N/A	24.859,00	24.859	24.859	N/A	N/A	22.500,00	22.500	22.500	N/A	N/A	22.463,00	22.463	22.463
47	73121602-004	Trabajos Preliminares Desmontaje de reja horizontal existente	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	48.669,00	48.669	48.669	N/A	N/A	56.000	56.000	56.000	N/A	N/A	53.860,00	53.860	53.860	N/A	N/A	48.700,00	48.700	48.700	N/A	N/A	48.669,00	48.669	48.669
48	80111613-9999	Mano de obra por trabajos Preliminares Desmontaje de reja horizontal existente	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	26.207,00	26.207	26.207	N/A	N/A	30.000	30.000	30.000	N/A	N/A	29.002,00	29.002	29.002	N/A	N/A	26.300,00	26.300	26.300	N/A	N/A	26.207,00	26.207	26.207
49	73121602-004	Trabajos Preliminares Montaje de reja metálica vertical existente	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	67.388,00	67.388	67.388	N/A	N/A	76.500	76.500	76.500	N/A	N/A	74.576,00	74.576	74.576	N/A	N/A	67.400,00	67.400	67.400	N/A	N/A	67.388,00	67.388	67.388
50	80111613-9999	Mano de obra por trabajos Preliminares Montaje de reja metálica vertical existente	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	71.132,00	71.132	71.132	N/A	N/A	81.000	81.000	81.000	N/A	N/A	78.719,00	78.719	78.719	N/A	N/A	71.200,00	71.200	71.200	N/A	N/A	71.132,00	71.132	71.132
51	73121602-004	Trabajos Preliminares Montaje de reja metálica horizontal existente	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	71.132,00	71.132	71.132	N/A	N/A	81.000	81.000	81.000	N/A	N/A	78.719,00	78.719	78.719	N/A	N/A	71.200,00	71.200	71.200	N/A	N/A	71.132,00	71.132	71.132
52	80111613-9999	Mano de obra por trabajos Preliminares Montaje de reja metálica horizontal existente	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	44.925,00	44.925	44.925	N/A	N/A	51.000	51.000	51.000	N/A	N/A	49.717,00	49.717	49.717	N/A	N/A	45.000,00	45.000	45.000	N/A	N/A	44.925,00	44.925	44.925
53	73121602-004	Trabajos Preliminares Montaje de reja metálica horizontal existente	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	187.187,00	187.187	187.187	N/A	N/A	212.500	212.500	212.500	N/A	N/A	207.154,00	207.154	207.154	N/A	N/A	187.200,00	187.200	187.200	N/A	N/A	187.188,00	187.188	187.188
54	80111613-9999	Mano de obra por trabajos Preliminares Montaje de reja metálica horizontal existente	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	112.313,00	112.313	112.313	N/A	N/A	128.000	128.000	128.000	N/A	N/A	124.293,00	124.293	124.293	N/A	N/A	112.400,00	112.400	112.400	N/A	N/A	112.313,00	112.313	112.313
55	72102801-001	Varios Reparación de tejido de alambre	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	89.850,00	89.850	89.850	N/A	N/A	102.000	102.000	102.000	N/A	N/A	99.434,00	99.434	99.434	N/A	N/A	89.900,00	89.900	89.900	N/A	N/A	137.770,00	137.770	137.770
56	80111613-9999	Mano de obra por varios Reparación de tejido de alambre	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	63.644,00	63.644	63.644	N/A	N/A	73.000	73.000	73.000	N/A	N/A	70.432,00	70.432	70.432	N/A	N/A	63.700,00	63.700	63.700	N/A	N/A	97.586,00	97.586	97.586
57	72102801-001	Varios Desmonte de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	48.669,00	48.669	48.669	N/A	N/A	73.976	73.976	73.976	N/A	N/A	53.860,00	53.860	53.860	N/A	N/A	48.700,00	48.700	48.700	N/A	N/A	48.669,00	48.669	48.669
58	80111613-9999	Mano de obra por varios Desmonte de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	31.448,00	31.448	31.448	N/A	N/A	47.800	47.800	47.800	N/A	N/A	34.802,00	34.802	34.802	N/A	N/A	31.500,00	31.500	31.500	N/A	N/A	31.448,00	31.448	31.448
59	72102801-001	Varios Provisión e instalación de pasarela metálica	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	973.375,00	973.375	973.375	N/A	N/A	1.105.000	1.105.000	1.105.000	N/A	N/A	1.077.201,00	1.077.201	1.077.201	N/A	N/A	973.400,00	973.400	973.400	N/A	N/A	973.375,00	973.375	973.375
60	80111613-9999	Mano de obra por varios Provisión e instalación de pasarela metálica	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	636.437,00	636.437	636.437	N/A	N/A	722.000	722.000	722.000	N/A	N/A	704.324,00	704.324	704.324	N/A	N/A	636.500,00	636.500	636.500	N/A	N/A	636.438,00	636.438	636.438
61	72102801-001	Varios Provisión y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón de 45cm	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	123.544,00	123.544	123.544	N/A	N/A	140.500	140.500	140.500	N/A	N/A	136.722,00	136.722	136.722	N/A	N/A	123.600,00	123.600	123.600	N/A	N/A	59.400,00	59.400	59.400

62	80111613-9999	Mano de obra por varios Provisión y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón de 45cm	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	82.363,00	82.363	82.363	N/A	N/A	94.000	94.000	94.000	N/A	N/A	91.148,00	91.148	91.148	N/A	N/A	82.400,00	82.400	82.400	N/A	N/A	22.000,00	22.000	22.000
63	72102801-001	Varios Provisión y colocación de portón para uso vehicular	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	3.369.375,00	3.369.375	3.369.375	N/A	N/A	2.246.250	2.246.250	2.246.250	N/A	N/A	3.728.775,00	3.728.775	3.728.775	N/A	N/A	3.369.400,00	3.369.400	3.369.400	N/A	N/A	2.695.500,00	2.695.500	2.695.500
64	80111613-9999	Mano de obra por varios Provisión y colocación de portón para uso vehicular	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	1.647.250,00	1.647.250	1.647.250	N/A	N/A	1.870.000	1.870.000	1.870.000	N/A	N/A	1.822.956,00	1.822.956	1.822.956	N/A	N/A	1.647.300,00	1.647.300	1.647.300	N/A	N/A	1.317.800,00	1.317.800	1.317.800
65	72102801-001	Varios Provisión y colocación de vallado perimetral con poste galvanizado 6 mts de altura	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	711.313,00	711.313	711.313	N/A	N/A	807.000	807.000	807.000	N/A	N/A	787.186,00	787.186	787.186	N/A	N/A	711.400,00	711.400	711.400	N/A	N/A	711.313,00	711.313	711.313
66	80111613-9999	Mano de obra por varios Provisión y colocación de vallado perimetral con poste galvanizado 6 mts de altura	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	524.125,00	524.125	524.125	N/A	N/A	595.000	595.000	595.000	N/A	N/A	580.031,00	580.031	580.031	N/A	N/A	524.200,00	524.200	524.200	N/A	N/A	524.125,00	524.125	524.125
67	72101511-003	Varios Campana extractora de aire de chapa negra con rejilla en el ducto	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	973.375,00	973.375	973.375	N/A	N/A	1.105.000	1.105.000	1.105.000	N/A	N/A	1.077.201,00	1.077.201	1.077.201	N/A	N/A	973.400,00	973.400	973.400	N/A	N/A	973.375,00	973.375	973.375
68	80111613-9999	Mano de obra por varios Campana extractora de aire de chapa negra con rejilla en el ducto	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	673.875,00	673.875	673.875	N/A	N/A	764.000	764.000	764.000	N/A	N/A	745.755,00	745.755	745.755	N/A	N/A	673.900,00	673.900	673.900	N/A	N/A	673.875,00	673.875	673.875
69	70111713-002	Varios Provision y colocacion de Pasto Tipo Siempre Verde	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	18.719,00	18.719	18.719	N/A	N/A	21.500	21.500	21.500	N/A	N/A	20.715,00	20.715	20.715	N/A	N/A	18.800,00	18.800	18.800	N/A	N/A	22.463,00	22.463	22.463
70	80111613-9999	Mano de obra por varios Provision y colocacion de Pasto Tipo Siempre Verde	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	11.231,00	11.231	11.231	N/A	N/A	13.000	13.000	13.000	N/A	N/A	12.429,00	12.429	12.429	N/A	N/A	11.300,00	11.300	11.300	N/A	N/A	11.232,00	11.232	11.232
71	72102801-001	Varios Provisión y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón de 30 cm	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	33.694,00	33.694	33.694	N/A	N/A	51.214	51.214	51.214	N/A	N/A	37.288,00	37.288	37.288	N/A	N/A	33.700,00	33.700	33.700	N/A	N/A	59.400,00	59.400	59.400
72	80111613-9999	Mano de obra por varios Provisión y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón de 30 cm	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	18.719,00	18.719	18.719	N/A	N/A	28.452	28.452	28.452	N/A	N/A	20.715,00	20.715	20.715	N/A	N/A	18.800,00	18.800	18.800	N/A	N/A	22.000,00	22.000	22.000
73	72102801-001	Varios - Provision y colocacion de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 - 250/30/30 exp. 3,20mm	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	262.063,00	262.063	262.063	N/A	N/A	298.000	298.000	298.000	N/A	N/A	290.016,00	290.016	290.016	N/A	N/A	262.100,00	262.100	262.100	N/A	N/A	401.829,00	401.829	401.829
74	80111613-9999	Mano de obra por varios - Provision y colocacion de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 - 250/30/30 exp. 3,20mm	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	187.187,00	187.187	187.187	N/A	N/A	212.500	212.500	212.500	N/A	N/A	207.154,00	207.154	207.154	N/A	N/A	187.200,00	187.200	187.200	N/A	N/A	287.020,00	287.020	287.020
75	72102801-001	Varios - Provision y colocacion de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 -300/30/30 exp. 3,20 mm	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	336.938,00	336.938	336.938	N/A	N/A	382.000	382.000	382.000	N/A	N/A	372.878,00	372.878	372.878	N/A	N/A	337.000,00	337.000	337.000	N/A	N/A	404.325,00	404.325	404.325
76	80111613-9999	Mano de obra por varios - Provision y colocacion de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 - 300/30/30 exp. 3,20 mm	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	224.625,00	224.625	224.625	N/A	N/A	255.000	255.000	255.000	N/A	N/A	248.585,00	248.585	248.585	N/A	N/A	224.700,00	224.700	224.700	N/A	N/A	269.550,00	269.550	269.550
77	72102201-002	Varios - Provision y colocacion de reflector led 20w con soporte movil	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	71.132,00	71.132	71.132	N/A	N/A	81.000	81.000	81.000	N/A	N/A	78.719,00	78.719	78.719	N/A	N/A	71.200,00	71.200	71.200	N/A	N/A	109.068,00	109.068	109.068
78	80111613-9999	Mano de obra por varios - Provision y colocacion de reflector led 20w con soporte movil	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	44.925,00	44.925	44.925	N/A	N/A	51.000	51.000	51.000	N/A	N/A	49.717,00	49.717	49.717	N/A	N/A	45.000,00	45.000	45.000	N/A	N/A	68.885,00	68.885	68.885
79	72101510-001	Reemplazo de sistema de inodoro: incluye reparación y colocación tapa, cisterna, bajada	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	262.063,00	262.063	262.063	N/A	N/A	298.000	298.000	298.000	N/A	N/A	290.016,00	290.016	290.016	N/A	N/A	262.100,00	262.100	262.100	N/A	N/A	401.829,00	401.829	401.829
80	80111613-9999	Mano de Obra por reemplazo de sistema de inodoro, reparación y colocación tapa, cisterna, bajada	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	59.900,00	59.900	59.900	N/A	N/A	68.000	68.000	68.000	N/A	N/A	66.290,00	66.290	66.290	N/A	N/A	60.000,00	60.000	60.000	N/A	N/A	91.847,00	91.847	91.847
81	72101510-001	Cambio y colocación de sistema, incluye colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	127.288,00	127.288	127.288	N/A	N/A	145.000	145.000	145.000	N/A	N/A	140.865,00	140.865	140.865	N/A	N/A	127.300,00	127.300	127.300	N/A	N/A	127.288,00	127.288	127.288
82	80111613-9999	Mano de Obra por Cambio y colocación de sistema, incluye colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	52.412,00	52.412	52.412	N/A	N/A	60.000	60.000	60.000	N/A	N/A	58.003,00	58.003	58.003	N/A	N/A	52.500,00	52.500	52.500	N/A	N/A	52.413,00	52.413	52.413
83	72101510-001	Cambio, incluye reparación y colocación de canilla para lavatorio	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	112.313,00	112.313	112.313	N/A	N/A	128.000	128.000	128.000	N/A	N/A	124.293,00	124.293	124.293	N/A	N/A	112.400,00	112.400	112.400	N/A	N/A	112.313,00	112.313	112.313
84	80111613-9999	Mano de Obra por Cambio, incluye reparación y colocación de canilla para lavatorio	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	71.132,00	71.132	71.132	N/A	N/A	81.000	81.000	81.000	N/A	N/A	78.719,00	78.719	78.719	N/A	N/A	71.200,00	71.200	71.200	N/A	N/A	71.132,00	71.132	71.132
85	72101510-003	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Limpieza de cañerías de 100 mm,de desagüe sanitario y/o pluvial - Mantenimiento	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	404.325,00	404.325	404.325	N/A	N/A	614.574	614.574	614.574	N/A	N/A	447.453,00	447.453	447.453	N/A	N/A	404.400,00	404.400	404.400	N/A	N/A	13.000,00	13.000	13.000
86	80111613-9999	Mano de Obra por Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Limpieza de cañerías de 100 mm,de desagüe sanitario y/o pluvial - Mantenimiento	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	119.800,00	119.800	119.800	N/A	N/A	182.095	182.095	182.095	N/A	N/A	132.578,00	132.578	132.578	N/A	N/A	119.800,00	119.800	119.800	N/A	N/A	19.500,00	19.500	19.500
87	72102304-001	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 3/4	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	33.694,00	33.694	33.694	N/A	N/A	51.214	51.214	51.214	N/A	N/A	37.288,00	37.288	37.288	N/A	N/A	33.700,00	33.700	33.700	N/A	N/A	33.694,00	33.694	33.694
88	80111613-9999	Mano de obra por Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 3/4	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	18.719,00	18.719	18.719	N/A	N/A	28.452	28.452	28.452	N/A	N/A	20.715,00	20.715	20.715	N/A	N/A	18.800,00	18.800	18.800	N/A	N/A	18.719,00	18.719	18.719
89	72102304-001	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	29.950,00	29.950	29.950	N/A	N/A	45.523	45.523	45.523	N/A	N/A	33.144,00	33.144	33.144	N/A	N/A	30.000,00	30.000	30.000	N/A	N/A	43.927,00	43.927	43.927
90	80111613-9999	Mano de Obra por Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	22.463,00	22.463	22.463	N/A	N/A	34.143	34.143	34.143	N/A	N/A	24.859,00	24.859	24.859	N/A	N/A	22.500,00	22.500	22.500	N/A	N/A	22.463,00	22.463	22.463
91	72102304-001	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 2	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	48.669,00	48.669	48.669	N/A	N/A	73.976	73.976	73.976	N/A	N/A	53.860,00	53.860	53.860	N/A	N/A	48.700,00	48.700	48.700	N/A	N/A	37.500,00	37.500	37.500
92	80111613-9999	Mano de Obra por Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 2	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	26.207,00	26.207	26.207	N/A	N/A	39.833	39.833	39.833	N/A	N/A	29.002,00	29.002	29.002	N/A	N/A	26.300,00	26.300	26.300	N/A	N/A	22.500,00	22.500	22.500
93	72102304-001	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente agua fría cañería PVC multicapa de baño completo - Incluye Accesorios, llaves de pasos de 1/2 y 3/4 metálicas cromadas con campana línea clásica para inodoro, ducha y lavatorio	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	973.375,00	973.375	973.375	N/A	N/A	1.479.529	1.479.529	1.479.529	N/A	N/A	1.077.201,00	1.077.201	1.077.201	N/A	N/A	973.400,00	973.400	973.400	N/A	N/A	936.520,00	936.520	936.520
94	80111613-9999	Mano de Obra por Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente agua fría cañería PVC multicapa de baño completo - Incluye Accesorios, llaves de pasos de 1/2 y 3/4 metálicas cromadas con campana línea clásica para inodoro, ducha y lavatorio	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	486.688,00	486.688	486.688	N/A	N/A	552.000	552.000	552.000	N/A	N/A	538.601,00	538.601	538.601	N/A	N/A	486.700,00	486.700	486.700	N/A	N/A	332.800,00	332.800	332.800
95	72101510-001	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente fría de 1/2 para pileta de cocina - Incluye accesorios, llave de paso metálica cromada con campana y accesorios	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	262.063,00	262.063	262.063	N/A	N/A	298.000	298.000	298.000	N/A	N/A	290.016,00	290.016	290.016	N/A	N/A	262.100,00	262.100	262.100	N/A	N/A	262.063,00	262.063	262.063
96	80111613-9999	Mano de Obra por Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente fría de 1/2 para pileta de cocina - Incluye accesorios, llave de paso metálica cromada con campana y accesorios	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	209.650,00	209.650	209.650	N/A	N/A	238.000	238.000	238.000	N/A	N/A	232.012,00	232.012	232.012	N/A	N/A	209.700,00	209.700	209.700	N/A	N/A	209.650,00	209.650	209.650
97	72102304-001	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 25mm	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	33.694,00	33.694	33.694	N/A	N/A	51.214	51.214	51.214	N/A	N/A	37.288,00	37.288	37.288	N/A	N/A	33.700,00	33.700	33.700	N/A	N/A	44.925,00	44.925	44.925
98	80111613-9999	Mano de Obra por Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 25mm	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	22.463,00	22.463	22.463	N/A	N/A	34.143	34.143	34.143	N/A	N/A	24.859,00	24.859	24.859	N/A	N/A	22.500,00	22.500	22.500	N/A	N/A	23.990,00	23.990	23.990
99	72102304-001	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 63mm	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	52.412,00	52.412	52.412	N/A	N/A	79.666	79.666	79.666	N/A	N/A	58.003,00	58.003	58.003	N/A	N/A	52.500,00	52.500	52.500	N/A	N/A	62.895,00	62.895	62.895
100	80111613-9999	Mano de Obra por Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 63mm	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	33.694,00	33.694	33.694	N/A	N/A	51.214	51.214	51.214	N/A	N/A	37.288,00	37.288	37.288	N/A	N/A	33.700,00	33.700	33.700	N/A	N/A	33.694,00	33.694	33.694
101	72101510-001	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de válvula esférica de paso de termo fusión de 40mm	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	194.675,00	194.675	194.675	N/A	N/A	221.000	221.000	221.000	N/A	N/A	215.441,00	215.441	215.441	N/A	N/A	194.700,00	194.700	194.700	N/A	N/A	194.676,00	194.676	194.676
102	80111613-9999	Mano de Obra por Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de válvula esférica de paso de termo fusión de 40mm	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	127.288,00	127.288	127.288	N/A	N/A	145.000	145.000	145.000	N/A	N/A	140.865,00	140.865	140.865	N/A	N/A	127.300,00	127.300	127.300	N/A	N/A	127.288,00	127.288	127.288
103	72101510-001	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de válvula esférica de paso de termo fusión de 63mm	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	449.250,00	449.250	449.250	N/A	N/A	509.500	509.500	509.500	N/A	N/A	497.170,00	497.170	497.170	N/A	N/A	449.300,00	449.300	449.300	N/A	N/A	449.250,00	449.250	449.250
104	80111613-9999	Mano de Obra por Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de válvula esférica de paso de termo fusión de 63mm	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	262.063,00	262.063	262.063	N/A	N/A	298.000	298.000	298.000	N/A	N/A	290.016,00	290.016	290.016	N/A	N/A	262.100,00	262.100	262.100	N/A	N/A	262.063,00	262.063	262.063
105	72102304-001	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de llave de paso de 1 1/4 metálica	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	187.187,00	187.187	187.187	N/A	N/A	212.500	212.500	212.500	N/A	N/A	207.154,00	207.154	207.154	N/A	N/A	187.200,00	187.200	187.200	N/A	N/A	187.188,00	187.188	187.188
106	80111613-9999	Mano de Obra por Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de llave de paso de 1 1/4 metálica	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	112.313,00	112.313	112.313	N/A	N/A	128.000	128.000	128.000	N/A	N/A	124.293,00	124.293	124.293	N/A	N/A	112.400,00	112.400	112.400	N/A	N/A	112.313,00	112.313	112.313
107	72102304-001	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de cañería de 1 1/4 soldable y accesorios	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	33.694,00	33.694	33.694	N/A	N/A	51.214	51.214	51.214	N/A	N/A	37.288,00	37.288	37.288	N/A	N/A	33.700,00	33.700	33.700	N/A	N/A	103.350,00	103.350	103.350
108	80111613-9999	Mano de Obra por Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de cañería de 1 1/4 soldable y accesorios	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	18.719,00	18.719	18.719	N/A	N/A	28.452	28.452	28.452	N/A	N/A	20.715,00	20.715	20.715	N/A	N/A	18.800,00	18.800	18.800	N/A	N/A	20.800,00	20.800	20.800
109	72102304-001	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño de 1 1/2 soldable	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	33.694,00	33.694	33.694	N/A	N/A	51.214	51.214	51.214	N/A	N/A	37.288,00	37.288	37.288	N/A	N/A	33.700,00	33.700	33.700	N/A	N/A	103.350,00	103.350	103.350
110	80111613-9999	Mano de Obra por Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño de 1 1/2 soldable	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	18.719,00	18.719	18.719	N/A	N/A	28.452	28.452	28.452	N/A	N/A	20.715,00	20.715	20.715	N/A	N/A	18.800,00	18.800	18.800	N/A	N/A	20.800,00	20.800	20.800
111	72102304-001	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de buje soldable 1 1/4 a 3/4	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	11.231,00	11.231	11.231	N/A	N/A	13.000	13.000	13.000	N/A	N/A	12.429,00	12.429	12.429	N/A	N/A	11.300,00	11.300	11.300	N/A	N/A	11.232,00	11.232	11.232
112	80111613-9999	Mano de Obra por Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de buje soldable 1 1/4 a 3/4	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	48.669,00	48.669	48.669	N/A	N/A	56.000	56.000	56.000	N/A	N/A	53.860,00	53.860	53.860	N/A	N/A	48.700,00	48.700	48.700	N/A	N/A	20.800,00	20.800	20.800
113	72101510-006	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 20x20 cm	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	104.825,00	104.825	104.825	N/A	N/A	119.000	119.000	119.000	N/A	N/A	116.007,00	116.007	116.007	N/A	N/A	104.900,00	104.900	104.900	N/A	N/A	153.744,00	153.744	153.744
114	80111613-9999	Mano de Obra por Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 20x20 cm	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	67.388,00	67.388	67.388	N/A	N/A	77.000	77.000	77.000	N/A	N/A	74.576,00	74.576	74.576	N/A	N/A	67.400,00	67.400	67.400	N/A	N/A	89.850,00	89.850	89.850
115	72101510-006	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	101.081,00	101.081	101.081	N/A	N/A	115.000	115.000	115.000	N/A	N/A	111.863,00	111.863	111.863	N/A	N/A	101.100,00	101.100	101.100	N/A	N/A	154.991,00	154.991	154.991
116	80111613-9999	Mano de Obra por Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	48.669,00	48.669	48.669	N/A	N/A	56.000	56.000	56.000	N/A	N/A	53.860,00	53.860	53.860	N/A	N/A	48.700,00	48.700	48.700	N/A	N/A	74.625,00	74.625	74.625
117	72101510-006	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 150 mm2	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	71.132,00	71.132	71.132	N/A	N/A	108.119	108.119	108.119	N/A	N/A	78.719,00	78.719	78.719	N/A	N/A	71.200,00	71.200	71.200	N/A	N/A	94.842,00	94.842	94.842
118	80111613-9999	Mano de Obra por Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 150 mm2	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	48.669,00	48.669	48.669	N/A	N/A	73.976	73.976	73.976	N/A	N/A	53.860,00	53.860	53.860	N/A	N/A	48.700,00	48.700	48.700	N/A	N/A	58.403,00	58.403	58.403
119	72101510-006	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Cuenca pluvial de paredes y fondo de ladrillos comunes - prof. Variable - Anch. 0,65	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	97.337,00	97.337	97.337	N/A	N/A	147.952	147.952	147.952	N/A	N/A	107.720,00	107.720	107.720	N/A	N/A	97.400,00	97.400	97.400	N/A	N/A	97.338,00	97.338	97.338
120	80111613-9999	Mano de Obra por Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Cuenca pluvial de paredes y fondo de ladrillos comunes - prof. Variable - Anch. 0,65	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	59.900,00	59.900	59.900	N/A	N/A	91.048	91.048	91.048	N/A	N/A	66.290,00	66.290	66.290	N/A	N/A	60.000,00	60.000	60.000	N/A	N/A	59.901,00	59.901	59.901
121	72101510-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	898.500,00	898.500	898.500	N/A	N/A	1.020.000	1.020.000	1.020.000	N/A	N/A	994.340,00	994.340	994.340	N/A	N/A	898.500,00	898.500	898.500	N/A	N/A	1.377.700,00	1.377.700	1.377.700
122	80111613-9999	Mano de obra por instalacion de fontaneria sanitaria	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	599.000,00	599.000	599.000	N/A	N/A	679.000	679.000	679.000	N/A	N/A	662.894,00	662.894	662.894	N/A	N/A	599.100,00	599.100	599.100	N/A	N/A	639.733,00	639.733	639.733
123	72101510-002	Mantenimiento y reparacion de fontaneria	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	314.475,00	314.475	314.475	N/A	N/A	357.000	357.000	357.000	N/A	N/A	348.019,00	348.019	348.019	N/A	N/A	314.500,00	314.500	314.500	N/A	N/A	377.370,00	377.370	377.370
124	80111613-9999	Mano de obra por mantenimiento y reparacion de fontaneria	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	217.138,00	217.138	217.138	N/A	N/A	246.500	246.500	246.500	N/A	N/A	240.299,00	240.299	240.299	N/A	N/A	217.200,00	217.200	217.200	N/A	N/A	260.566,00	260.566	260.566
125	72101510-003	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Instalación nueva de desagüe cloacal para baño completo - Incluye cañería de PVC blanco, accesorios y rejilla sifonada hasta 1er registro/Cañería para inodoro, ducha y lavatorio	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	524.125,00	524.125	524.125	N/A	N/A	796.669	796.669	796.669	N/A	N/A	580.031,00	580.031	580.031	N/A	N/A	524.200,00	524.200	524.200	N/A	N/A	178.425,00	178.425	178.425
126	80111613-9999	Mano de obra por instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Instalación nueva de desagüe cloacal para baño completo - Incluye cañería de PVC blanco, accesorios y rejilla sifonada hasta 1er registro/Cañería para inodoro, ducha y lavatorio	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	486.688,00	486.688	486.688	N/A	N/A	552.000	552.000	552.000	N/A	N/A	538.601,00	538.601	538.601	N/A	N/A	486.700,00	486.700	486.700	N/A	N/A	114.400,00	114.400	114.400

127	72101510-003	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desmonte y recolocación de inodoro - Mantenimiento	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	112.313,00	112.313	112.313	N/A	N/A	128.000	128.000	128.000	N/A	N/A	124.293,00	124.293	124.293	N/A	N/A	112.400,00	112.400	112.400	N/A	N/A	172.212,00	172.212	172.212
128	80111613-9999	Mano de obra por instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desmonte y recolocación de inodoro - Mantenimiento	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	67.388,00	67.388	67.388	N/A	N/A	77.000	77.000	77.000	N/A	N/A	74.576,00	74.576	74.576	N/A	N/A	67.400,00	67.400	67.400	N/A	N/A	103.327,00	103.327	103.327
129	72101510-003	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Mantenimiento de cisterna - Incluye desmonte, provisión y colocación de bajada de cisterna	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	71.132,00	71.132	71.132	N/A	N/A	81.000	81.000	81.000	N/A	N/A	78.719,00	78.719	78.719	N/A	N/A	71.200,00	71.200	71.200	N/A	N/A	104.327,00	104.327	104.327
130	80111613-9999	Mano de obra por instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Mantenimiento de cisterna - Incluye desmonte, provisión y colocación de bajada de cisterna	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	44.925,00	44.925	44.925	N/A	N/A	51.000	51.000	51.000	N/A	N/A	49.717,00	49.717	49.717	N/A	N/A	45.000,00	45.000	45.000	N/A	N/A	53.910,00	53.910	53.910
131	72101510-003	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Limpieza de cañerías de 100 mm,de desagüe sanitario y/o pluvial - Mantenimiento	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	486.688,00	486.688	486.688	N/A	N/A	739.765	739.765	739.765	N/A	N/A	538.601,00	538.601	538.601	N/A	N/A	486.700,00	486.700	486.700	N/A	N/A	486.688,00	486.688	486.688
132	80111613-9999	Mano de obra por instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Limpieza de cañerías de 100 mm,de desagüe sanitario y/o pluvial - Mantenimiento	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	33.694,00	33.694	33.694	N/A	N/A	51.214	51.214	51.214	N/A	N/A	37.288,00	37.288	37.288	N/A	N/A	33.700,00	33.700	33.700	N/A	N/A	33.694,00	33.694	33.694
133	72101510-003	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de cámara séptica - 1m3, con camión Atmosférico	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	1.048.250,00	1.048.250	1.048.250	N/A	N/A	900.000	900.000	900.000	N/A	N/A	1.160.064,00	1.160.064	1.160.064	N/A	N/A	1.048.300,00	1.048.300	1.048.300	N/A	N/A	838.601,00	838.601	838.601
134	80111613-9999	Mano de obra por instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de cámara séptica - 1m3, con camión Atmosférico	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	673.875,00	673.875	673.875	N/A	N/A	764.000	764.000	764.000	N/A	N/A	745.755,00	745.755	745.755	N/A	N/A	673.900,00	673.900	673.900	N/A	N/A	673.875,00	673.875	673.875
135	72141510-001	Trabajos preliminares Demolición de registro pluvial	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	52.412,00	52.412	52.412	N/A	N/A	60.000	60.000	60.000	N/A	N/A	58.003,00	58.003	58.003	N/A	N/A	52.500,00	52.500	52.500	N/A	N/A	80.365,00	80.365	80.365
136	80111613-9999	Mano de obra por trabajos preliminares Demolición de registro pluvial	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	33.694,00	33.694	33.694	N/A	N/A	38.500	38.500	38.500	N/A	N/A	37.288,00	37.288	37.288	N/A	N/A	33.700,00	33.700	33.700	N/A	N/A	51.663,00	51.663	51.663
137	72102304-001	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo de ventana	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	209.650,00	209.650	209.650	N/A	N/A	238.000	238.000	238.000	N/A	N/A	232.012,00	232.012	232.012	N/A	N/A	209.700,00	209.700	209.700	N/A	N/A	279.533,00	279.533	279.533
138	80111613-9999	Mano de obra por trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo de ventana	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	149.750,00	149.750	149.750	N/A	N/A	170.000	170.000	170.000	N/A	N/A	165.724,00	165.724	165.724	N/A	N/A	149.800,00	149.800	149.800	N/A	N/A	199.667,00	199.667	199.667
139	72101510-003	Trabajos Preliminares Desmonte de cañería de desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150 mm	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	22.463,00	22.463	22.463	N/A	N/A	34.143	34.143	34.143	N/A	N/A	24.859,00	24.859	24.859	N/A	N/A	22.500,00	22.500	22.500	N/A	N/A	22.463,00	22.463	22.463
140	80111613-9999	Mano de obra por trabajos Preliminares Desmonte de cañería de desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150 mm	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	14.975,00	14.975	14.975	N/A	N/A	22.762	22.762	22.762	N/A	N/A	16.573,00	16.573	16.573	N/A	N/A	15.000,00	15.000	15.000	N/A	N/A	14.976,00	14.976	14.976
141	72101510-003	Trabajos Preliminares Reposición de cañería de desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150mm	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	37.438,00	37.438	37.438	N/A	N/A	56.905	56.905	56.905	N/A	N/A	41.431,00	41.431	41.431	N/A	N/A	37.500,00	37.500	37.500	N/A	N/A	57.404,00	57.404	57.404
142	80111613-9999	Mano de obra por trabajos Preliminares Reposición de cañería de desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150mm	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	22.463,00	22.463	22.463	N/A	N/A	34.143	34.143	34.143	N/A	N/A	24.859,00	24.859	24.859	N/A	N/A	22.500,00	22.500	22.500	N/A	N/A	34.442,00	34.442	34.442
143	72101510-001	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Llave de paso metálica de 1 1/4	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	187.187,00	187.187	187.187	N/A	N/A	212.500	212.500	212.500	N/A	N/A	207.154,00	207.154	207.154	N/A	N/A	187.200,00	187.200	187.200	N/A	N/A	187.188,00	187.188	187.188
144	80111613-9999	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Llave de paso metálica de 1 1/4	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	112.313,00	112.313	112.313	N/A	N/A	128.000	128.000	128.000	N/A	N/A	124.293,00	124.293	124.293	N/A	N/A	112.400,00	112.400	112.400	N/A	N/A	112.313,00	112.313	112.313
145	72101510-001	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Llave de paso metálica de 1	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	149.750,00	149.750	149.750	N/A	N/A	170.000	170.000	170.000	N/A	N/A	165.724,00	165.724	165.724	N/A	N/A	149.800,00	149.800	149.800	N/A	N/A	149.751,00	149.751	149.751
146	80111613-9999	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Llave de paso metálica de 1	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	112.313,00	112.313	112.313	N/A	N/A	128.000	128.000	128.000	N/A	N/A	124.293,00	124.293	124.293	N/A	N/A	112.400,00	112.400	112.400	N/A	N/A	112.313,00	112.313	112.313
147	72101510-001	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Llave de paso metálica cromada de 3/4 con campana	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	336.938,00	336.938	336.938	N/A	N/A	382.000	382.000	382.000	N/A	N/A	372.878,00	372.878	372.878	N/A	N/A	337.000,00	337.000	337.000	N/A	N/A	336.938,00	336.938	336.938
148	80111613-9999	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Llave de paso metálica cromada de 3/4 con campana	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	224.625,00	224.625	224.625	N/A	N/A	255.000	255.000	255.000	N/A	N/A	248.585,00	248.585	248.585	N/A	N/A	224.700,00	224.700	224.700	N/A	N/A	224.625,00	224.625	224.625
149	72101510-001	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Llave de paso metálica cromada de 1/2 con campana	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	89.850,00	89.850	89.850	N/A	N/A	102.000	102.000	102.000	N/A	N/A	99.434,00	99.434	99.434	N/A	N/A	89.900,00	89.900	89.900	N/A	N/A	95.960,00	95.960	95.960
150	80111613-9999	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Llave de paso metálica cromada de 1/2 con campana	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	59.900,00	59.900	59.900	N/A	N/A	68.000	68.000	68.000	N/A	N/A	66.290,00	66.290	66.290	N/A	N/A	60.000,00	60.000	60.000	N/A	N/A	63.974,00	63.974	63.974
151	72102304-001	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación Canilla de bronce con pico para patio de 3/4	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	97.337,00	97.337	97.337	N/A	N/A	111.000	111.000	111.000	N/A	N/A	107.720,00	107.720	107.720	N/A	N/A	97.400,00	97.400	97.400	N/A	N/A	97.338,00	97.338	97.338
152	80111613-9999	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provisión y colocación Canilla de bronce con pico para patio de 3/4	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	82.363,00	82.363	82.363	N/A	N/A	94.000	94.000	94.000	N/A	N/A	91.148,00	91.148	91.148	N/A	N/A	82.400,00	82.400	82.400	N/A	N/A	82.363,00	82.363	82.363
153	72102304-001	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Canilla cromada de 1/2 para lavatorio	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	119.800,00	119.800	119.800	N/A	N/A	136.000	136.000	136.000	N/A	N/A	132.578,00	132.578	132.578	N/A	N/A	119.800,00	119.800	119.800	N/A	N/A	119.800,00	119.800	119.800
154	80111613-9999	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Canilla cromada de 1/2 para lavatorio	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	82.363,00	82.363	82.363	N/A	N/A	94.000	94.000	94.000	N/A	N/A	91.148,00	91.148	91.148	N/A	N/A	82.400,00	82.400	82.400	N/A	N/A	82.363,00	82.363	82.363
155	72102304-001	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de canilla de bronce de 1/2 para pileta	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	104.825,00	104.825	104.825	N/A	N/A	119.000	119.000	119.000	N/A	N/A	116.007,00	116.007	116.007	N/A	N/A	104.900,00	104.900	104.900	N/A	N/A	104.826,00	104.826	104.826
156	80111613-9999	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provisión y colocación de canilla de bronce de 1/2 para pileta	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	67.388,00	67.388	67.388	N/A	N/A	77.000	77.000	77.000	N/A	N/A	74.576,00	74.576	74.576	N/A	N/A	67.400,00	67.400	67.400	N/A	N/A	67.388,00	67.388	67.388
157	72102304-001	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Canilla móvil metálico de 1/2 para cocina	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	134.775,00	134.775	134.775	N/A	N/A	152.745	152.745	152.745	N/A	N/A	149.151,00	149.151	149.151	N/A	N/A	134.800,00	134.800	134.800	N/A	N/A	134.775,00	134.775	134.775
158	80111613-9999	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Canilla móvil metálico de 1/2 para cocina	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	97.337,00	97.337	97.337	N/A	N/A	111.000	111.000	111.000	N/A	N/A	107.720,00	107.720	107.720	N/A	N/A	97.400,00	97.400	97.400	N/A	N/A	97.338,00	97.338	97.338
159	72102304-001	Instalacion Sanitaria Reposición de válvulas de canillas en Gral.	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	44.925,00	44.925	44.925	N/A	N/A	51.000	51.000	51.000	N/A	N/A	49.717,00	49.717	49.717	N/A	N/A	45.000,00	45.000	45.000	N/A	N/A	44.925,00	44.925	44.925
160	80111613-9999	Mano de obra por instalacion Sanitaria Reposición de válvulas de canillas en Gral.	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	14.975,00	14.975	14.975	N/A	N/A	17.000	17.000	17.000	N/A	N/A	16.573,00	16.573	16.573	N/A	N/A	15.000,00	15.000	15.000	N/A	N/A	14.976,00	14.976	14.976
161	72102304-001	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de conexión flexible de 30 cm	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	33.694,00	33.694	33.694	N/A	N/A	38.500	38.500	38.500	N/A	N/A	37.288,00	37.288	37.288	N/A	N/A	33.700,00	33.700	33.700	N/A	N/A	33.694,00	33.694	33.694
162	80111613-9999	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provisión y colocación de conexión flexible de 30 cm	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	22.463,00	22.463	22.463	N/A	N/A	25.500	25.500	25.500	N/A	N/A	24.859,00	24.859	24.859	N/A	N/A	22.500,00	22.500	22.500	N/A	N/A	22.463,00	22.463	22.463
163	72102304-001	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15 x 15 cm	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	63.644,00	63.644	63.644	N/A	N/A	73.000	73.000	73.000	N/A	N/A	70.432,00	70.432	70.432	N/A	N/A	63.700,00	63.700	63.700	N/A	N/A	93.344,00	93.344	93.344
164	80111613-9999	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15 x 15 cm	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	33.694,00	33.694	33.694	N/A	N/A	38.500	38.500	38.500	N/A	N/A	37.288,00	37.288	37.288	N/A	N/A	33.700,00	33.700	33.700	N/A	N/A	49.418,00	49.418	49.418
165	72102304-001	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de desengrasador redondo N° 70 - 250 x 172 x 50	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	119.800,00	119.800	119.800	N/A	N/A	136.000	136.000	136.000	N/A	N/A	132.578,00	132.578	132.578	N/A	N/A	119.800,00	119.800	119.800	N/A	N/A	119.800,00	119.800	119.800
166	80111613-9999	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provisión y colocación de desengrasador redondo N° 70 - 250 x 172 x 50	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	82.363,00	82.363	82.363	N/A	N/A	94.000	94.000	94.000	N/A	N/A	91.148,00	91.148	91.148	N/A	N/A	82.400,00	82.400	82.400	N/A	N/A	82.363,00	82.363	82.363
167	72102304-001	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de sopapa metálica cromada para pileta de cocina	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	44.925,00	44.925	44.925	N/A	N/A	51.000	51.000	51.000	N/A	N/A	49.717,00	49.717	49.717	N/A	N/A	45.000,00	45.000	45.000	N/A	N/A	44.925,00	44.925	44.925
168	80111613-9999	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provisión y colocación de sopapa metálica cromada para pileta de cocina	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	29.950,00	29.950	29.950	N/A	N/A	34.000	34.000	34.000	N/A	N/A	33.144,00	33.144	33.144	N/A	N/A	30.000,00	30.000	30.000	N/A	N/A	29.950,00	29.950	29.950
169	72102304-001	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de sopapa metálica cromada para lavatorio	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	52.412,00	52.412	52.412	N/A	N/A	60.000	60.000	60.000	N/A	N/A	58.003,00	58.003	58.003	N/A	N/A	52.500,00	52.500	52.500	N/A	N/A	52.413,00	52.413	52.413
170	80111613-9999	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provisión y colocación de sopapa metálica cromada para lavatorio	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	41.181,00	41.181	41.181	N/A	N/A	47.000	47.000	47.000	N/A	N/A	45.574,00	45.574	45.574	N/A	N/A	41.200,00	41.200	41.200	N/A	N/A	41.181,00	41.181	41.181
171	72102304-001	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de enchufe de goma para inodoro	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	11.231,00	11.231	11.231	N/A	N/A	13.000	13.000	13.000	N/A	N/A	12.429,00	12.429	12.429	N/A	N/A	11.300,00	11.300	11.300	N/A	N/A	11.232,00	11.232	11.232
172	80111613-9999	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provisión y colocación de enchufe de goma para inodoro	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	18.719,00	18.719	18.719	N/A	N/A	21.500	21.500	21.500	N/A	N/A	20.715,00	20.715	20.715	N/A	N/A	18.800,00	18.800	18.800	N/A	N/A	18.719,00	18.719	18.719
173	72102304-001	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de cisterna plástica -Incluye accesorios, tarugos de sujeción y conexión flexible	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	97.337,00	97.337	97.337	N/A	N/A	111.000	111.000	111.000	N/A	N/A	107.720,00	107.720	107.720	N/A	N/A	97.400,00	97.400	97.400	N/A	N/A	97.338,00	97.338	97.338
174	80111613-9999	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provisión y colocación de cisterna plástica -Incluye accesorios, tarugos de sujeción y conexión flexible	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	44.925,00	44.925	44.925	N/A	N/A	51.000	51.000	51.000	N/A	N/A	49.717,00	49.717	49.717	N/A	N/A	45.000,00	45.000	45.000	N/A	N/A	44.925,00	44.925	44.925
175	72102304-001	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de losa, sin pedestal de loza - incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	239.600,00	239.600	239.600	N/A	N/A	272.000	272.000	272.000	N/A	N/A	265.158,00	265.158	265.158	N/A	N/A	239.700,00	239.700	239.700	N/A	N/A	367.387,00	367.387	367.387
176	80111613-9999	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de losa, sin pedestal de loza - incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	134.775,00	134.775	134.775	N/A	N/A	152.745	152.745	152.745	N/A	N/A	149.151,00	149.151	149.151	N/A	N/A	134.800,00	134.800	134.800	N/A	N/A	179.700,00	179.700	179.700
177	72102304-001	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de inodoro de loza estándar - Incluye tapa para inodoro, tarugos y accesorios	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	262.063,00	262.063	262.063	N/A	N/A	298.000	298.000	298.000	N/A	N/A	290.016,00	290.016	290.016	N/A	N/A	262.100,00	262.100	262.100	N/A	N/A	262.063,00	262.063	262.063
178	80111613-9999	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provisión y colocación de inodoro de loza estándar - Incluye tapa para inodoro, tarugos y accesorios	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	187.187,00	187.187	187.187	N/A	N/A	212.500	212.500	212.500	N/A	N/A	207.154,00	207.154	207.154	N/A	N/A	187.200,00	187.200	187.200	N/A	N/A	187.188,00	187.188	187.188
179	72102304-001	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de inodoro de loza tipo silla turca, incluye accesorios	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	561.563,00	561.563	561.563	N/A	N/A	637.000	637.000	637.000	N/A	N/A	621.463,00	621.463	621.463	N/A	N/A	561.600,00	561.600	561.600	N/A	N/A	561.563,00	561.563	561.563
180	80111613-9999	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provisión y colocación de inodoro de loza tipo silla turca, incluye accesorios	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	262.063,00	262.063	262.063	N/A	N/A	298.000	298.000	298.000	N/A	N/A	290.016,00	290.016	290.016	N/A	N/A	262.100,00	262.100	262.100	N/A	N/A	262.063,00	262.063	262.063
181	72102304-001	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pulsadores / válvula de descarga metálico cromado de agua de 1 1/4 anti vandalismo	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	449.250,00	449.250	449.250	N/A	N/A	510.000	510.000	510.000	N/A	N/A	497.170,00	497.170	497.170	N/A	N/A	449.300,00	449.300	449.300	N/A	N/A	449.250,00	449.250	449.250
182	80111613-9999	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pulsadores / válvula de descarga metálico cromado de agua de 1 1/4 anti vandalismo	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	299.500,00	299.500	299.500	N/A	N/A	340.000	340.000	340.000	N/A	N/A	331.446,00	331.446	331.446	N/A	N/A	299.500,00	299.500	299.500	N/A	N/A	299.500,00	299.500	299.500
183	72101510-9997	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de plastico, incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	299.500,00	299.500	299.500	N/A	N/A	340.000	340.000	340.000	N/A	N/A	331.446,00	331.446	331.446	N/A	N/A	299.500,00	299.500	299.500	N/A	N/A	299.500,00	299.500	299.500
184	80111613-9999	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de plastico, incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	202.163,00	202.163	202.163	N/A	N/A	230.000	230.000	230.000	N/A	N/A	223.727,00	223.727	223.727	N/A	N/A	202.200,00	202.200	202.200	N/A	N/A	202.163,00	202.163	202.163
185	72101510-9997	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de losa, con pedestal de loza- incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	336.938,00	336.938	336.938	N/A	N/A	382.000	382.000	382.000	N/A	N/A	372.878,00	372.878	372.878	N/A	N/A	337.000,00	337.000	337.000	N/A	N/A	336.938,00	336.938	336.938
186	80111613-9999	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de losa, con pedestal de loza- incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	247.088,00	247.088	247.088	N/A	N/A	280.500	280.500	280.500	N/A	N/A	273.444,00	273.444	273.444	N/A	N/A	247.100,00	247.100	247.100	N/A	N/A	247.088,00	247.088	247.088
187	72102304-001	Instalación Sanitaria - Provisión y colocación de pulsadores metálicos cromados para lavatorios - Incluye canilla de 1/2 anti vandalismo	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	426.788,00	426.788	426.788	N/A	N/A	484.000	484.000	484.000	N/A	N/A	472.312,00	472.312	472.312	N/A	N/A	426.800,00	426.800	426.800	N/A	N/A	426.788,00	426.788	426.788
188	80111613-9999	Mano de obra por instalación Sanitaria - Provisión y colocación de pulsadores metálicos cromados para lavatorios - Incluye canilla de 1/2 anti vandalismo	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	209.650,00	209.650	209.650	N/A	N/A	238.000	238.000	238.000	N/A	N/A	232.012,00	232.012	232.012	N/A	N/A	209.700,00	209.700	209.700	N/A	N/A	209.650,00	209.650	209.650
189	72101510-001	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de ducha eléctrica	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	127.288,00	127.288	127.288	N/A	N/A	145.000	145.000	145.000	N/A	N/A	140.865,00	140.865	140.865	N/A	N/A	127.300,00	127.300	127.300	N/A	N/A	195.174,00	195.174	195.174
190	80111613-9999	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provisión y colocación de ducha eléctrica	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	89.850,00	89.850	89.850	N/A	N/A	102.000	102.000	102.000	N/A	N/A	99.434,00	99.434	99.434	N/A	N/A	89.900,00	89.900	89.900	N/A	N/A	131.780,00	131.780	131.780
191	72102304-001	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de ducha simple PVC	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	59.900,00	59.900	59.900	N/A	N/A	68.000	68.000	68.000	N/A	N/A	66.290,00	66.290	66.290	N/A	N/A	60.000,00	60.000	60.000	N/A	N/A	59.901,00	59.901	59.901
192	80111613-9999	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provisión y colocación de ducha simple PVC	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	37.438,00	37.438	37.438	N/A	N/A	43.000	43.000	43.000	N/A	N/A	41.431,00	41.431	41.431	N/A	N/A	37.500,00	37.500	37.500	N/A	N/A	37.438,00	37.438	37.438
193	72101510-001	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de mingitorio, incluye llave de paso de 1/2 metálica cromada, tarugos de sujeción y accesorios	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	314.475,00	314.475	314.475	N/A	N/A	357.000	357.000	357.000	N/A	N/A	348.019,00	348.019	348.019	N/A	N/A	314.500,00	314.500	314.500	N/A	N/A	545.090,00	545.090	545.090
194	80111613-9999	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provisión y colocación de mingitorio, incluye llave de paso de 1/2 metálica cromada, tarugos de sujeción y accesorios	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	217.138,00	217.138	217.138	N/A	N/A	247.000	247.000	247.000	N/A	N/A	240.299,00	240.299	240.299	N/A	N/A	217.200,00	217.200	217.200	N/A	N/A	434.276,00	434.276	434.276
195	72102304-001	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta granítica de 1 bacha lavarropas de 1,20 x 0,60 - Incluye base de mampostería revocada, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	239.600,00	239.600	239.600	N/A	N/A	272.000	272.000	272.000	N/A	N/A	265.158,00	265.158	265.158	N/A	N/A	239.700,00	239.700	239.700	N/A	N/A	351.414,00	351.414	351.414

196	80111613-9999	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta granilica de 1 bacha lavarropas de 1,20 x 0,60 - Incluye base de mampostería revocada, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	187.187,00	187.187	187.187	N/A	N/A	212.500	212.500	212.500	N/A	N/A	207.154,00	207.154	207.154	N/A	N/A	187.200,00	187.200	187.200	N/A	N/A	274.542,00	274.542	274.542
197	72102304-001	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta granilica de 2 bachas 0,60x1,20 lavarropas - Incluye base de mampostería revocada, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	434.275,00	434.275	434.275	N/A	N/A	493.000	493.000	493.000	N/A	N/A	480.597,00	480.597	480.597	N/A	N/A	434.300,00	434.300	434.300	N/A	N/A	434.275,00	434.275	434.275
198	80111613-9999	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta granilica de 2 bachas 0,60x1,20 lavarropas - Incluye base de mampostería revocada, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	299.500,00	299.500	299.500	N/A	N/A	340.000	340.000	340.000	N/A	N/A	331.446,00	331.446	331.446	N/A	N/A	299.500,00	299.500	299.500	N/A	N/A	299.500,00	299.500	299.500
199	72102304-001	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,20 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	336.938,00	336.938	336.938	N/A	N/A	382.000	382.000	382.000	N/A	N/A	372.878,00	372.878	372.878	N/A	N/A	337.000,00	337.000	337.000	N/A	N/A	516.637,00	516.637	516.637
200	80111613-9999	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,20 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	224.625,00	224.625	224.625	N/A	N/A	255.000	255.000	255.000	N/A	N/A	248.585,00	248.585	248.585	N/A	N/A	224.700,00	224.700	224.700	N/A	N/A	344.425,00	344.425	344.425
201	76121501-003	Descarga de tanque de entrada de liquido cloacal	1	M3	Metros cubicos	Evento	N/A	N/A	898.500,00	898.500	898.500	N/A	N/A	1.050.000	1.050.000	1.050.000	N/A	N/A	994.340,00	994.340	994.340	N/A	N/A	898.500,00	898.500	898.500	N/A	N/A	462.000,00	462.000	462.000
202	80111613-9999	Mano de obra por descarga de tanque de entrada de liquido cloacal	1	M3	Metros cubicos	Evento	N/A	N/A	524.125,00	524.125	524.125	N/A	N/A	610.000	610.000	610.000	N/A	N/A	580.031,00	580.031	580.031	N/A	N/A	524.200,00	524.200	524.200	N/A	N/A	253.000,00	253.000	253.000
203	76121501-9999	Servicio de Desague de Fosa / Camara Septica	1	M3	Metros cubicos	Evento	N/A	N/A	973.375,00	973.375	973.375	N/A	N/A	1.200.000	1.200.000	1.200.000	N/A	N/A	1.077.201,00	1.077.201	1.077.201	N/A	N/A	973.400,00	973.400	973.400	N/A	N/A	462.000,00	462.000	462.000
204	80111613-9999	Mano de obra por servicio de Desague de Fosa / Camara Septica	1	M3	Metros cubicos	Evento	N/A	N/A	636.437,00	636.437	636.437	N/A	N/A	750.000	750.000	750.000	N/A	N/A	704.324,00	704.324	704.324	N/A	N/A	636.500,00	636.500	636.500	N/A	N/A	253.000,00	253.000	253.000
205	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de tuberia de red de agua potable	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	48.669,00	48.669	48.669	N/A	N/A	73.976	73.976	73.976	N/A	N/A	53.860,00	53.860	53.860	N/A	N/A	48.700,00	48.700	48.700	N/A	N/A	48.669,00	48.669	48.669
206	80111613-9999	Mano de obra por mantenimiento y reparacion de tuberia de red de agua potable	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	41.181,00	41.181	41.181	N/A	N/A	62.595	62.595	62.595	N/A	N/A	45.574,00	45.574	45.574	N/A	N/A	41.200,00	41.200	41.200	N/A	N/A	41.181,00	41.181	41.181
207	72102602-001	Reparación de puertas y ventanas	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	299.500,00	299.500	299.500	N/A	N/A	360.000	360.000	360.000	N/A	N/A	331.446,00	331.446	331.446	N/A	N/A	299.500,00	299.500	299.500	N/A	N/A	299.500,00	299.500	299.500
208	80111613-9999	Mano de Obra por Reparación de puertas y ventanas	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	112.313,00	112.313	112.313	N/A	N/A	130.000	130.000	130.000	N/A	N/A	124.293,00	124.293	124.293	N/A	N/A	112.400,00	112.400	112.400	N/A	N/A	112.313,00	112.313	112.313
209	72102602-001	Mantenimiento y cambio de cerraduras	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	224.625,00	224.625	224.625	N/A	N/A	270.000	270.000	270.000	N/A	N/A	248.585,00	248.585	248.585	N/A	N/A	224.700,00	224.700	224.700	N/A	N/A	224.625,00	224.625	224.625
210	80111613-9999	Mano de Obra por Mantenimiento y cambio de cerraduras	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	112.313,00	112.313	112.313	N/A	N/A	130.000	130.000	130.000	N/A	N/A	124.293,00	124.293	124.293	N/A	N/A	112.400,00	112.400	112.400	N/A	N/A	112.313,00	112.313	112.313
211	72102602-001	Provisión de puerta placa de eucalipto - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	561.563,00	561.563	561.563	N/A	N/A	637.000	637.000	637.000	N/A	N/A	621.463,00	621.463	621.463	N/A	N/A	561.600,00	561.600	561.600	N/A	N/A	861.062,00	861.062	861.062
212	80111613-9999	Mano de Obra por colocación de puerta placa de eucalipto - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	149.750,00	149.750	149.750	N/A	N/A	170.000	170.000	170.000	N/A	N/A	165.724,00	165.724	165.724	N/A	N/A	149.800,00	149.800	149.800	N/A	N/A	229.617,00	229.617	229.617
213	72102602-001	Provisión de Puerta en vidrio templado incoloro con medidas 0,8m x 2,1m con accesorios incluidos	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	1.978.750,00	1.978.750	1.978.750	N/A	N/A	2.350.000	2.350.000	2.350.000	N/A	N/A	2.189.816,00	2.189.816	2.189.816	N/A	N/A	1.978.800,00	1.978.800	1.978.800	N/A	N/A	2.902.167,00	2.902.167	2.902.167
214	80111613-9999	Mano de Obra por Provisión y colocación de Puerta en vidrio templado incoloro con medidas 0,8m x 2,1m con accesorios incluidos	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	224.625,00	224.625	224.625	N/A	N/A	255.000	255.000	255.000	N/A	N/A	248.585,00	248.585	248.585	N/A	N/A	224.700,00	224.700	224.700	N/A	N/A	224.625,00	224.625	224.625
215	72102602-001	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 4 mm Crudo	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	112.313,00	112.313	112.313	N/A	N/A	135.000	135.000	135.000	N/A	N/A	124.293,00	124.293	124.293	N/A	N/A	112.400,00	112.400	112.400	N/A	N/A	164.725,00	164.725	164.725
216	80111613-9999	Mano de obra por vidrios Provisión y colocación de vidrio de 4 mm Crudo	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	52.412,00	52.412	52.412	N/A	N/A	65.000	65.000	65.000	N/A	N/A	58.003,00	58.003	58.003	N/A	N/A	52.500,00	52.500	52.500	N/A	N/A	52.413,00	52.413	52.413
217	72102602-001	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 8 mm Crudo	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	224.625,00	224.625	224.625	N/A	N/A	265.000	265.000	265.000	N/A	N/A	248.585,00	248.585	248.585	N/A	N/A	224.700,00	224.700	224.700	N/A	N/A	239.900,00	239.900	239.900
218	80111613-9999	Mano de obra por vidrios Provisión y colocación de vidrio de 8 mm Crudo	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	112.313,00	112.313	112.313	N/A	N/A	130.000	130.000	130.000	N/A	N/A	124.293,00	124.293	124.293	N/A	N/A	112.400,00	112.400	112.400	N/A	N/A	112.313,00	112.313	112.313
219	72102602-001	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 10 mm Crudo	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	262.063,00	262.063	262.063	N/A	N/A	305.000	305.000	305.000	N/A	N/A	290.016,00	290.016	290.016	N/A	N/A	262.100,00	262.100	262.100	N/A	N/A	262.063,00	262.063	262.063
220	80111613-9999	Mano de obra por vidrios Provisión y colocación de vidrio de 10 mm Crudo	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	172.213,00	172.213	172.213	N/A	N/A	200.000	200.000	200.000	N/A	N/A	190.582,00	190.582	190.582	N/A	N/A	172.300,00	172.300	172.300	N/A	N/A	172.213,00	172.213	172.213
221	72102602-006	Vidrios Polarizado de vidrios	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	44.925,00	44.925	44.925	N/A	N/A	55.000	55.000	55.000	N/A	N/A	49.717,00	49.717	49.717	N/A	N/A	45.000,00	45.000	45.000	N/A	N/A	68.885,00	68.885	68.885
222	80111613-9999	Mano de obra por vidrios Polarizado de vidrios	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	26.207,00	26.207	26.207	N/A	N/A	32.000	32.000	32.000	N/A	N/A	29.002,00	29.002	29.002	N/A	N/A	26.300,00	26.300	26.300	N/A	N/A	40.183,00	40.183	40.183
223	72101510-001	Vidrios Provisión y colocación de espejo	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	164.725,00	164.725	164.725	N/A	N/A	200.000	200.000	200.000	N/A	N/A	182.295,00	182.295	182.295	N/A	N/A	164.800,00	164.800	164.800	N/A	N/A	197.670,00	197.670	197.670
224	80111613-9999	Mano de obra por vidrios Provisión y colocación de espejo	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	112.313,00	112.313	112.313	N/A	N/A	130.000	130.000	130.000	N/A	N/A	124.293,00	124.293	124.293	N/A	N/A	112.400,00	112.400	112.400	N/A	N/A	112.313,00	112.313	112.313
225	72101510-001	Vidrios Desmonte y montaje de puerta de vidrio templado de 10mm	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	157.238,00	157.238	157.238	N/A	N/A	180.000	180.000	180.000	N/A	N/A	174.010,00	174.010	174.010	N/A	N/A	157.300,00	157.300	157.300	N/A	N/A	157.238,00	157.238	157.238
226	80111613-9999	Mano de obra por vidrios Desmonte y montaje de puerta de vidrio templado de 10mm	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	89.850,00	89.850	89.850	N/A	N/A	105.000	105.000	105.000	N/A	N/A	99.434,00	99.434	99.434	N/A	N/A	89.900,00	89.900	89.900	N/A	N/A	89.850,00	89.850	89.850
227	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrios sencillos para ventana tipo balancin de 4 mm	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	97.337,00	97.337	97.337	N/A	N/A	120.000	120.000	120.000	N/A	N/A	107.720,00	107.720	107.720	N/A	N/A	97.400,00	97.400	97.400	N/A	N/A	142.762,00	142.762	142.762
228	80111613-9999	Mano de obra por vidrios Provisión y colocación de vidrios sencillos para ventana tipo balancin de 4 mm	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	71.132,00	71.132	71.132	N/A	N/A	82.000	82.000	82.000	N/A	N/A	78.719,00	78.719	78.719	N/A	N/A	71.200,00	71.200	71.200	N/A	N/A	71.132,00	71.132	71.132
229	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 8 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	411.812,00	411.812	411.812	N/A	N/A	525.000	525.000	525.000	N/A	N/A	455.739,00	455.739	455.739	N/A	N/A	411.900,00	411.900	411.900	N/A	N/A	411.813,00	411.813	411.813
230	80111613-9999	Mano de obra por vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 8 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	254.575,00	254.575	254.575	N/A	N/A	292.000	292.000	292.000	N/A	N/A	281.729,00	281.729	281.729	N/A	N/A	254.600,00	254.600	254.600	N/A	N/A	254.575,00	254.575	254.575
231	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 10 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	464.225,00	464.225	464.225	N/A	N/A	600.000	600.000	600.000	N/A	N/A	513.743,00	513.743	513.743	N/A	N/A	464.300,00	464.300	464.300	N/A	N/A	464.226,00	464.226	464.226
232	80111613-9999	Mano de obra por vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 10 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	321.962,00	321.962	321.962	N/A	N/A	370.000	370.000	370.000	N/A	N/A	356.305,00	356.305	356.305	N/A	N/A	322.000,00	322.000	322.000	N/A	N/A	321.963,00	321.963	321.963
233	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para ventana de 1,20x1,50 m con perfileria de aluminio color a elegir	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	1.279.700,00	1.279.700	1.279.700	N/A	N/A	1.650.000	1.650.000	1.650.000	N/A	N/A	1.416.202,00	1.416.202	1.416.202	N/A	N/A	1.279.800,00	1.279.800	1.279.800	N/A	N/A	1.023.761,00	1.023.761	1.023.761
234	80111613-9999	Mano de obra por vidrios Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para ventana de 1,20x1,50 m con perfileria de aluminio color a elegir	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	823.625,00	823.625	823.625	N/A	N/A	940.000	940.000	940.000	N/A	N/A	911.479,00	911.479	911.479	N/A	N/A	823.700,00	823.700	823.700	N/A	N/A	823.626,00	823.626	823.626
235	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para puerta de 0,80x2,10 m, incluye perfileria de aluminio , herrajes y cerraduras	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	1.647.250,00	1.647.250	1.647.250	N/A	N/A	1.950.000	1.950.000	1.950.000	N/A	N/A	1.822.956,00	1.822.956	1.822.956	N/A	N/A	1.647.300,00	1.647.300	1.647.300	N/A	N/A	1.647.250,00	1.647.250	1.647.250
236	80111613-9999	Mano de obra por vidrios Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para puerta de 0,80x2,10 m, incluye perfileria de aluminio , herrajes y cerraduras	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	898.500,00	898.500	898.500	N/A	N/A	1.050.000	1.050.000	1.050.000	N/A	N/A	994.340,00	994.340	994.340	N/A	N/A	898.500,00	898.500	898.500	N/A	N/A	898.500,00	898.500	898.500
237	72102602-001	Vidrios Cambio de manijas para ventanas	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	26.207,00	26.207	26.207	N/A	N/A	30.000	30.000	30.000	N/A	N/A	29.002,00	29.002	29.002	N/A	N/A	26.300,00	26.300	26.300	N/A	N/A	40.183,00	40.183	40.183
238	80111613-9999	Mano de obra por vidrios Cambio de manijas para ventanas	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	11.231,00	11.231	11.231	N/A	N/A	13.000	13.000	13.000	N/A	N/A	12.429,00	12.429	12.429	N/A	N/A	11.300,00	11.300	11.300	N/A	N/A	17.221,00	17.221	17.221
239	72102602-001	Vidrios Cambio de tiradores para ventana	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	33.694,00	33.694	33.694	N/A	N/A	38.500	38.500	38.500	N/A	N/A	37.288,00	37.288	37.288	N/A	N/A	33.700,00	33.700	33.700	N/A	N/A	33.694,00	33.694	33.694
240	80111613-9999	Mano de obra por vidrios Cambio de tiradores para ventana	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	14.975,00	14.975	14.975	N/A	N/A	17.000	17.000	17.000	N/A	N/A	16.573,00	16.573	16.573	N/A	N/A	15.000,00	15.000	15.000	N/A	N/A	14.976,00	14.976	14.976
241	72102602-001	Vidrios Cambio de pasadores para ventana	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	33.694,00	33.694	33.694	N/A	N/A	38.500	38.500	38.500	N/A	N/A	37.288,00	37.288	37.288	N/A	N/A	33.700,00	33.700	33.700	N/A	N/A	49.418,00	49.418	49.418
242	80111613-9999	Mano de obra por vidrios Cambio de pasadores para ventana	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	14.975,00	14.975	14.975	N/A	N/A	17.000	17.000	17.000	N/A	N/A	16.573,00	16.573	16.573	N/A	N/A	15.000,00	15.000	15.000	N/A	N/A	14.976,00	14.976	14.976
243	72102602-001	Vidrios Cambio de manijón	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	33.694,00	33.694	33.694	N/A	N/A	38.500	38.500	38.500	N/A	N/A	37.288,00	37.288	37.288	N/A	N/A	33.700,00	33.700	33.700	N/A	N/A	51.663,00	51.663	51.663
244	80111613-9999	Mano de obra por vidrios Cambio de manijón	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	22.463,00	22.463	22.463	N/A	N/A	25.500	25.500	25.500	N/A	N/A	24.859,00	24.859	24.859	N/A	N/A	22.500,00	22.500	22.500	N/A	N/A	34.442,00	34.442	34.442
245	72102602-001	Vidrios Cambio de freno hidráulico	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	209.650,00	209.650	209.650	N/A	N/A	238.000	238.000	238.000	N/A	N/A	232.012,00	232.012	232.012	N/A	N/A	209.700,00	209.700	209.700	N/A	N/A	559.066,00	559.066	559.066
246	80111613-9999	Mano de obra por vidrios Cambio de freno hidráulico	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	119.800,00	119.800	119.800	N/A	N/A	136.000	136.000	136.000	N/A	N/A	132.578,00	132.578	132.578	N/A	N/A	119.800,00	119.800	119.800	N/A	N/A	319.466,00	319.466	319.466
247	72102602-001	Vidrios Ajuste de herrajes	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	33.694,00	33.694	33.694	N/A	N/A	38.500	38.500	38.500	N/A	N/A	37.288,00	37.288	37.288	N/A	N/A	33.700,00	33.700	33.700	N/A	N/A	40.433,00	40.433	40.433
248	80111613-9999	Mano de obra por vidrios Ajuste de herrajes	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	22.463,00	22.463	22.463	N/A	N/A	25.500	25.500	25.500	N/A	N/A	24.859,00	24.859	24.859	N/A	N/A	22.500,00	22.500	22.500	N/A	N/A	22.463,00	22.463	22.463
249	72102602-001	Vidrios Provisión y colocación de placas de policarbonato alveolar	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	119.800,00	119.800	119.800	N/A	N/A	145.000	145.000	145.000	N/A	N/A	132.578,00	132.578	132.578	N/A	N/A	119.800,00	119.800	119.800	N/A	N/A	183.692,00	183.692	183.692
250	80111613-9999	Mano de obra por vidrios Provisión y colocación de placas de policarbonato alveolar	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	76.000,00	76.000	76.000	N/A	N/A	90.000	90.000	90.000	N/A	N/A	84.106,00	84.106	84.106	N/A	N/A	76.000,00	76.000	76.000	N/A	N/A	91.200,00	91.200	91.200
251	72102602-001	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada corrediza y parte exterior con reja de hierro Ø3/4	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	504.500,00	504.500	504.500	N/A	N/A	600.000	600.000	600.000	N/A	N/A	558.314,00	558.314	558.314	N/A	N/A	504.600,00	504.600	504.600	N/A	N/A	605.401,00	605.401	605.401
252	80111613-9999	Mano de obra por carpinterías de hierro Provisión y colocación de ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada corrediza y parte exterior con reja de hierro Ø3/4	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	313.750,00	313.750	313.750	N/A	N/A	360.000	360.000	360.000	N/A	N/A	347.216,00	347.216	347.216	N/A	N/A	313.800,00	313.800	313.800	N/A	N/A	376.500,00	376.500	376.500
253	72102602-001	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de puerta ciega de chapa doblada Nº 20 con mirilla - 0,90 x 2,10,incluye cerradura eléctrica doble traba, picaporte solo al exterior, y portacandado. Todo colocado y funcionando con circuitos independientes.	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	N/A	N/A	869.166	869.166	869.166	N/A	N/A	1.442.816,00	1.442.816	1.442.816	N/A	N/A	1.303.800,00	1.303.800	1.303.800	N/A	N/A	1.303.750,00	1.303.750	1.303.750
254	80111613-9999	Mano de obra por carpinterías de hierro Provisión y colocación de puerta ciega de chapa doblada Nº 20 con mirilla - 0,90 x 2,10,incluye cerradura eléctrica doble traba, picaporte solo al exterior, y portacandado. Todo colocado y funcionando con circuitos independientes.	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	900.000,00	900.000	900.000	N/A	N/A	747.500	747.500	747.500	N/A	N/A	1.240.850,00	1.240.850	1.240.850	N/A	N/A	1.121.300,00	1.121.300	1.121.300	N/A	N/A	897.000,00	897.000	897.000
255	72102602-001	Carpinterías de hierro Provisión y colocación Reja de 1,60x2,5 con estructura de caño 40x40 y barrotes hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - con porta candado	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	1.100.000,00	1.100.000	1.100.000	N/A	N/A	917.500	917.500	917.500	N/A	N/A	1.523.050,00	1.523.050	1.523.050	N/A	N/A	1.376.300,00	1.376.300	1.376.300	N/A	N/A	1.376.250,00	1.376.250	1.376.250
256	80111613-9999	Mano de obra por carpinterías de hierro Provisión y colocación Reja de 1,60x2,5 con estructura de caño 40x40 y barrotes hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - con porta candado	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	750.000,00	750.000	750.000	N/A	N/A	1.022.000	1.022.000	1.022.000	N/A	N/A	996.969,00	996.969	996.969	N/A	N/A	900.900,00	900.900	900.900	N/A	N/A	900.876,00	900.876	900.876
257	72102602-001	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 con porta candado	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	N/A	N/A	1.416.666	1.416.666	1.416.666	N/A	N/A	2.351.666,00	2.351.666	2.351.666	N/A	N/A	2.125.000,00	2.125.000	2.125.000	N/A	N/A	2.833.333,00	2.833.333	2.833.333
258	80111613-9999	Mano de obra por carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 con porta candado	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	N/A	N/A	981.666	981.666	981.666	N/A	N/A	1.629.566,00	1.629.566	1.629.566	N/A	N/A	1.472.500,00	1.472.500	1.472.500	N/A	N/A	1.472.500,00	1.472.500	1.472.500
259	72102602-001	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	1.600.000,00	1.600.000	1.600.000	N/A	N/A	1.867.500	1.867.500	1.867.500	N/A	N/A	3.100.050,00	3.100.050	3.100.050	N/A	N/A	2.801.300,00	2.801.300	2.801.300	N/A	N/A	4.108.500,00	4.108.500	4.108.500
260	80111613-9999	Mano de obra por carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	1.100.000,00	1.100.000	1.100.000	N/A	N/A	1.231.666	1.231.666	1.231.666	N/A	N/A	2.044.566,00	2.044.566	2.044.566	N/A	N/A	1.847.500,00	1.847.500	1.847.500	N/A	N/A	1.847.500,00	1.847.500	1.847.500
261	72102602-001	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada Nº 22 y parte exterior con reja de hierro Ø3/4	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	550.000,00	550.000	550.000	N/A	N/A	806.500	806.500	806.500	N/A	N/A	787.186,00	787.186	787.186	N/A	N/A	711.400,00	711.400	711.400	N/A	N/A	711.313,00	711.313	711.313

262	80111613-9999	Mano de obra por carpinterías de hierro Provisión y colocación de Ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada Nº 22 y parte exterior con reja de hierro Ø3/4	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	250.000,00	250.000	250.000	N/A	N/A	526.500	526.500	526.500	N/A	N/A	513.743,00	513.743	513.743	N/A	N/A	464.300,00	464.300	464.300	N/A	N/A	464.226,00	464.226	464.226
263	72102602-001	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Puerta de chapa Nº 22 de 0,80-0,90 y 2,10 m con marco y cerradura tipo cilindro	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	850.000,00	850.000	850.000	N/A	N/A	764.166	764.166	764.166	N/A	N/A	1.268.516,00	1.268.516	1.268.516	N/A	N/A	1.146.300,00	1.146.300	1.146.300	N/A	N/A	1.146.250,00	1.146.250	1.146.250
264	80111613-9999	Mano de obra por carpinterías de hierro Provisión y colocación de Puerta de chapa Nº 22 de 0,80-0,90 y 2,10 m con marco y cerradura tipo cilindro	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	480.000,00	480.000	480.000	N/A	N/A	764.000	764.000	764.000	N/A	N/A	745.755,00	745.755	745.755	N/A	N/A	673.900,00	673.900	673.900	N/A	N/A	673.875,00	673.875	673.875
265	72102602-001	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Ventana tipo balancín	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	239.600,00	239.600	239.600	N/A	N/A	272.000	272.000	272.000	N/A	N/A	265.158,00	265.158	265.158	N/A	N/A	239.700,00	239.700	239.700	N/A	N/A	287.521,00	287.521	287.521
266	80111613-9999	Mano de obra por carpinterías de hierro Provisión y colocación de Ventana tipo balancín	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	179.700,00	179.700	179.700	N/A	N/A	204.000	204.000	204.000	N/A	N/A	198.868,00	198.868	198.868	N/A	N/A	179.700,00	179.700	179.700	N/A	N/A	215.640,00	215.640	215.640
267	72102602-001	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de baranda metálica sencilla para escalera	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	209.650,00	209.650	209.650	N/A	N/A	238.000	238.000	238.000	N/A	N/A	232.012,00	232.012	232.012	N/A	N/A	209.700,00	209.700	209.700	N/A	N/A	307.487,00	307.487	307.487
268	80111613-9999	Mano de obra por carpinterías de hierro Provisión y colocación de baranda metálica sencilla para escalera	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	149.750,00	149.750	149.750	N/A	N/A	170.000	170.000	170.000	N/A	N/A	165.724,00	165.724	165.724	N/A	N/A	149.800,00	149.800	149.800	N/A	N/A	149.751,00	149.751	149.751
269	72102602-001	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Escalera metálica - Ancho: : 1,20 mts - Largo.: 3,20 mts	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	1.350.000,00	1.350.000	1.350.000	N/A	N/A	1.148.083	1.148.083	1.148.083	N/A	N/A	1.905.819,00	1.905.819	1.905.819	N/A	N/A	1.722.200,00	1.722.200	1.722.200	N/A	N/A	1.722.126,00	1.722.126	1.722.126
270	80111613-9999	Mano de obra por carpinterías de hierro Provisión y colocación de Escalera metálica - Ancho.: 1,20 mts - Largo.: 3,20 mts	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	850.000,00	850.000	850.000	N/A	N/A	748.750	748.750	748.750	N/A	N/A	1.242.925,00	1.242.925	1.242.925	N/A	N/A	1.123.200,00	1.123.200	1.123.200	N/A	N/A	1.123.125,00	1.123.125	1.123.125
271	72102602-001	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja de hierro - 1,50 x 1,20 m	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	650.000,00	650.000	650.000	N/A	N/A	930.000	930.000	930.000	N/A	N/A	907.466,00	907.466	907.466	N/A	N/A	820.000,00	820.000	820.000	N/A	N/A	820.000,00	820.000	820.000
272	80111613-9999	Mano de obra por carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja de hierro - 1,50 x 1,20 m	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	400.000,00	400.000	400.000	N/A	N/A	595.000	595.000	595.000	N/A	N/A	580.031,00	580.031	580.031	N/A	N/A	524.200,00	524.200	524.200	N/A	N/A	524.125,00	524.125	524.125
273	72102602-001	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja estructura planchuela 1x3/16 y varilla de Ø10 mm	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	250.000,00	250.000	250.000	N/A	N/A	382.000	382.000	382.000	N/A	N/A	372.878,00	372.878	372.878	N/A	N/A	337.000,00	337.000	337.000	N/A	N/A	336.938,00	336.938	336.938
274	80111613-9999	Mano de obra por carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja estructura planchuela 1x3/16 y varilla de Ø10 mm	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	150.000,00	150.000	150.000	N/A	N/A	238.000	238.000	238.000	N/A	N/A	232.012,00	232.012	232.012	N/A	N/A	209.700,00	209.700	209.700	N/A	N/A	209.650,00	209.650	209.650
275	72102602-001	Carpinterías de hierro Desmonte, modificación, reacondicionamiento y colocación de puerta o ventana tipo balancín existentes	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	350.000,00	350.000	350.000	N/A	N/A	552.000	552.000	552.000	N/A	N/A	538.601,00	538.601	538.601	N/A	N/A	486.700,00	486.700	486.700	N/A	N/A	486.688,00	486.688	486.688
276	80111613-9999	Mano de obra por carpinterías de hierro Desmonte, modificación, reacondicionamiento y colocación de puerta o ventana tipo balancín existentes	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	250.000,00	250.000	250.000	N/A	N/A	390.500	390.500	390.500	N/A	N/A	381.163,00	381.163	381.163	N/A	N/A	344.500,00	344.500	344.500	N/A	N/A	344.425,00	344.425	344.425
277	72102602-001	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	150.000,00	150.000	150.000	N/A	N/A	255.000	255.000	255.000	N/A	N/A	248.585,00	248.585	248.585	N/A	N/A	224.700,00	224.700	224.700	N/A	N/A	224.625,00	224.625	224.625
278	80111613-9999	Mano de obra por desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	149.750,00	149.750	149.750	N/A	N/A	170.000	170.000	170.000	N/A	N/A	165.724,00	165.724	165.724	N/A	N/A	149.800,00	149.800	149.800	N/A	N/A	149.751,00	149.751	149.751
279	72102602-001	Colocacion de polarizado en ventanas / puertas	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	89.850,00	89.850	89.850	N/A	N/A	110.000	110.000	110.000	N/A	N/A	99.434,00	99.434	99.434	N/A	N/A	89.900,00	89.900	89.900	N/A	N/A	137.770,00	137.770	137.770
280	80111613-9999	Mano de obra por colocacion de polarizado en ventanas / puertas	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	59.900,00	59.900	59.900	N/A	N/A	70.000	70.000	70.000	N/A	N/A	66.290,00	66.290	66.290	N/A	N/A	60.000,00	60.000	60.000	N/A	N/A	87.854,00	87.854	87.854
281	72102602-001	Mamparas Desmonte y remodelación de paños ciegos de melamina	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	89.850,00	89.850	89.850	N/A	N/A	102.000	102.000	102.000	N/A	N/A	99.434,00	99.434	99.434	N/A	N/A	89.900,00	89.900	89.900	N/A	N/A	89.850,00	89.850	89.850
282	80111613-9999	Mano de obra por mamparas Desmonte y remodelación de paños ciegos de melamina	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	52.412,00	52.412	52.412	N/A	N/A	60.000	60.000	60.000	N/A	N/A	58.003,00	58.003	58.003	N/A	N/A	52.500,00	52.500	52.500	N/A	N/A	52.413,00	52.413	52.413
283	72102602-001	Desmonte y remodelación de puertas de mamparas	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	239.600,00	239.600	239.600	N/A	N/A	272.000	272.000	272.000	N/A	N/A	265.158,00	265.158	265.158	N/A	N/A	239.700,00	239.700	239.700	N/A	N/A	367.387,00	367.387	367.387
284	80111613-9999	Mano de obra por desmonte y remodelación de puertas de mamparas	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	78.619,00	78.619	78.619	N/A	N/A	89.500	89.500	89.500	N/A	N/A	87.005,00	87.005	87.005	N/A	N/A	78.700,00	78.700	78.700	N/A	N/A	78.619,00	78.619	78.619
285	72102602-001	Desmonte y recolocación de puerta en material de eukatec	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	239.600,00	239.600	239.600	N/A	N/A	272.000	272.000	272.000	N/A	N/A	265.158,00	265.158	265.158	N/A	N/A	239.700,00	239.700	239.700	N/A	N/A	239.601,00	239.601	239.601
286	80111613-9999	Mano de obra por desmonte y recolocación de puerta en material de eukatec	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	104.825,00	104.825	104.825	N/A	N/A	119.000	119.000	119.000	N/A	N/A	116.007,00	116.007	116.007	N/A	N/A	104.900,00	104.900	104.900	N/A	N/A	104.826,00	104.826	104.826
287	72102602-001	Mamparas Provision y colocacion de divisorias de mamparas ciegas de eucatex	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	164.725,00	164.725	164.725	N/A	N/A	190.000	190.000	190.000	N/A	N/A	182.295,00	182.295	182.295	N/A	N/A	164.800,00	164.800	164.800	N/A	N/A	164.725,00	164.725	164.725
288	80111613-9999	Mano de obra por mamparas Provisión y colocacion de divisorias de mamparas ciegas de eucatex	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	112.313,00	112.313	112.313	N/A	N/A	130.000	130.000	130.000	N/A	N/A	124.293,00	124.293	124.293	N/A	N/A	112.400,00	112.400	112.400	N/A	N/A	112.313,00	112.313	112.313
289	72102602-001	Mamparas Sustitucion y colocación de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	711.313,00	711.313	711.313	N/A	N/A	820.000	820.000	820.000	N/A	N/A	787.186,00	787.186	787.186	N/A	N/A	711.400,00	711.400	711.400	N/A	N/A	362.880,00	362.880	362.880
290	80111613-9999	Mano de obra por mamparas Sustitucion y colocación de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	479.200,00	479.200	479.200	N/A	N/A	550.000	550.000	550.000	N/A	N/A	530.314,00	530.314	530.314	N/A	N/A	479.200,00	479.200	479.200	N/A	N/A	161.280,00	161.280	161.280
291	72102602-001	Mamparas Provisión y colocación de tabique ciego de yeso acartonado de 10 cm de espesor con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cintado y masillado con terminaciones de enduido y pintura látex al agua.	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	209.650,00	209.650	209.650	N/A	N/A	318.667	318.667	318.667	N/A	N/A	232.012,00	232.012	232.012	N/A	N/A	209.700,00	209.700	209.700	N/A	N/A	209.650,00	209.650	209.650
292	80111613-9999	Mano de obra por mamparas Provisión y colocación de tabique ciego de yeso acartonado de 10 cm de espesor con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cintado y masillado con terminaciones de enduido y pintura látex al agua.	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	112.313,00	112.313	112.313	N/A	N/A	170.715	170.715	170.715	N/A	N/A	124.293,00	124.293	124.293	N/A	N/A	112.400,00	112.400	112.400	N/A	N/A	112.313,00	112.313	112.313
293	72102602-001	Mamparas Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana vidriada de 3 mm	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	179.700,00	179.700	179.700	N/A	N/A	205.000	205.000	205.000	N/A	N/A	198.868,00	198.868	198.868	N/A	N/A	179.700,00	179.700	179.700	N/A	N/A	179.700,00	179.700	179.700
294	80111613-9999	Mano de obra por mamparas Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana vidriada de 3 mm	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	104.825,00	104.825	104.825	N/A	N/A	120.000	120.000	120.000	N/A	N/A	116.007,00	116.007	116.007	N/A	N/A	104.900,00	104.900	104.900	N/A	N/A	104.826,00	104.826	104.826
295	72102602-001	Mamparas Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y placa ciega de 3 mm	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	119.800,00	119.800	119.800	N/A	N/A	140.000	140.000	140.000	N/A	N/A	132.578,00	132.578	132.578	N/A	N/A	119.800,00	119.800	119.800	N/A	N/A	175.707,00	175.707	175.707
296	80111613-9999	Mano de obra por mamparas Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y placa ciega de 3 mm	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	112.313,00	112.313	112.313	N/A	N/A	130.000	130.000	130.000	N/A	N/A	124.293,00	124.293	124.293	N/A	N/A	112.400,00	112.400	112.400	N/A	N/A	112.313,00	112.313	112.313
297	72102602-001	Mamparas Provisión y colocación de puerta ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta: 0.70 x .210 - 0.80 x .210	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	561.563,00	561.563	561.563	N/A	N/A	640.000	640.000	640.000	N/A	N/A	621.463,00	621.463	621.463	N/A	N/A	561.600,00	561.600	561.600	N/A	N/A	300.000,00	300.000	300.000
298	80111613-9999	Mano de obra por mamparas Provisión y colocación de puerta ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta: 0.70 x .210 - 0.80 x .210	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	142.262,00	142.262	142.262	N/A	N/A	163.000	163.000	163.000	N/A	N/A	157.437,00	157.437	157.437	N/A	N/A	142.300,00	142.300	142.300	N/A	N/A	96.000,00	96.000	96.000
299	72102602-001	Mamparas Provisión y colocación de puerta mitad vidriada mitad ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta: 0.80 x .210 - Espesor de vidrio de 2 MM	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	561.563,00	561.563	561.563	N/A	N/A	640.000	640.000	640.000	N/A	N/A	621.463,00	621.463	621.463	N/A	N/A	561.600,00	561.600	561.600	N/A	N/A	420.000,00	420.000	420.000
300	80111613-9999	Mano de obra por mamparas Provisión y colocación de puerta mitad vidriada mitad ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta: 0.80 x .210 - Espesor de vidrio de 2 MM	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	187.187,00	187.187	187.187	N/A	N/A	214.000	214.000	214.000	N/A	N/A	207.154,00	207.154	207.154	N/A	N/A	187.200,00	187.200	187.200	N/A	N/A	96.000,00	96.000	96.000
301	72102602-001	Mamparas - Provisión y colocación de cerradura llave chica en puerta de madera	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	127.288,00	127.288	127.288	N/A	N/A	150.000	150.000	150.000	N/A	N/A	140.865,00	140.865	140.865	N/A	N/A	127.300,00	127.300	127.300	N/A	N/A	186.689,00	186.689	186.689
302	80111613-9999	Mano de obra por mamparas - Provisión y colocación de cerradura llave chica en puerta de madera	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	89.850,00	89.850	89.850	N/A	N/A	108.000	108.000	108.000	N/A	N/A	99.434,00	99.434	99.434	N/A	N/A	89.900,00	89.900	89.900	N/A	N/A	89.850,00	89.850	89.850
303	72102602-001	Mamparas divisorias de placas de yeso 2 caras con estructura metálica	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	179.700,00	179.700	179.700	N/A	N/A	210.000	210.000	210.000	N/A	N/A	198.868,00	198.868	198.868	N/A	N/A	179.700,00	179.700	179.700	N/A	N/A	179.700,00	179.700	179.700
304	80111613-9999	Mano de obra por mamparas Mamparas divisorias de placas de yeso 2 caras con estructura metálica	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	82.363,00	82.363	82.363	N/A	N/A	97.000	97.000	97.000	N/A	N/A	91.148,00	91.148	91.148	N/A	N/A	82.400,00	82.400	82.400	N/A	N/A	82.363,00	82.363	82.363
305	72102602-001	Mamparas - Provisión y colocación Cerradura doble traba para puertas de seguridad	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	187.187,00	187.187	187.187	N/A	N/A	215.000	215.000	215.000	N/A	N/A	207.154,00	207.154	207.154	N/A	N/A	187.200,00	187.200	187.200	N/A	N/A	187.188,00	187.188	187.188
306	80111613-9999	Mano de obra por mamparas - Provisión y colocación Cerradura doble traba para puertas de seguridad	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	112.313,00	112.313	112.313	N/A	N/A	130.000	130.000	130.000	N/A	N/A	124.293,00	124.293	124.293	N/A	N/A	112.400,00	112.400	112.400	N/A	N/A	112.313,00	112.313	112.313
307	72102602-001	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta tablero común de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	772.500,00	772.500	772.500	N/A	N/A	876.000	876.000	876.000	N/A	N/A	854.900,00	854.900	854.900	N/A	N/A	772.500,00	772.500	772.500	N/A	N/A	772.500,00	772.500	772.500
308	80111613-9999	Mano de obra por carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta tablero común de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	524.125,00	524.125	524.125	N/A	N/A	595.000	595.000	595.000	N/A	N/A	580.031,00	580.031	580.031	N/A	N/A	524.200,00	524.200	524.200	N/A	N/A	524.125,00	524.125	524.125
309	72102602-001	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta tablero punta de diamante de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	1.158.750,00	1.158.750	1.158.750	N/A	N/A	772.500	772.500	772.500	N/A	N/A	1.282.350,00	1.282.350	1.282.350	N/A	N/A	1.158.800,00	1.158.800	1.158.800	N/A	N/A	927.000,00	927.000	927.000
310	80111613-9999	Mano de obra por carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta tablero punta de diamante de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	820.000,00	820.000	820.000	N/A	N/A	930.000	930.000	930.000	N/A	N/A	907.466,00	907.466	907.466	N/A	N/A	820.000,00	820.000	820.000	N/A	N/A	820.000,00	820.000	820.000
311	72102602-001	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de eucalipto - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	486.688,00	486.688	486.688	N/A	N/A	552.000	552.000	552.000	N/A	N/A	538.601,00	538.601	538.601	N/A	N/A	486.700,00	486.700	486.700	N/A	N/A	713.809,00	713.809	713.809
312	80111613-9999	Mano de obra por carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de eucalipto - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	277.037,00	277.037	277.037	N/A	N/A	314.000	314.000	314.000	N/A	N/A	306.588,00	306.588	306.588	N/A	N/A	277.100,00	277.100	277.100	N/A	N/A	332.445,00	332.445	332.445
313	72102602-001	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	561.563,00	561.563	561.563	N/A	N/A	637.000	637.000	637.000	N/A	N/A	621.463,00	621.463	621.463	N/A	N/A	561.600,00	561.600	561.600	N/A	N/A	673.875,00	673.875	673.875
314	80111613-9999	Mano de obra por carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	284.525,00	284.525	284.525	N/A	N/A	322.500	322.500	322.500	N/A	N/A	314.875,00	314.875	314.875	N/A	N/A	284.600,00	284.600	284.600	N/A	N/A	417.304,00	417.304	417.304
315	72102602-001	Carpinterías de madera Provisión y colocación de herrajes y cerraduras llave chica para puertas	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	187.187,00	187.187	187.187	N/A	N/A	212.500	212.500	212.500	N/A	N/A	207.154,00	207.154	207.154	N/A	N/A	187.200,00	187.200	187.200	N/A	N/A	187.188,00	187.188	187.188
316	80111613-9999	Mano de obra por carpinterías de madera Provisión y colocación de herrajes y cerraduras llave chica para puertas	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	119.800,00	119.800	119.800	N/A	N/A	136.000	136.000	136.000	N/A	N/A	132.578,00	132.578	132.578	N/A	N/A	119.800,00	119.800	119.800	N/A	N/A	119.800,00	119.800	119.800
317	72102602-001	Carpinterías de madera Provisión y colocación de Ventana de madera de abrir de tres hojas de 1,20x1,50 m	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	711.313,00	711.313	711.313	N/A	N/A	806.500	806.500	806.500	N/A	N/A	787.186,00	787.186	787.186	N/A	N/A	711.400,00	711.400	711.400	N/A	N/A	711.313,00	711.313	711.313
318	80111613-9999	Mano de obra por carpinterías de madera Provisión y colocación de Ventana de madera de abrir de tres hojas de 1,20x1,50 m	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	524.125,00	524.125	524.125	N/A	N/A	594.500	594.500	594.500	N/A	N/A	580.031,00	580.031	580.031	N/A	N/A	524.200,00	524.200	524.200	N/A	N/A	524.125,00	524.125	524.125
319	72102602-001	Carpinterías de madera Ajuste de puertas de madera - Incluye provisión y colocación de cerraduras llave chica	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	187.187,00	187.187	187.187	N/A	N/A	212.500	212.500	212.500	N/A	N/A	207.154,00	207.154	207.154	N/A	N/A	187.200,00	187.200	187.200	N/A	N/A	187.188,00	187.188	187.188
320	80111613-9999	Mano de obra por carpinterías de madera Ajuste de puertas de madera - Incluye provisión y colocación de cerraduras llave chica	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	112.313,00	112.313	112.313	N/A	N/A	128.000	128.000	128.000	N/A	N/A	124.293,00	124.293	124.293	N/A	N/A	112.400,00	112.400	112.400	N/A	N/A	112.313,00	112.313	112.313
321	72102602-001	Carpintería de madera Cambio de fichas	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	48.669,00	48.669	48.669	N/A	N/A	56.000	56.000	56.000	N/A	N/A	53.860,00	53.860	53.860	N/A	N/A	48.700,00	48.700	48.700	N/A	N/A	74.625,00	74.625	74.625
322	80111613-9999	Mano de obra por carpintería de madera Cambio de fichas	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	26.207,00	26.207	26.207	N/A	N/A	30.000	30.000	30.000	N/A	N/A	29.002,00	29.002	29.002	N/A	N/A	26.300,00	26.300	26.300	N/A	N/A	40.183,00	40.183	40.183
323	72102602-001	Trabajos preliminares Desmonte de mamparas de eucatex	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	63.644,00	63.644	63.644	N/A	N/A	72.500	72.500	72.500	N/A	N/A	70.432,00	70.432	70.432	N/A	N/A	63.700,00	63.700	63.700	N/A	N/A	50.915,00	50.915	50.915
324	80111613-9999	Mano de obra por trabajos preliminares Desmonte de mamparas de eucatex	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	18.719,00	18.719	18.719	N/A	N/A	21.500	21.500	21.500	N/A	N/A	20.715,00	20.715	20.715	N/A	N/A	18.800,00	18.800	18.800	N/A	N/A	14.975,00	14.975	14.975
325	72102602-001	Trabajos preliminares Demolición de mamparas de yeso	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	56.156,00	56.156	56.156	N/A	N/A	64.000	64.000	64.000	N/A	N/A	62.146,00	62.146	62.146	N/A	N/A	56.200,00	56.200	56.200	N/A	N/A	44.925,00	44.925	44.925
326	80111613-9999	Mano de obra por trabajos preliminares Demolición de mamparas de yeso	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	18.719,00	18.719	18.719	N/A	N/A	21.500	21.500	21.500	N/A	N/A	20.715,00	20.715	20.715	N/A	N/A	18.800,00	18.800	18.800	N/A	N/A	14.975,00	14.975	14.975

327	72102602-001	Trabajos preliminares Demolición de mamparas vidriada	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	56.156,00	56.156	56.156	N/A	N/A	64.000	64.000	64.000	N/A	N/A	62.146,00	62.146	62.146	N/A	N/A	56.200,00	56.200	56.200	N/A	N/A	44.925,00	44.925	44.925
328	80111613-9999	Mano de obra por trabajos preliminares Demolición de mamparas vidriada	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	26.207,00	26.207	26.207	N/A	N/A	30.000	30.000	30.000	N/A	N/A	29.002,00	29.002	29.002	N/A	N/A	26.300,00	26.300	26.300	N/A	N/A	20.966,00	20.966	20.966
329	72102401-001	Servicio de pintura Exterior al agua con retoques de enduido	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	59.900,00	59.900	59.900	N/A	N/A	91.048	91.048	91.048	N/A	N/A	66.290,00	66.290	66.290	N/A	N/A	60.000,00	60.000	60.000	N/A	N/A	59.901,00	59.901	59.901
330	80111613-9999	Mano de Obra por servicio de pintura Exterior al agua con retoques de enduido	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	33.694,00	33.694	33.694	N/A	N/A	51.214	51.214	51.214	N/A	N/A	37.288,00	37.288	37.288	N/A	N/A	33.700,00	33.700	33.700	N/A	N/A	33.694,00	33.694	33.694
331	72102401-001	Servicio de pintura Al sintético de rejas y barandas	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	48.669,00	48.669	48.669	N/A	N/A	73.976	73.976	73.976	N/A	N/A	53.860,00	53.860	53.860	N/A	N/A	48.700,00	48.700	48.700	N/A	N/A	20.618,00	20.618	20.618
332	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de pintura Al sintético de rejas y barandas	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	33.694,00	33.694	33.694	N/A	N/A	51.214	51.214	51.214	N/A	N/A	37.288,00	37.288	37.288	N/A	N/A	33.700,00	33.700	33.700	N/A	N/A	35.100,00	35.100	35.100
333	72102401-001	Servicio de pintura Al sintético en puertas y ventanas	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	48.669,00	48.669	48.669	N/A	N/A	73.976	73.976	73.976	N/A	N/A	53.860,00	53.860	53.860	N/A	N/A	48.700,00	48.700	48.700	N/A	N/A	48.669,00	48.669	48.669
334	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de pintura Al sintético en puertas y ventanas	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	33.694,00	33.694	33.694	N/A	N/A	51.214	51.214	51.214	N/A	N/A	37.288,00	37.288	37.288	N/A	N/A	33.700,00	33.700	33.700	N/A	N/A	33.694,00	33.694	33.694
335	72102401-001	Servicio de pintura Al sintético de canaletas y bajadas	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	48.669,00	48.669	48.669	N/A	N/A	73.976	73.976	73.976	N/A	N/A	53.860,00	53.860	53.860	N/A	N/A	48.700,00	48.700	48.700	N/A	N/A	20.618,00	20.618	20.618
336	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de pintura Al sintético de canaletas y bajadas	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	41.181,00	41.181	41.181	N/A	N/A	62.595	62.595	62.595	N/A	N/A	45.574,00	45.574	45.574	N/A	N/A	41.200,00	41.200	41.200	N/A	N/A	35.100,00	35.100	35.100
337	72102401-001	Servicio de pintura de paredes exteriores al sintetico	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	63.644,00	63.644	63.644	N/A	N/A	96.738	96.738	96.738	N/A	N/A	70.432,00	70.432	70.432	N/A	N/A	63.700,00	63.700	63.700	N/A	N/A	63.644,00	63.644	63.644
338	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de pintura de paredes exteriores al sintetico	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	33.694,00	33.694	33.694	N/A	N/A	51.214	51.214	51.214	N/A	N/A	37.288,00	37.288	37.288	N/A	N/A	33.700,00	33.700	33.700	N/A	N/A	33.694,00	33.694	33.694
339	72102402-001	Servicio de pintura Interior al Agua	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	48.669,00	48.669	48.669	N/A	N/A	73.976	73.976	73.976	N/A	N/A	53.860,00	53.860	53.860	N/A	N/A	48.700,00	48.700	48.700	N/A	N/A	48.669,00	48.669	48.669
340	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de pintura Interior al Agua	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	33.694,00	33.694	33.694	N/A	N/A	51.214	51.214	51.214	N/A	N/A	37.288,00	37.288	37.288	N/A	N/A	33.700,00	33.700	33.700	N/A	N/A	33.694,00	33.694	33.694
341	72102402-001	Servicio de pintura de paredes interiores al sintetico	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	48.669,00	48.669	48.669	N/A	N/A	73.976	73.976	73.976	N/A	N/A	53.860,00	53.860	53.860	N/A	N/A	48.700,00	48.700	48.700	N/A	N/A	48.669,00	48.669	48.669
342	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de pintura de paredes interiores al sintetico	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	33.694,00	33.694	33.694	N/A	N/A	51.214	51.214	51.214	N/A	N/A	37.288,00	37.288	37.288	N/A	N/A	33.700,00	33.700	33.700	N/A	N/A	33.694,00	33.694	33.694
343	72102201-002	Provisión de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2x40W.	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	89.850,00	89.850	89.850	N/A	N/A	102.000	102.000	102.000	N/A	N/A	99.434,00	99.434	99.434	N/A	N/A	89.900,00	89.900	89.900	N/A	N/A	137.770,00	137.770	137.770
344	80111613-9999	Mano de Obra por colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2x40W.	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	112.313,00	112.313	112.313	N/A	N/A	128.000	128.000	128.000	N/A	N/A	124.293,00	124.293	124.293	N/A	N/A	112.400,00	112.400	112.400	N/A	N/A	172.212,00	172.212	172.212
345	72102201-002	Provisión de lámparas tipo fluorescente de bajo consumo de 18w.	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	37.438,00	37.438	37.438	N/A	N/A	43.000	43.000	43.000	N/A	N/A	41.431,00	41.431	41.431	N/A	N/A	37.500,00	37.500	37.500	N/A	N/A	54.909,00	54.909	54.909
346	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de lámparas tipo fluorescente de bajo consumo de 18w.	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	26.207,00	26.207	26.207	N/A	N/A	30.000	30.000	30.000	N/A	N/A	29.002,00	29.002	29.002	N/A	N/A	26.300,00	26.300	26.300	N/A	N/A	34.942,00	34.942	34.942
347	72102201-002	Provisión de equipos fluorescentes de 2x18w con rejilla difusora.	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	41.181,00	41.181	41.181	N/A	N/A	47.000	47.000	47.000	N/A	N/A	45.574,00	45.574	45.574	N/A	N/A	41.200,00	41.200	41.200	N/A	N/A	63.144,00	63.144	63.144
348	80111613-9999	Mano de Obra por colocación de equipos fluorescentes de 2x18w con rejilla difusora.	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	33.694,00	33.694	33.694	N/A	N/A	38.500	38.500	38.500	N/A	N/A	37.288,00	37.288	37.288	N/A	N/A	33.700,00	33.700	33.700	N/A	N/A	51.663,00	51.663	51.663
349	72102201-002	Provisión de foco led de 16w luz calida, rosca E27	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	33.694,00	33.694	33.694	N/A	N/A	38.500	38.500	38.500	N/A	N/A	37.288,00	37.288	37.288	N/A	N/A	33.700,00	33.700	33.700	N/A	N/A	49.418,00	49.418	49.418
350	80111613-9999	Mano de Obra por cococación de foco led de 16w luz calida, rosca E27	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	26.207,00	26.207	26.207	N/A	N/A	30.000	30.000	30.000	N/A	N/A	29.002,00	29.002	29.002	N/A	N/A	26.300,00	26.300	26.300	N/A	N/A	34.942,00	34.942	34.942
351	72102201-002	Provisión de foco led de 16w luz fría, rosca E27	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	48.669,00	48.669	48.669	N/A	N/A	56.000	56.000	56.000	N/A	N/A	53.860,00	53.860	53.860	N/A	N/A	48.700,00	48.700	48.700	N/A	N/A	71.382,00	71.382	71.382
352	80111613-9999	Mano de Obra por cococación de foco led de 16w luz fría, rosca E27	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	26.207,00	26.207	26.207	N/A	N/A	30.000	30.000	30.000	N/A	N/A	29.002,00	29.002	29.002	N/A	N/A	26.300,00	26.300	26.300	N/A	N/A	34.942,00	34.942	34.942
353	72102201-002	Provisión de foco led de 36w luz fría, rosca E27	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	48.669,00	48.669	48.669	N/A	N/A	56.000	56.000	56.000	N/A	N/A	53.860,00	53.860	53.860	N/A	N/A	48.700,00	48.700	48.700	N/A	N/A	74.625,00	74.625	74.625
354	80111613-9999	Mano de Obra por cococación de foco led de 36w luz fría, rosca E27	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	26.207,00	26.207	26.207	N/A	N/A	30.000	30.000	30.000	N/A	N/A	29.002,00	29.002	29.002	N/A	N/A	26.300,00	26.300	26.300	N/A	N/A	40.183,00	40.183	40.183
355	72102201-002	Provisión foco led de 70w luz fría rosca E40	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	56.156,00	56.156	56.156	N/A	N/A	64.000	64.000	64.000	N/A	N/A	62.146,00	62.146	62.146	N/A	N/A	56.200,00	56.200	56.200	N/A	N/A	86.106,00	86.106	86.106
356	80111613-9999	Mano de Obra por cococación de foco led de 70w luz fría rosca E40	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	26.207,00	26.207	26.207	N/A	N/A	30.000	30.000	30.000	N/A	N/A	29.002,00	29.002	29.002	N/A	N/A	26.300,00	26.300	26.300	N/A	N/A	40.183,00	40.183	40.183
357	72102201-002	Provisión de equipos fluorescentes de 2x18w con rejilla difusora.	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	187.187,00	187.187	187.187	N/A	N/A	212.500	212.500	212.500	N/A	N/A	207.154,00	207.154	207.154	N/A	N/A	187.200,00	187.200	187.200	N/A	N/A	287.020,00	287.020	287.020
358	80111613-9999	Mano de Obra por cococación de equipos fluorescentes de 2x18w con rejilla difusora.	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	33.694,00	33.694	33.694	N/A	N/A	38.500	38.500	38.500	N/A	N/A	37.288,00	37.288	37.288	N/A	N/A	33.700,00	33.700	33.700	N/A	N/A	51.663,00	51.663	51.663
359	72102201-002	Provisión de lámparas incandescentes de 60 watts.	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	56.156,00	56.156	56.156	N/A	N/A	64.000	64.000	64.000	N/A	N/A	62.146,00	62.146	62.146	N/A	N/A	56.200,00	56.200	56.200	N/A	N/A	67.388,00	67.388	67.388
360	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de lámparas incandescentes de 60 watts.	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	26.207,00	26.207	26.207	N/A	N/A	30.000	30.000	30.000	N/A	N/A	29.002,00	29.002	29.002	N/A	N/A	26.300,00	26.300	26.300	N/A	N/A	38.437,00	38.437	38.437
361	72102201-002	Provisión e instalacion eléctrica Tableros Principales y seccionales para 6 llaves TM	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	336.938,00	336.938	336.938	N/A	N/A	382.000	382.000	382.000	N/A	N/A	372.878,00	372.878	372.878	N/A	N/A	337.000,00	337.000	337.000	N/A	N/A	336.938,00	336.938	336.938
362	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion electrica Tableros Principales y seccionales para 6 llaves TM	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	112.313,00	112.313	112.313	N/A	N/A	128.000	128.000	128.000	N/A	N/A	124.293,00	124.293	124.293	N/A	N/A	112.400,00	112.400	112.400	N/A	N/A	112.313,00	112.313	112.313
363	72102201-002	Instalación eléctrica Línea embutida monofásica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye caño corrugado 5/8, cemento y arena lavada	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	63.644,00	63.644	63.644	N/A	N/A	96.738	96.738	96.738	N/A	N/A	70.432,00	70.432	70.432	N/A	N/A	63.700,00	63.700	63.700	N/A	N/A	24.755,00	24.755	24.755
364	80111613-9999	Mano de Obra por Instalación eléctrica Línea embutida monofásica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye caño corrugado 5/8, cemento y arena lavada	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	33.694,00	33.694	33.694	N/A	N/A	51.214	51.214	51.214	N/A	N/A	37.288,00	37.288	37.288	N/A	N/A	33.700,00	33.700	33.700	N/A	N/A	15.600,00	15.600	15.600
365	72102201-002	Cambio y colocación de reflectores externos de 300 watts (incluye base y soporte)	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	299.500,00	299.500	299.500	N/A	N/A	340.000	340.000	340.000	N/A	N/A	331.446,00	331.446	331.446	N/A	N/A	299.500,00	299.500	299.500	N/A	N/A	459.232,00	459.232	459.232
366	80111613-9999	Mano de Obra por Cambio y colocación de reflectores externos de 300 watts (incluye base y soporte)	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	112.313,00	112.313	112.313	N/A	N/A	128.000	128.000	128.000	N/A	N/A	124.293,00	124.293	124.293	N/A	N/A	112.400,00	112.400	112.400	N/A	N/A	172.212,00	172.212	172.212
367	72102201-002	Provisión de reflectores externos de 500 watts (incluye base y soporte)	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	336.938,00	336.938	336.938	N/A	N/A	382.000	382.000	382.000	N/A	N/A	372.878,00	372.878	372.878	N/A	N/A	337.000,00	337.000	337.000	N/A	N/A	516.637,00	516.637	516.637
368	80111613-9999	Mano de Obra por Cambio y colocación de reflectores externos de 500 watts (incluye base y soporte)	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	112.313,00	112.313	112.313	N/A	N/A	128.000	128.000	128.000	N/A	N/A	124.293,00	124.293	124.293	N/A	N/A	112.400,00	112.400	112.400	N/A	N/A	172.212,00	172.212	172.212
369	72102201-002	Provisión de luces de emergencias.	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	149.750,00	149.750	149.750	N/A	N/A	170.000	170.000	170.000	N/A	N/A	165.724,00	165.724	165.724	N/A	N/A	149.800,00	149.800	149.800	N/A	N/A	229.617,00	229.617	229.617
370	80111613-9999	Mano de Obra por colocación de luces de emergencias.	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	63.644,00	63.644	63.644	N/A	N/A	73.000	73.000	73.000	N/A	N/A	70.432,00	70.432	70.432	N/A	N/A	63.700,00	63.700	63.700	N/A	N/A	97.586,00	97.586	97.586
371	72102201-002	Provisión de tomacorrientes de piso	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	112.313,00	112.313	112.313	N/A	N/A	128.000	128.000	128.000	N/A	N/A	124.293,00	124.293	124.293	N/A	N/A	112.400,00	112.400	112.400	N/A	N/A	112.313,00	112.313	112.313
372	80111613-9999	Mano de Obra por Cambio de tomacorrientes de piso	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	48.669,00	48.669	48.669	N/A	N/A	56.000	56.000	56.000	N/A	N/A	53.860,00	53.860	53.860	N/A	N/A	48.700,00	48.700	48.700	N/A	N/A	48.669,00	48.669	48.669
373	72102201-002	Provisión de llave de un punto y tomacorriente.	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	112.313,00	112.313	112.313	N/A	N/A	128.000	128.000	128.000	N/A	N/A	124.293,00	124.293	124.293	N/A	N/A	112.400,00	112.400	112.400	N/A	N/A	112.313,00	112.313	112.313
374	80111613-9999	Mano de Obra por Cambio de llave de un punto y tomacorriente.	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	48.669,00	48.669	48.669	N/A	N/A	56.000	56.000	56.000	N/A	N/A	53.860,00	53.860	53.860	N/A	N/A	48.700,00	48.700	48.700	N/A	N/A	48.669,00	48.669	48.669
375	72102201-002	Cambio de llave de dos punto y tomacorriente.	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	41.181,00	41.181	41.181	N/A	N/A	47.000	47.000	47.000	N/A	N/A	45.574,00	45.574	45.574	N/A	N/A	41.200,00	41.200	41.200	N/A	N/A	41.181,00	41.181	41.181
376	80111613-9999	Mano de Obra por Cambio de llave de dos punto y tomacorriente.	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	48.669,00	48.669	48.669	N/A	N/A	56.000	56.000	56.000	N/A	N/A	53.860,00	53.860	53.860	N/A	N/A	48.700,00	48.700	48.700	N/A	N/A	48.669,00	48.669	48.669
377	72102201-002	Cambio de llave de tres punto y tomacorriente.	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	33.694,00	33.694	33.694	N/A	N/A	38.500	38.500	38.500	N/A	N/A	37.288,00	37.288	37.288	N/A	N/A	33.700,00	33.700	33.700	N/A	N/A	51.663,00	51.663	51.663
378	80111613-9999	Mano de Obra por Cambio de llave de tres punto y tomacorriente.	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	44.925,00	44.925	44.925	N/A	N/A	51.000	51.000	51.000	N/A	N/A	49.717,00	49.717	49.717	N/A	N/A	45.000,00	45.000	45.000	N/A	N/A	68.885,00	68.885	68.885
379	72102201-002	Cambio y colocacion de tapas ciegas de tapas de llaves y conexión.	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	18.719,00	18.719	18.719	N/A	N/A	21.500	21.500	21.500	N/A	N/A	20.715,00	20.715	20.715	N/A	N/A	18.800,00	18.800	18.800	N/A	N/A	18.719,00	18.719	18.719
380	80111613-9999	Mano de Obra por Cambio y colocacion de tapas ciegas de tapas de llaves y conexión.	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	18.719,00	18.719	18.719	N/A	N/A	21.500	21.500	21.500	N/A	N/A	20.715,00	20.715	20.715	N/A	N/A	18.800,00	18.800	18.800	N/A	N/A	18.719,00	18.719	18.719
381	72102201-002	Cambio y colocacion de jabalina para puesta a tierra.	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	187.187,00	187.187	187.187	N/A	N/A	212.500	212.500	212.500	N/A	N/A	207.154,00	207.154	207.154	N/A	N/A	187.200,00	187.200	187.200	N/A	N/A	187.188,00	187.188	187.188
382	80111613-9999	Mano de Obra por Cambio y colocacion de jabalina para puesta a tierra.	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	112.313,00	112.313	112.313	N/A	N/A	128.000	128.000	128.000	N/A	N/A	124.293,00	124.293	124.293	N/A	N/A	112.400,00	112.400	112.400	N/A	N/A	112.313,00	112.313	112.313
383	72102201-002	Cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas metálicas.	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	63.644,00	63.644	63.644	N/A	N/A	73.000	73.000	73.000	N/A	N/A	70.432,00	70.432	70.432	N/A	N/A	63.700,00	63.700	63.700	N/A	N/A	15.895,00	15.895	15.895
384	80111613-9999	Mano de Obra por Cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas metálicas.	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	29.950,00	29.950	29.950	N/A	N/A	34.000	34.000	34.000	N/A	N/A	33.144,00	33.144	33.144	N/A	N/A	30.000,00	30.000	30.000	N/A	N/A	5.750,00	5.750	5.750
385	72102201-002	Provisión y colocación de Equipo tipo alumbrado público con foco led de 70w y fotocelula. 1 Brazo	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	486.688,00	486.688	486.688	N/A	N/A	552.000	552.000	552.000	N/A	N/A	538.601,00	538.601	538.601	N/A	N/A	486.700,00	486.700	486.700	N/A	N/A	486.688,00	486.688	486.688
386	80111613-9999	Mano de Obra por Provisión y colocación de Equipo tipo alumbrado público con foco led de 70w y fotocelula. 1 Brazo	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	224.625,00	224.625	224.625	N/A	N/A	255.000	255.000	255.000	N/A	N/A	248.585,00	248.585	248.585	N/A	N/A	224.700,00	224.700	224.700	N/A	N/A	224.625,00	224.625	224.625
387	72102201-002	Provisión de Equipo tipo alumbrado público led solar de 150w. 1 Brazo	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	486.688,00	486.688	486.688	N/A	N/A	552.000	552.000	552.000	N/A	N/A	538.601,00	538.601	538.601	N/A	N/A	486.700,00	486.700	486.700	N/A	N/A	713.809,00	713.809	713.809
388	80111613-9999	Mano de Obra por Provisión y colocación de Equipo tipo alumbrado público led solar de 150w. 4 Brazos	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	224.625,00	224.625	224.625	N/A	N/A	255.000	255.000	255.000	N/A	N/A	248.585,00	248.585	248.585	N/A	N/A	224.700,00	224.700	224.700	N/A	N/A	239.900,00	239.900	239.900
389	72102201-002	Provisión de sensor de movimiento infrarojo de 2000w	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	262.063,00	262.063	262.063	N/A	N/A	298.000	298.000	298.000	N/A	N/A	290.016,00	290.016	290.016	N/A	N/A	262.100,00	262.100	262.100	N/A	N/A	262.063,00	262.063	262.063
390	80111613-9999	Mano de Obra por colocación de sensor de movimiento infrarojo de 2000w	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	112.313,00	112.313	112.313	N/A	N/A	128.000	128.000	128.000	N/A	N/A	124.293,00	124.293	124.293	N/A	N/A	112.400,00	112.400	112.400	N/A	N/A	112.313,00	112.313	112.313
391	72102201-002	Provisión de llave TM de 1x10amp	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	44.925,00	44.925	44.925	N/A	N/A	51.000	51.000	51.000	N/A	N/A	49.717,00	49.717	49.717	N/A	N/A	45.000,00	45.000	45.000	N/A	N/A	68.885,00	68.885	68.885
392	80111613-9999	Mano de Obra por colocación de llave TM de 1x10amp	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	26.207,00	26.207	26.207	N/A	N/A	30.000	30.000	30.000	N/A	N/A	29.002,00	29.002	29.002	N/A	N/A	26.300,00	26.300	26.300	N/A	N/A	40.183,00	40.183	40.183
393	72102201-002	Provisión de llave TM de 1x16amp	1	unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	48.669,00	48.669	48.669	N/A	N/A	56.000	56.000	56.000	N/A	N/A	53.860,00	53.860	53.860	N/A	N/A	48.700,00	48.700	48.700	N/A	N/A	74.625,00	74.625	74.625
394	80111613-9999	Mano de Obra por colocación de llave TM de 1x16amp	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	33.694,00	33.694	33.694	N/A	N/A	38.500	38.500	38.500	N/A	N/A	37.288,00	37.288	37.288	N/A	N/A	33.700,00	33.700	33.700	N/A	N/A	44.925,00	44.925	44.925
395	72102201-002	Provisión de llave TM de 1x25amp	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	48.669,00	48.669	48.669	N/A	N/A	56.000	56.000	56.000	N/A	N/A	53.860,00	53.860	53.860	N/A	N/A	48.700,00	48.700	48.700	N/A	N/A	74.625,00	74.625	74.625
396	80111613-9999	Mano de Obra por colocación de llave TM de 1x25amp	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	26.207,00	26.207	26.207	N/A	N/A	30.000	30.000	30.000	N/A	N/A	29.002,00	29.002	29.002	N/A	N/A	26.300,00	26.300	26.300	N/A	N/A	40.183,00	40.183	40.183
397	72102201-002	Provisión de llave TM de 1x30amp	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	48.669,00	48.669	48.669	N/A	N/A	56.000	56.000	56.000	N/A	N/A	53.860,00	53.860	53.860	N/A	N/A	48.700,00	48.700	48.700	N/A	N/A	74.625,00	74.625	74.625
398	80111613-9999	Mano de Obra por colocación de llave TM de 1x30amp	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	26.207,00	26.207	26.207	N/A	N/A	30.000	30.000	30.000	N/A	N/A	29.002,00	29.002	29.002	N/A	N/A	26.300,00	26.300	26.300	N/A	N/A	40.183,00	40.183	40.183
399	72102201-002	Provisión de llave TM de 1x100amp regulable	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	89.850,00	89.850	89.850	N/A	N/A	102.000	102.000	102.000	N/A	N/A	99.434,00	99.434	99.434	N/A	N/A	89.900,00	89.900	89.900	N/A	N/A	137.770,00	137.770	137.770
400	80111613-9999	Mano de Obra por colocación de llave TM de 1x100amp regulable	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	48.669,00	48.669	48.669	N/A	N/A	56.000	56.000	56.000	N/A	N/A	53.860,00	53.860	53.860	N/A	N/A	48.700,00	48.700	48.700	N/A	N/A	71.382,00	71.382	71.382
401	72102201-002	Provisión de Reloj horario digital para luces	1	unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	2.246.250,00	2.246.250	2.246.250	N/A	N/A	1.497.500	1.497.500	1.497.500	N/A	N/A	2.485.850,00	2.485.850	2.485.850	N/A	N/A	2.246.300,00	2.246.300	2.246.300	N/A	N/A	566.950,00	566.950	566.950
402	80111613-9999	Mano de Obra por colocación de Reloj horario digital para luces	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	112.313,00	112.313	112.313	N/A	N/A	128.000	128.000	128.000	N/A	N/A	124.293,00	124.293	124.293	N/A	N/A	112.400,00	112.400	112.400	N/A	N/A	112.313,00	112.313	112.313
403	72102201-002	Provisión de cable antiflama de 2mm (metro)	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	11.231,00	11.231	11.231	N/A	N/A	17.071	17.071	17.071	N/A	N/A	12.429,00	12.429	12.429	N/A	N/A	11.300,00	11.300	11.300	N/A	N/A	11.232,00	11.232	11.232
404	80111613-9999	Mano de Obra por instalación de cable 2mm	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	14.975,00	14.975	14.975	N/A	N/A	22.762	22.762	22.762	N/A	N/A	16.573,00	16.573	16.573	N/A	N/A	15.000,00	15.000	15.000	N/A	N/A	14.976,00	14.976	14.976
405	72102201-002	Provisión de cable antiflama de 4mm (metro)	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	13.478,00	13.478	13.478	N/A	N/A	20.485	20.485	20.485	N/A	N/A	14.915,00	14.915	14.915	N/A	N/A	13.500,00	13.500	13.500	N/A	N/A	13.478,00	13.478	13.478
406	80111613-9999	Mano de Obra por instalación de cable 4mm	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	14.975,00	14.975	14.975	N/A	N

415	72102201-002	Instalación eléctrica Provisión e instalación de bocas de tomas universal - Incluye cajas de conexión, cables, y placa de tomas y pico toma universal	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	101.081,00	101.081	101.081	N/A	N/A	115.000	115.000	115.000	N/A	N/A	111.863,00	111.863	111.863	N/A	N/A	101.100,00	101.100	101.100	N/A	N/A	154.991,00	154.991	154.991
416	80111613-9999	Mano de Obra por instalación eléctrica Provisión e instalación de bocas de tomas universal - Incluye cajas de conexión, cables, y placa de tomas y pico toma universal	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	56.156,00	56.156	56.156	N/A	N/A	64.000	64.000	64.000	N/A	N/A	62.146,00	62.146	62.146	N/A	N/A	56.200,00	56.200	56.200	N/A	N/A	86.106,00	86.106	86.106
417	72102201-002	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	26.207,00	26.207	26.207	N/A	N/A	39.833	39.833	39.833	N/A	N/A	29.002,00	29.002	29.002	N/A	N/A	26.300,00	26.300	26.300	N/A	N/A	26.207,00	26.207	26.207
418	80111613-9999	Mano de Obra por instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	18.719,00	18.719	18.719	N/A	N/A	28.452	28.452	28.452	N/A	N/A	20.715,00	20.715	20.715	N/A	N/A	18.800,00	18.800	18.800	N/A	N/A	18.719,00	18.719	18.719
419	72102201-002	Instalación eléctrica Instalación de bocas tomas trifasico con conexión tierra estándar CEE 7 Tipo F de 16 A - Incluye electroducto cajas. cables, tomas, placa tipo toma trifasico, pico tipo toma trifasico con tierra	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	187.187,00	187.187	187.187	N/A	N/A	212.500	212.500	212.500	N/A	N/A	207.154,00	207.154	207.154	N/A	N/A	187.200,00	187.200	187.200	N/A	N/A	224.625,00	224.625	224.625
420	80111613-9999	Mano de Obra por instalación eléctrica Instalación de bocas tomas trifasico con conexión tierra estándar CEE 7 Tipo F de 16 A - Incluye electroducto cajas. cables, tomas, placa tipo toma trifasico, pico tipo toma trifasico con tierra	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	112.313,00	112.313	112.313	N/A	N/A	128.000	128.000	128.000	N/A	N/A	124.293,00	124.293	124.293	N/A	N/A	112.400,00	112.400	112.400	N/A	N/A	149.750,00	149.750	149.750
421	72102201-002	Instalación eléctrica Instalación de boca para ducha eléctrica circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	172.213,00	172.213	172.213	N/A	N/A	195.200	195.200	195.200	N/A	N/A	190.582,00	190.582	190.582	N/A	N/A	172.300,00	172.300	172.300	N/A	N/A	264.059,00	264.059	264.059
422	80111613-9999	Mano de Obra por instalación eléctrica Instalación de boca para ducha eléctrica circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	119.800,00	119.800	119.800	N/A	N/A	136.000	136.000	136.000	N/A	N/A	132.578,00	132.578	132.578	N/A	N/A	119.800,00	119.800	119.800	N/A	N/A	175.707,00	175.707	175.707
423	72102201-002	Instalación eléctrica Instalación de boca para Aire Ac. circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	262.063,00	262.063	262.063	N/A	N/A	297.500	297.500	297.500	N/A	N/A	290.016,00	290.016	290.016	N/A	N/A	262.100,00	262.100	262.100	N/A	N/A	314.476,00	314.476	314.476
424	80111613-9999	Mano de Obra por instalación eléctrica Instalación de boca para Aire Ac. circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	112.313,00	112.313	112.313	N/A	N/A	128.000	128.000	128.000	N/A	N/A	124.293,00	124.293	124.293	N/A	N/A	112.400,00	112.400	112.400	N/A	N/A	119.950,00	119.950	119.950
425	72102201-002	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 24 agujeros externo c/ RST	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	561.563,00	561.563	561.563	N/A	N/A	637.000	637.000	637.000	N/A	N/A	621.463,00	621.463	621.463	N/A	N/A	561.600,00	561.600	561.600	N/A	N/A	561.563,00	561.563	561.563
426	80111613-9999	Mano de Obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 24 agujeros externo c/ RST	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	374.375,00	374.375	374.375	N/A	N/A	425.000	425.000	425.000	N/A	N/A	414.309,00	414.309	414.309	N/A	N/A	374.400,00	374.400	374.400	N/A	N/A	374.376,00	374.376	374.376
427	72102201-002	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 24 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	748.750,00	748.750	748.750	N/A	N/A	850.000	850.000	850.000	N/A	N/A	828.616,00	828.616	828.616	N/A	N/A	748.800,00	748.800	748.800	N/A	N/A	748.750,00	748.750	748.750
428	80111613-9999	Mano de Obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 24 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	486.688,00	486.688	486.688	N/A	N/A	552.000	552.000	552.000	N/A	N/A	538.601,00	538.601	538.601	N/A	N/A	486.700,00	486.700	486.700	N/A	N/A	486.688,00	486.688	486.688
429	72102201-002	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	599.000,00	599.000	599.000	N/A	N/A	680.000	680.000	680.000	N/A	N/A	662.894,00	662.894	662.894	N/A	N/A	599.100,00	599.100	599.100	N/A	N/A	599.001,00	599.001	599.001
430	80111613-9999	Mano de Obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	449.250,00	449.250	449.250	N/A	N/A	440.000	440.000	440.000	N/A	N/A	497.170,00	497.170	497.170	N/A	N/A	449.300,00	449.300	449.300	N/A	N/A	449.250,00	449.250	449.250
431	72102201-002	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 12 agujeros de embutir	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	359.400,00	359.400	359.400	N/A	N/A	380.000	380.000	380.000	N/A	N/A	397.736,00	397.736	397.736	N/A	N/A	359.400,00	359.400	359.400	N/A	N/A	359.400,00	359.400	359.400
432	80111613-9999	Mano de Obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 12 agujeros de embutir	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	262.063,00	262.063	262.063	N/A	N/A	250.000	250.000	250.000	N/A	N/A	290.016,00	290.016	290.016	N/A	N/A	262.100,00	262.100	262.100	N/A	N/A	262.063,00	262.063	262.063
433	72102201-002	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 6 agujeros de embutir	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	112.313,00	112.313	112.313	N/A	N/A	128.000	128.000	128.000	N/A	N/A	124.293,00	124.293	124.293	N/A	N/A	112.400,00	112.400	112.400	N/A	N/A	194.675,00	194.675	194.675
434	80111613-9999	Mano de Obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 6 agujeros de embutir	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	67.388,00	67.388	67.388	N/A	N/A	77.000	77.000	77.000	N/A	N/A	74.576,00	74.576	74.576	N/A	N/A	67.400,00	67.400	67.400	N/A	N/A	103.327,00	103.327	103.327
435	72102201-002	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/35K / Reg A	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	1.946.750,00	1.946.750	1.946.750	N/A	N/A	1.297.833	1.297.833	1.297.833	N/A	N/A	2.154.404,00	2.154.404	2.154.404	N/A	N/A	1.946.800,00	1.946.800	1.946.800	N/A	N/A	1.557.401,00	1.557.401	1.557.401
436	80111613-9999	Mano de Obra por instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/35K / Reg A	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	1.161.250,00	1.161.250	1.161.250	N/A	N/A	774.166	774.166	774.166	N/A	N/A	1.285.116,00	1.285.116	1.285.116	N/A	N/A	1.161.300,00	1.161.300	1.161.300	N/A	N/A	929.000,00	929.000	929.000
437	72102201-002	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 500N/50K / Reg A	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	2.825.000,00	2.825.000	2.825.000	N/A	N/A	1.883.333	1.883.333	1.883.333	N/A	N/A	3.126.334,00	3.126.334	3.126.334	N/A	N/A	2.825.100,00	2.825.100	2.825.100	N/A	N/A	2.260.001,00	2.260.001	2.260.001
438	80111613-9999	Mano de Obra por instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 500N/50K / Reg A	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	1.955.000,00	1.955.000	1.955.000	N/A	N/A	1.303.333	1.303.333	1.303.333	N/A	N/A	2.163.534,00	2.163.534	2.163.534	N/A	N/A	1.955.100,00	1.955.100	1.955.100	N/A	N/A	1.564.001,00	1.564.001	1.564.001
439	72102201-002	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 32 AMP.	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	209.650,00	209.650	209.650	N/A	N/A	198.000	198.000	198.000	N/A	N/A	232.012,00	232.012	232.012	N/A	N/A	209.700,00	209.700	209.700	N/A	N/A	209.650,00	209.650	209.650
440	80111613-9999	Mano de Obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 32 AMP.	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	142.262,00	142.262	142.262	N/A	N/A	161.500	161.500	161.500	N/A	N/A	157.437,00	157.437	157.437	N/A	N/A	142.300,00	142.300	142.300	N/A	N/A	142.263,00	142.263	142.263
441	80111613-9999	Mano de Obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 25 AMP.	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	97.337,00	97.337	97.337	N/A	N/A	111.000	111.000	111.000	N/A	N/A	107.720,00	107.720	107.720	N/A	N/A	97.400,00	97.400	97.400	N/A	N/A	142.762,00	142.762	142.762
442	72102201-002	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 25 AMP.	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	67.388,00	67.388	67.388	N/A	N/A	77.000	77.000	77.000	N/A	N/A	74.576,00	74.576	74.576	N/A	N/A	67.400,00	67.400	67.400	N/A	N/A	98.835,00	98.835	98.835
443	72102201-002	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 16 AMP.	1	unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	82.363,00	82.363	82.363	N/A	N/A	94.000	94.000	94.000	N/A	N/A	91.148,00	91.148	91.148	N/A	N/A	82.400,00	82.400	82.400	N/A	N/A	142.763,00	142.763	142.763
444	80111613-9999	Mano de Obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 16 AMP.	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	56.156,00	56.156	56.156	N/A	N/A	64.000	64.000	64.000	N/A	N/A	62.146,00	62.146	62.146	N/A	N/A	56.200,00	56.200	56.200	N/A	N/A	86.106,00	86.106	86.106
445	72102201-002	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM monofásica 40 - 60 Amper	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	112.313,00	112.313	112.313	N/A	N/A	128.000	128.000	128.000	N/A	N/A	124.293,00	124.293	124.293	N/A	N/A	112.400,00	112.400	112.400	N/A	N/A	172.212,00	172.212	172.212
446	80111613-9999	Mano de Obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM monofásica 40 - 60 Amper	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	59.900,00	59.900	59.900	N/A	N/A	68.000	68.000	68.000	N/A	N/A	66.290,00	66.290	66.290	N/A	N/A	60.000,00	60.000	60.000	N/A	N/A	87.854,00	87.854	87.854
447	72102201-002	Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 16 mm2	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	33.694,00	33.694	33.694	N/A	N/A	51.214	51.214	51.214	N/A	N/A	37.288,00	37.288	37.288	N/A	N/A	33.700,00	33.700	33.700	N/A	N/A	33.694,00	33.694	33.694
448	80111613-9999	Mano de Obra por instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 16 mm2	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	18.719,00	18.719	18.719	N/A	N/A	28.452	28.452	28.452	N/A	N/A	20.715,00	20.715	20.715	N/A	N/A	18.800,00	18.800	18.800	N/A	N/A	18.719,00	18.719	18.719
449	72102201-002	Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 25 mm3	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	33.694,00	33.694	33.694	N/A	N/A	51.214	51.214	51.214	N/A	N/A	37.288,00	37.288	37.288	N/A	N/A	33.700,00	33.700	33.700	N/A	N/A	33.694,00	33.694	33.694
450	80111613-9999	Mano de Obra por instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 25 mm3	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	22.463,00	22.463	22.463	N/A	N/A	34.143	34.143	34.143	N/A	N/A	24.859,00	24.859	24.859	N/A	N/A	22.500,00	22.500	22.500	N/A	N/A	22.463,00	22.463	22.463
451	72102201-002	Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 35 mm	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	41.181,00	41.181	41.181	N/A	N/A	62.595	62.595	62.595	N/A	N/A	45.574,00	45.574	45.574	N/A	N/A	41.200,00	41.200	41.200	N/A	N/A	41.181,00	41.181	41.181
452	80111613-9999	Mano de Obra por instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 35 mm	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	26.207,00	26.207	26.207	N/A	N/A	39.833	39.833	39.833	N/A	N/A	29.002,00	29.002	29.002	N/A	N/A	26.300,00	26.300	26.300	N/A	N/A	26.207,00	26.207	26.207
453	72102201-002	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave u toma	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	11.231,00	11.231	11.231	N/A	N/A	13.000	13.000	13.000	N/A	N/A	12.429,00	12.429	12.429	N/A	N/A	11.300,00	11.300	11.300	N/A	N/A	13.478,00	13.478	13.478
454	80111613-9999	Mano de Obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y toma	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	7.487,00	7.487	7.487	N/A	N/A	8.500	8.500	8.500	N/A	N/A	8.286,00	8.286	8.286	N/A	N/A	7.500,00	7.500	7.500	N/A	N/A	7.997,00	7.997	7.997
455	72102201-002	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y toma	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	11.231,00	11.231	11.231	N/A	N/A	13.000	13.000	13.000	N/A	N/A	12.429,00	12.429	12.429	N/A	N/A	11.300,00	11.300	11.300	N/A	N/A	8.985,00	8.985	8.985
456	80111613-9999	Mano de Obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y toma	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	7.487,00	7.487	7.487	N/A	N/A	8.500	8.500	8.500	N/A	N/A	8.286,00	8.286	8.286	N/A	N/A	7.500,00	7.500	7.500	N/A	N/A	7.488,00	7.488	7.488
457	72102201-002	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares externas para llave y toma	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	11.231,00	11.231	11.231	N/A	N/A	13.000	13.000	13.000	N/A	N/A	12.429,00	12.429	12.429	N/A	N/A	11.300,00	11.300	11.300	N/A	N/A	17.221,00	17.221	17.221
458	80111613-9999	Mano de Obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares externas para llave y toma	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	7.487,00	7.487	7.487	N/A	N/A	8.500	8.500	8.500	N/A	N/A	8.286,00	8.286	8.286	N/A	N/A	7.500,00	7.500	7.500	N/A	N/A	11.480,00	11.480	11.480
459	72102201-002	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas hexagonal externas para distribución	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	11.231,00	11.231	11.231	N/A	N/A	13.000	13.000	13.000	N/A	N/A	12.429,00	12.429	12.429	N/A	N/A	11.300,00	11.300	11.300	N/A	N/A	8.985,00	8.985	8.985
460	80111613-9999	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas hexagonal externas para distribución	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	11.231,00	11.231	11.231	N/A	N/A	13.000	13.000	13.000	N/A	N/A	12.429,00	12.429	12.429	N/A	N/A	11.300,00	11.300	11.300	N/A	N/A	11.232,00	11.232	11.232
461	72102201-002	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas cuadrada externas para distribución	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	11.231,00	11.231	11.231	N/A	N/A	13.000	13.000	13.000	N/A	N/A	12.429,00	12.429	12.429	N/A	N/A	11.300,00	11.300	11.300	N/A	N/A	8.985,00	8.985	8.985
462	80111613-9999	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas cuadrada externas para distribución	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	11.231,00	11.231	11.231	N/A	N/A	13.000	13.000	13.000	N/A	N/A	12.429,00	12.429	12.429	N/A	N/A	11.300,00	11.300	11.300	N/A	N/A	11.232,00	11.232	11.232
463	72102201-002	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1 embutidos	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	11.231,00	11.231	11.231	N/A	N/A	17.071	17.071	17.071	N/A	N/A	12.429,00	12.429	12.429	N/A	N/A	11.300,00	11.300	11.300	N/A	N/A	8.985,00	8.985	8.985
464	80111613-9999	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1 embutidos	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	11.231,00	11.231	11.231	N/A	N/A	17.071	17.071	17.071	N/A	N/A	12.429,00	12.429	12.429	N/A	N/A	11.300,00	11.300	11.300	N/A	N/A	11.232,00	11.232	11.232
465	72102201-002	Instalación eléctrica Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	11.231,00	11.231	11.231	N/A	N/A	17.071	17.071	17.071	N/A	N/A	12.429,00	12.429	12.429	N/A	N/A	11.300,00	11.300	11.300	N/A	N/A	8.985,00	8.985	8.985
466	80111613-9999	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	11.231,00	11.231	11.231	N/A	N/A	17.071	17.071	17.071	N/A	N/A	12.429,00	12.429	12.429	N/A	N/A	11.300,00	11.300	11.300	N/A	N/A	11.232,00	11.232	11.232
467	72102201-002	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	11.231,00	11.231	11.231	N/A	N/A	17.071	17.071	17.071	N/A	N/A	12.429,00	12.429	12.429	N/A	N/A	11.300,00	11.300	11.300	N/A	N/A	8.985,00	8.985	8.985
468	80111613-9999	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	11.231,00	11.231	11.231	N/A	N/A	17.071	17.071	17.071	N/A	N/A	12.429,00	12.429	12.429	N/A	N/A	11.300,00	11.300	11.300	N/A	N/A	11.232,00	11.232	11.232
469	72102201-002	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 1 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	11.231,00	11.231	11.231	N/A	N/A	17.071	17.071	17.071	N/A	N/A	12.429,00	12.429	12.429	N/A	N/A	11.300,00	11.300	11.300	N/A	N/A	8.985,00	8.985	8.985
470	80111613-9999	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 1 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	11.231,00	11.231	11.231	N/A	N/A	17.071	17.071	17.071	N/A	N/A	12.429,00	12.429	12.429	N/A	N/A	11.300,00	11.300	11.300	N/A	N/A	11.232,00	11.232	11.232
471	72102201-002	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Cable pre ensamblado 4x25	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	41.181,00	41.181	41.181	N/A	N/A	62.595	62.595	62.595	N/A	N/A	45.574,00	45.574	45.574	N/A	N/A	41.200,00	41.200	41.200	N/A	N/A	41.181,00	41.181	41.181
472	80111613-9999	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión e instalación de Cable pre ensamblado 4x25	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	26.207,00	26.207	26.207	N/A	N/A	39.833	39.833	39.833	N/A	N/A	29.002,00	29.002	29.002	N/A	N/A	26.300,00	26.300	26.300	N/A	N/A	26.207,00	26.207	26.207
473	72102201-002	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable cordón 2x1	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	14.975,00	14.975	14.975	N/A	N/A	22.762	22.762	22.762	N/A	N/A	16.573,00	16.573	16.573	N/A	N/A	15.000,00	15.000	15.000	N/A	N/A	11.981,00	11.981	11.981
474	80111613-9999	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de cable cordón 2x1	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	11.231,00	11.231	11.231	N/A	N/A	17.071	17.071	17.071	N/A	N/A	12.429,00	12.429	12.429	N/A	N/A	11.300,00	11.300	11.300	N/A	N/A	11.232,00	11.232	11.232
475	72102201-002	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable cordón 2x2	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	18.719,00	18.719	18.719	N/A	N/A	28.452	28.452	28.452	N/A	N/A	20.715,00	20.715	20.715	N/A	N/A	18.800,00	18.800	18.800	N/A	N/A	14.975,00	14.975	14.975
476	80111613-9999	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de cable cordón 2x2	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	11.231,00	11.231	11.231	N/A	N/A	17.071	17.071	17.071	N/A	N/A	12.429,00	12.429	12.429	N/A	N/A	11.300,00	11.300	11.300	N/A	N/A	11.232,00	11.232	11.232
477	72102201-002	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 25 mm	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	56.156,00	56.156	56.156	N/A	N/A	85.357	85.357	85.357	N/A	N/A	62.146,00	62.146	62.146	N/A	N/A	56.200,00	56.200	56.200	N/A	N/A	56.157,00	56.157	56.157
478	80111613-9999	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 25 mm	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	41.181,00	41.181	41.181	N/A	N/A	62.595	62.595	62.595	N/A	N/A	45.574,00	45.574	45.574	N/A	N/A	41.200,00	41.200	41.200	N/A	N/A	41.181,00	41.181	41.181
479	72102201-002	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 16 mm2	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	33.694,00	33.694	33.694	N/A	N/A	51.214	51.214	51.214	N/A	N/A	37.288,00	37.288	37.288	N/A	N/A	33.700,00	33.700	33.700	N/A	N/A	40.433,00	40.433	40.433
480	80111613-9999	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 16 mm2	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	22.463,00	22.463	22.463	N/A	N/A	34.143	34.143	34.143	N/A	N/A	24.859,00	24.859	24.859	N/A	N/A	22.500,00	22.500	22.500	N/A	N/A	22.463,00	22.463	22.463
481	72102201-002	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 6 mm2	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	14.975,00	14.975	14.975	N/A	N/A	22.762	22.762	22.762	N/A	N/A	16.573,00	16.573	16.573	N/A	N/A	15.000,00	15.000	15.000	N/A	N/A	14.976,00	14.976	14.976
482	80111613-9999	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 6 mm2	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	11.231,00	11.231	11.231	N/A	N/A	17.071	17.071	17.071	N/A	N/A	12.429,00	12.429	12.429	N/A	N/A	11.300,00	11.300	11.300	N/A	N/A	11.232,00	11.232	11.232
483	72102201-002	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable de 2mm2	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	11.231,00	11.231	11.231	N/A	N/A	17.071	17.071	17.071	N/A	N/A	12.429,00	12.429	12.429	N/A	N/A	11.300,00	11.300	11.300	N/A	N/A	8.985,00	8.985	8.985
484	80111613-9999	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable de 2mm2	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	14.975,00	14.975	14.975	N/A	N/A	22.762	22.762	22.762	N/A	N/A	16.573,00	16.573	16.573	N/A	N/A	15.000,00	15.000	15.000	N/A	N/A	14.976,00	14.976	14.976
485	72102201-002	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x16 1KV	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	26.207,00	26.207	26.207	N/A	N/A	39.833	39.833	39.833	N/A	N/A	29.002,00	29.002	29.002	N/A	N/A	26.300,00	26.300	26.300	N/A	N/A	20.966,00	20.966	20.966
486	80111613-9999	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x16 1KV	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	18.719,00	18.719	18.719	N/A	N/A	28.452	28.452	28.452	N/A	N/A	20.715,00	20.715	20.715	N/A	N/A	18.800,00	18.800	18.800	N/A	N/A	18.719,00	18.719	18.719
487	72102201-002	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x25 1KV	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	33.694,00	33.694	33.694	N/A	N/A	51.214	51.214	51.214	N/A	N/A	37.288,00	37.288	37.288	N/A	N/A	33.700,00	33.700	33.700	N/A	N/A	40.433,00	40.433	40.433
488	80111613-9999	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y coloc

490	80111613-9999	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x120 1KV	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	71.132,00	71.132	71.132	N/A	N/A	108.119	108.119	108.119	N/A	N/A	78.719,00	78.719	78.719	N/A	N/A	71.200,00	71.200	71.200	N/A	N/A	71.132,00	71.132	71.132
491	72102201-002	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tomas monofásicas universales	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	33.694,00	33.694	33.694	N/A	N/A	38.500	38.500	38.500	N/A	N/A	37.288,00	37.288	37.288	N/A	N/A	33.700,00	33.700	33.700	N/A	N/A	33.694,00	33.694	33.694
492	80111613-9999	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de Tomas monofásicas universales	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	26.207,00	26.207	26.207	N/A	N/A	30.000	30.000	30.000	N/A	N/A	29.002,00	29.002	29.002	N/A	N/A	26.300,00	26.300	26.300	N/A	N/A	26.207,00	26.207	26.207
493	72102201-002	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tomas tipo trifasico con conexión tierra estándar CEE 7 Tipo F de 16 A	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	119.800,00	119.800	119.800	N/A	N/A	136.000	136.000	136.000	N/A	N/A	132.578,00	132.578	132.578	N/A	N/A	119.800,00	119.800	119.800	N/A	N/A	95.840,00	95.840	95.840
494	80111613-9999	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de Tomas tipo trifasico con conexión tierra estándar CEE 7 Tipo F de 16 A	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	71.132,00	71.132	71.132	N/A	N/A	81.000	81.000	81.000	N/A	N/A	78.719,00	78.719	78.719	N/A	N/A	71.200,00	71.200	71.200	N/A	N/A	71.132,00	71.132	71.132
495	72102201-002	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llaves encendido de punto y toma corriente	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	48.669,00	48.669	48.669	N/A	N/A	56.000	56.000	56.000	N/A	N/A	53.860,00	53.860	53.860	N/A	N/A	48.700,00	48.700	48.700	N/A	N/A	48.669,00	48.669	48.669
496	80111613-9999	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de Llaves encendido de punto y toma corriente	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	26.207,00	26.207	26.207	N/A	N/A	30.000	30.000	30.000	N/A	N/A	29.002,00	29.002	29.002	N/A	N/A	26.300,00	26.300	26.300	N/A	N/A	26.207,00	26.207	26.207
497	72102201-002	Instalación eléctrica Provisión y colocación de fotocélula	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	112.313,00	112.313	112.313	N/A	N/A	128.000	128.000	128.000	N/A	N/A	124.293,00	124.293	124.293	N/A	N/A	112.400,00	112.400	112.400	N/A	N/A	112.313,00	112.313	112.313
498	80111613-9999	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de fotocélula	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	89.850,00	89.850	89.850	N/A	N/A	102.000	102.000	102.000	N/A	N/A	99.434,00	99.434	99.434	N/A	N/A	89.900,00	89.900	89.900	N/A	N/A	89.850,00	89.850	89.850
499	72102201-002	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W y columna de Hº	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	2.125.000,00	2.125.000	2.125.000	N/A	N/A	1.416.666	1.416.666	1.416.666	N/A	N/A	2.351.666,00	2.351.666	2.351.666	N/A	N/A	2.125.000,00	2.125.000	2.125.000	N/A	N/A	1.700.000,00	1.700.000	1.700.000
500	80111613-9999	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W y columna de Hº	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	1.425.000,00	1.425.000	1.425.000	N/A	N/A	950.000	950.000	950.000	N/A	N/A	1.577.000,00	1.577.000	1.577.000	N/A	N/A	1.425.000,00	1.425.000	1.425.000	N/A	N/A	1.140.000,00	1.140.000	1.140.000
501	72102201-002	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con brazo de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W adosado a la pared / columna	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	2.125.000,00	2.125.000	2.125.000	N/A	N/A	1.416.666	1.416.666	1.416.666	N/A	N/A	2.351.666,00	2.351.666	2.351.666	N/A	N/A	2.125.000,00	2.125.000	2.125.000	N/A	N/A	1.700.000,00	1.700.000	1.700.000
502	80111613-9999	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W y columna de Hº	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	1.472.500,00	1.472.500	1.472.500	N/A	N/A	981.666	981.666	981.666	N/A	N/A	1.629.566,00	1.629.566	1.629.566	N/A	N/A	1.472.500,00	1.472.500	1.472.500	N/A	N/A	1.178.000,00	1.178.000	1.178.000
503	72102201-002	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámparas de 250w bajo consumo en Columnas AP existente	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	104.825,00	104.825	104.825	N/A	N/A	119.000	119.000	119.000	N/A	N/A	116.007,00	116.007	116.007	N/A	N/A	104.900,00	104.900	104.900	N/A	N/A	160.732,00	160.732	160.732
504	80111613-9999	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de lámparas de 250w bajo consumo en Columnas AP existente	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	78.619,00	78.619	78.619	N/A	N/A	89.500	89.500	89.500	N/A	N/A	87.005,00	87.005	87.005	N/A	N/A	78.700,00	78.700	78.700	N/A	N/A	120.548,00	120.548	120.548
505	72102201-002	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 32 W con porta foco plástico	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	56.156,00	56.156	56.156	N/A	N/A	64.000	64.000	64.000	N/A	N/A	62.146,00	62.146	62.146	N/A	N/A	56.200,00	56.200	56.200	N/A	N/A	86.106,00	86.106	86.106
506	80111613-9999	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 32 W con porta foco plástico	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	41.181,00	41.181	41.181	N/A	N/A	47.000	47.000	47.000	N/A	N/A	45.574,00	45.574	45.574	N/A	N/A	41.200,00	41.200	41.200	N/A	N/A	60.399,00	60.399	60.399
507	72102201-002	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 105 W con porta foco cerámico	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	119.800,00	119.800	119.800	N/A	N/A	136.000	136.000	136.000	N/A	N/A	132.578,00	132.578	132.578	N/A	N/A	119.800,00	119.800	119.800	N/A	N/A	183.692,00	183.692	183.692
508	80111613-9999	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 105 W con porta foco cerámico	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	83.250,00	83.250	83.250	N/A	N/A	94.500	94.500	94.500	N/A	N/A	92.130,00	92.130	92.130	N/A	N/A	83.300,00	83.300	83.300	N/A	N/A	111.000,00	111.000	111.000
509	72102201-002	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 250 W con porta foco cerámico	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	134.775,00	134.775	134.775	N/A	N/A	152.745	152.745	152.745	N/A	N/A	149.151,00	149.151	149.151	N/A	N/A	134.800,00	134.800	134.800	N/A	N/A	197.670,00	197.670	197.670
510	80111613-9999	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 250 W con porta foco cerámico	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	97.337,00	97.337	97.337	N/A	N/A	111.000	111.000	111.000	N/A	N/A	107.720,00	107.720	107.720	N/A	N/A	97.400,00	97.400	97.400	N/A	N/A	97.338,00	97.338	97.338
511	72102201-002	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 1x40 W con capacitor	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	71.132,00	71.132	71.132	N/A	N/A	81.000	81.000	81.000	N/A	N/A	78.719,00	78.719	78.719	N/A	N/A	71.200,00	71.200	71.200	N/A	N/A	104.327,00	104.327	104.327
512	80111613-9999	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 1x40 W con capacitor	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	44.925,00	44.925	44.925	N/A	N/A	51.000	51.000	51.000	N/A	N/A	49.717,00	49.717	49.717	N/A	N/A	45.000,00	45.000	45.000	N/A	N/A	65.890,00	65.890	65.890
513	72102201-002	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 2x40 W con capacitor	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	116.057,00	116.057	116.057	N/A	N/A	132.000	132.000	132.000	N/A	N/A	128.436,00	128.436	128.436	N/A	N/A	116.100,00	116.100	116.100	N/A	N/A	177.953,00	177.953	177.953
514	80111613-9999	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 2x40 W con capacitor	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	78.619,00	78.619	78.619	N/A	N/A	90.000	90.000	90.000	N/A	N/A	87.005,00	87.005	87.005	N/A	N/A	78.700,00	78.700	78.700	N/A	N/A	120.548,00	120.548	120.548
515	72102201-002	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 20 W con capacitor	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	59.900,00	59.900	59.900	N/A	N/A	68.000	68.000	68.000	N/A	N/A	66.290,00	66.290	66.290	N/A	N/A	60.000,00	60.000	60.000	N/A	N/A	91.847,00	91.847	91.847
516	80111613-9999	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 20 W con capacitor	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	44.925,00	44.925	44.925	N/A	N/A	51.000	51.000	51.000	N/A	N/A	49.717,00	49.717	49.717	N/A	N/A	45.000,00	45.000	45.000	N/A	N/A	44.925,00	44.925	44.925
517	72102201-002	Instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 1x10 - Cambios de zócalos, arrancador, reactancia y tubo	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	48.669,00	48.669	48.669	N/A	N/A	56.000	56.000	56.000	N/A	N/A	53.860,00	53.860	53.860	N/A	N/A	48.700,00	48.700	48.700	N/A	N/A	74.625,00	74.625	74.625
518	80111613-9999	Mano de obra por instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 1x10 - Cambios de zócalos, arrancador, reactancia y tubo	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	41.181,00	41.181	41.181	N/A	N/A	47.000	47.000	47.000	N/A	N/A	45.574,00	45.574	45.574	N/A	N/A	41.200,00	41.200	41.200	N/A	N/A	63.144,00	63.144	63.144
519	72102201-002	Instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 2x40 - Cambios de zócalos, arrancadores, reactancias y tubos	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	82.363,00	82.363	82.363	N/A	N/A	93.500	93.500	93.500	N/A	N/A	91.148,00	91.148	91.148	N/A	N/A	82.400,00	82.400	82.400	N/A	N/A	126.289,00	126.289	126.289
520	80111613-9999	Mano de obra por instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 2x40 - Cambios de zócalos, arrancadores, reactancias y tubos	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	52.412,00	52.412	52.412	N/A	N/A	60.000	60.000	60.000	N/A	N/A	58.003,00	58.003	58.003	N/A	N/A	52.500,00	52.500	52.500	N/A	N/A	80.365,00	80.365	80.365
521	72102201-002	Instalación eléctrica Caño metálico para soporte de ventilador - Provisión y montaje	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	26.207,00	26.207	26.207	N/A	N/A	30.000	30.000	30.000	N/A	N/A	29.002,00	29.002	29.002	N/A	N/A	26.300,00	26.300	26.300	N/A	N/A	40.183,00	40.183	40.183
522	80111613-9999	Mano de obra por instalación eléctrica Caño metálico para soporte de ventilador - Provisión y montaje	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	18.719,00	18.719	18.719	N/A	N/A	21.500	21.500	21.500	N/A	N/A	20.715,00	20.715	20.715	N/A	N/A	18.800,00	18.800	18.800	N/A	N/A	28.701,00	28.701	28.701
523	72102201-002	Instalación eléctrica Mantenimiento de motor de portón corredizo de Seguridad - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - Placa y capacitor.	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	1.198.000,00	1.198.000	1.198.000	N/A	N/A	798.666	798.666	798.666	N/A	N/A	1.325.786,00	1.325.786	1.325.786	N/A	N/A	1.198.000,00	1.198.000	1.198.000	N/A	N/A	958.400,00	958.400	958.400
524	80111613-9999	Mano de obra por instalación eléctrica Mantenimiento de motor de portón corredizo de Seguridad Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - Placa y capacitor.	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	561.563,00	561.563	561.563	N/A	N/A	637.000	637.000	637.000	N/A	N/A	621.463,00	621.463	621.463	N/A	N/A	561.600,00	561.600	561.600	N/A	N/A	599.749,00	599.749	599.749
525	72102201-002	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 14x7mm	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	14.975,00	14.975	14.975	N/A	N/A	22.762	22.762	22.762	N/A	N/A	16.573,00	16.573	16.573	N/A	N/A	15.000,00	15.000	15.000	N/A	N/A	21.964,00	21.964	21.964
526	80111613-9999	Mano de obra por instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 14x7mm	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	11.231,00	11.231	11.231	N/A	N/A	17.071	17.071	17.071	N/A	N/A	12.429,00	12.429	12.429	N/A	N/A	11.300,00	11.300	11.300	N/A	N/A	11.995,00	11.995	11.995
527	72102201-002	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 20x10mm	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	14.975,00	14.975	14.975	N/A	N/A	22.762	22.762	22.762	N/A	N/A	16.573,00	16.573	16.573	N/A	N/A	15.000,00	15.000	15.000	N/A	N/A	21.964,00	21.964	21.964
528	80111613-9999	Mano de obra por instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 20x10mm	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	11.312,00	11.312	11.312	N/A	N/A	17.194	17.194	17.194	N/A	N/A	12.519,00	12.519	12.519	N/A	N/A	11.400,00	11.400	11.400	N/A	N/A	12.082,00	12.082	12.082
529	72102201-002	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 18x21mm	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	22.463,00	22.463	22.463	N/A	N/A	34.143	34.143	34.143	N/A	N/A	24.859,00	24.859	24.859	N/A	N/A	22.500,00	22.500	22.500	N/A	N/A	22.463,00	22.463	22.463
530	80111613-9999	Mano de obra por instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 18x21mm	1	Ml	Metro lineal	Evento	N/A	N/A	14.975,00	14.975	14.975	N/A	N/A	22.762	22.762	22.762	N/A	N/A	16.573,00	16.573	16.573	N/A	N/A	15.000,00	15.000	15.000	N/A	N/A	14.976,00	14.976	14.976
531	72102201-002	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave de ventilador de techo	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	67.388,00	67.388	67.388	N/A	N/A	76.500	76.500	76.500	N/A	N/A	74.576,00	74.576	74.576	N/A	N/A	67.400,00	67.400	67.400	N/A	N/A	89.850,00	89.850	89.850
532	80111613-9999	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave de ventilador de techo	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	44.925,00	44.925	44.925	N/A	N/A	51.000	51.000	51.000	N/A	N/A	49.717,00	49.717	49.717	N/A	N/A	45.000,00	45.000	45.000	N/A	N/A	68.885,00	68.885	68.885
533	80111613-9999	Instalación eléctrica Instalación de ventilador de techo o pared - MANO DE OBRA	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	135.000,00	135.000	135.000	N/A	N/A	153.000	153.000	153.000	N/A	N/A	149.400,00	149.400	149.400	N/A	N/A	135.000,00	135.000	135.000	N/A	N/A	207.000,00	207.000	207.000
534	72102201-002	Instalación eléctrica Mantenimiento de reflector - Incluye desmonte, limpieza y montaje c/ adecuación de cableado y llaves	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	162.750,00	162.750	162.750	N/A	N/A	184.450	184.450	184.450	N/A	N/A	180.110,00	180.110	180.110	N/A	N/A	162.800,00	162.800	162.800	N/A	N/A	249.550,00	249.550	249.550
535	80111613-9999	Mano de obra por instalación eléctrica Mantenimiento de reflector - Incluye desmonte, limpieza y montaje c/ adecuación de cableado y llaves	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	97.875,00	97.875	97.875	N/A	N/A	111.000	111.000	111.000	N/A	N/A	108.315,00	108.315	108.315	N/A	N/A	97.900,00	97.900	97.900	N/A	N/A	130.500,00	130.500	130.500
536	72102201-002	Instalación eléctrica Instalación de conectores en conduct. Principales - Tableros eléctricos	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	239.000,00	239.000	239.000	N/A	N/A	271.000	271.000	271.000	N/A	N/A	264.494,00	264.494	264.494	N/A	N/A	239.100,00	239.100	239.100	N/A	N/A	239.001,00	239.001	239.001
537	80111613-9999	Mano de obra por instalación eléctrica Instalación de conectores en conduct. Principales - Tableros eléctricos	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	172.213,00	172.213	172.213	N/A	N/A	195.500	195.500	195.500	N/A	N/A	190.582,00	190.582	190.582	N/A	N/A	172.300,00	172.300	172.300	N/A	N/A	172.213,00	172.213	172.213
538	80111613-9999	Instalación eléctrica Desmontaje de Llave TM limitadora de transformador - MANO DE OBRA	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	449.250,00	449.250	449.250	N/A	N/A	510.000	510.000	510.000	N/A	N/A	497.170,00	497.170	497.170	N/A	N/A	449.300,00	449.300	449.300	N/A	N/A	449.250,00	449.250	449.250
539	72102201-002	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 15 W	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	33.812,00	33.812	33.812	N/A	N/A	38.500	38.500	38.500	N/A	N/A	37.419,00	37.419	37.419	N/A	N/A	33.900,00	33.900	33.900	N/A	N/A	51.845,00	51.845	51.845
540	80111613-9999	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 15 W	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	26.188,00	26.188	26.188	N/A	N/A	30.000	30.000	30.000	N/A	N/A	28.981,00	28.981	28.981	N/A	N/A	26.200,00	26.200	26.200	N/A	N/A	40.154,00	40.154	40.154
541	72102201-002	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 20 W	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	41.188,00	41.188	41.188	N/A	N/A	47.000	47.000	47.000	N/A	N/A	45.581,00	45.581	45.581	N/A	N/A	41.200,00	41.200	41.200	N/A	N/A	63.154,00	63.154	63.154
542	72102201-002	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 20 W	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	26.438,00	26.438	26.438	N/A	N/A	30.000	30.000	30.000	N/A	N/A	29.258,00	29.258	29.258	N/A	N/A	26.500,00	26.500	26.500	N/A	N/A	40.537,00	40.537	40.537
543	80111613-9999	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 45 W	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	78.812,00	78.812	78.812	N/A	N/A	89.500	89.500	89.500	N/A	N/A	87.219,00	87.219	87.219	N/A	N/A	78.900,00	78.900	78.900	N/A	N/A	120.845,00	120.845	120.845
544	80111613-9999	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 45 W	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	52.375,00	52.375	52.375	N/A	N/A	59.500	59.500	59.500	N/A	N/A	57.961,00	57.961	57.961	N/A	N/A	52.400,00	52.400	52.400	N/A	N/A	80.307,00	80.307	80.307
545	72102201-002	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 60 W	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	82.625,00	82.625	82.625	N/A	N/A	94.000	94.000	94.000	N/A	N/A	91.439,00	91.439	91.439	N/A	N/A	82.700,00	82.700	82.700	N/A	N/A	126.692,00	126.692	126.692
546	80111613-9999	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 60 W	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	63.563,00	63.563	63.563	N/A	N/A	72.500	72.500	72.500	N/A	N/A	70.343,00	70.343	70.343	N/A	N/A	63.600,00	63.600	63.600	N/A	N/A	67.885,00	67.885	67.885
547	72102201-002	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 250 W	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	97.375,00	97.375	97.375	N/A	N/A	111.000	111.000	111.000	N/A	N/A	107.761,00	107.761	107.761	N/A	N/A	97.400,00	97.400	97.400	N/A	N/A	129.833,00	129.833	129.833
548	80111613-9999	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 250 W	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	59.900,00	59.900	59.900	N/A	N/A	68.000	68.000	68.000	N/A	N/A	66.290,00	66.290	66.290	N/A	N/A	60.000,00	60.000	60.000	N/A	N/A	63.974,00	63.974	63.974
549	72102201-002	Instalación eléctrica Conector dentado	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	44.925,00	44.925	44.925	N/A	N/A	51.000	51.000	51.000	N/A	N/A	49.717,00	49.717	49.717	N/A	N/A	45.000,00	45.000	45.000	N/A	N/A	35.940,00	35.940	35.940
550	80111613-9999	Mano de obra por instalación eléctrica Conector dentado	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	33.688,00	33.688	33.688	N/A	N/A	38.500	38.500	38.500	N/A	N/A	37.281,00	37.281	37.281	N/A	N/A	33.700,00	33.700	33.700	N/A	N/A	33.688,00	33.688	33.688
551	72102201-002	Instalación eléctrica Aislador pimentón	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	18.688,00	18.688	18.688	N/A	N/A	21.500	21.500	21.500	N/A	N/A	20.681,00	20.681	20.681	N/A	N/A	18.700,00	18.700	18.700	N/A	N/A	14.951,00	14.951	14.951
552	80111613-9999	Mano de obra por instalación eléctrica Aislador pimentón	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	14.975,00	14.975	14.975	N/A	N/A	17.000	17.000	17.000	N/A	N/A	16.573,00	16.573	16.573	N/A	N/A	15.000,00	15.000	15.000	N/A	N/A	14.976,00	14.976	14.976
553	72102201-002	Instalación eléctrica Unión de cobre GT 35mm	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	22.625,00	22.625	22.625	N/A	N/A	26.000	26.000	26.000	N/A	N/A	25.039,00	25.039	25.039	N/A	N/A	22.700,00	22.700	22.700	N/A	N/A	18.101,00	18.101	18.101
554	80111613-9999	Mano de obra por instalación eléctrica Unión de cobre GT 35mm	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	26.438,00	26.438	26.438	N/A	N/A	30.000	30.000	30.000	N/A	N/A	29.258,00	29.258	29.258	N/A	N/A	26.500,00	26.500	26.500	N/A	N/A	26.438,00	26.438	26.438
555	72102201-002	Instalación eléctrica Barra de cobre 50x5 c/ cent.	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	141.125,00	141.125	141.125	N/A	N/A	160.000	160.000	160.000	N/A	N/A	156.179,00	156.179	156.179	N/A	N/A	141.200,00	141.200	141.200	N/A	N/A	112.901,00	112.901	112.901
556	80111613-9999	Mano de obra por instalación eléctrica Barra de cobre 50x5 c/ cent.	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	97.875,00	97.875	97.875	N/A	N/A	111.000	111.000	111.000	N/A	N/A	108.315,00	108.315	108.315	N/A	N/A	97.900,00	97.900	97.900	N/A	N/A	97.875,00	97.875	97.875
557	72102201-002	Instalación eléctrica Tablero externo 24 agujo. c/RST - metálico	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	321.625,00	321.625	321.625	N/A	N/A	365.000	365.000	365.000	N/A	N/A	355.931,00	355.931	355.931	N/A	N/A	321.700,00	321.700	321.700	N/A	N/A	493.157,00	493.157	493.157
558	80111613-9999	Mano de obra por instalación eléctrica Tablero externo 24 agujo. c/RST - metálico	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	225.000,00	225.000	225.000	N/A	N/A	255.000	255.000	255.000	N/A	N/A	249.000,00	249.000	249.000	N/A	N/A	225.000,00	225.000	225.000	N/A	N/A	345.000,00	345.000	345.000
559	72102201-002	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 1250 AMP.	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	4.100.000,00	4.100.000	4.100.000	N/A	N/A	3.791.666	3.791.666	3.791.666	N/A	N/A	6.294.166,00	6.294.166	6.294.166	N/A	N/A	5.687.500,00	5.687.500	5.687.500	N/A	N/A	4.550.000,00	4.550.000	4.550.000
560	80111613-9999	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 1250 AMP.	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	2.500.000,00	2.500.000	2.500.000	N/A	N/A	2.241.666	2.241.666	2.241.666	N/A	N/A	3.721.166,00	3.721.166	3.721.166	N/A	N/A	3.362.500,00	3.362.500	3.362.500	N/A	N/A	2.690.000,00	2.690.000	2.690.000
561	72102201-002	Ampliacion de red electrica	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	127.375,00	127.375	127.375	N/A	N/A	145.000	145.000	145.000	N/A	N/A	140.961,00	140.961	140.961	N/A	N/A	127.400,00	127.400	127.400	N/A	N/A	127.375,00	127.375	127.375
562	80111613-9999	Mano de obra por ampliacion de red electrica	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	97.875,00	97.875	97.875	N/A	N/A	111.000	111.000	111.000	N/A	N/A	108.315,00	108.315	108.315	N/A	N/A	97.900,00	97.900	97.900	N/A	N/A	97.875,00	97.875	97.875
563	72102201-002	Instalación y/o mantenimiento de cableado estructurado	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A

565	72102201-002	Trabajos preliminares Desmonte de artefacto luminico	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	26.438,00	26.438	26.438	N/A	N/A	30.000	30.000	30.000	N/A	N/A	29.258,00	29.258	29.258	N/A	N/A	26.500,00	26.500	26.500	N/A	N/A	26.438,00	26.438	26.438
566	80111613-9999	Mano de obra por trabajos preliminares Desmonte de artefacto luminico	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	18.812,00	18.812	18.812	N/A	N/A	21.500	21.500	21.500	N/A	N/A	20.819,00	20.819	20.819	N/A	N/A	18.900,00	18.900	18.900	N/A	N/A	18.813,00	18.813	18.813
567	72102201-002	Trabajos preliminares Desmantelamiento de Termo calefón	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	59.900,00	59.900	59.900	N/A	N/A	68.000	68.000	68.000	N/A	N/A	66.290,00	66.290	66.290	N/A	N/A	60.000,00	60.000	60.000	N/A	N/A	91.847,00	91.847	91.847
568	80111613-9999	Mano de obra por trabajos preliminares Desmantelamiento de Termo calefón	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	67.388,00	67.388	67.388	N/A	N/A	77.000	77.000	77.000	N/A	N/A	74.576,00	74.576	74.576	N/A	N/A	67.400,00	67.400	67.400	N/A	N/A	103.327,00	103.327	103.327
569	82101502-005	Provisión de señaléticas impresas sobre pvc de 3mm sujeto por pared con tornillos. Medida 45x20cm.	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	277.375,00	277.375	277.375	N/A	N/A	315.000	315.000	315.000	N/A	N/A	306.961,00	306.961	306.961	N/A	N/A	277.400,00	277.400	277.400	N/A	N/A	277.375,00	277.375	277.375
570	80111613-9999	Mano de obra por colocación de señaléticas impresas sobre pvc de 3mm sujeto por pared con tornillos. Medida 45x20cm.	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	59.900,00	59.900	59.900	N/A	N/A	68.000	68.000	68.000	N/A	N/A	66.290,00	66.290	66.290	N/A	N/A	60.000,00	60.000	60.000	N/A	N/A	59.901,00	59.901	59.901
571	82101502-005	Provisión de cartel impresas sobre acrílico transparente, 3,2 mm con base sujeto por pared con tornillos embellecedores. (medidas 2 mts de ancho x 1,5 de altura).	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	486.875,00	486.875	486.875	N/A	N/A	552.000	552.000	552.000	N/A	N/A	538.809,00	538.809	538.809	N/A	N/A	486.900,00	486.900	486.900	N/A	N/A	486.876,00	486.876	486.876
572	80111613-9999	Mano de obra por colocación de cartel impresas sobre acrílico transparente, 3,2 mm con base sujeto por pared con tornillos embellecedores. (medidas 2 mts de ancho x 1,5 de altura).	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	74.875,00	74.875	74.875	N/A	N/A	85.000	85.000	85.000	N/A	N/A	82.861,00	82.861	82.861	N/A	N/A	74.900,00	74.900	74.900	N/A	N/A	74.875,00	74.875	74.875
573	82101502-005	Provisión de Ploteados para vehículos del MADES. Limpieza general del área a plotear. Precio por vehículo, 2 puertas. Los mismos deberán ser de materiales resistentes al sol, polvo, agua y otros (comprobable). Logo en impresión Digital sobre adhesivo de alta definición. Las medidas de los mismos deberán ser las siguientes: 62cmx40cm va demás debe contener los siguientes datos: LOGO N°, RASP y la leyenda USO OFICIAL EXCLUSIVO.	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	1.265.000,00	1.265.000	1.265.000	N/A	N/A	1.500.000	1.500.000	1.500.000	N/A	N/A	1.399.934,00	1.399.934	1.399.934	N/A	N/A	1.265.100,00	1.265.100	1.265.100	N/A	N/A	1.012.001,00	1.012.001	1.012.001
574	80111613-9999	Mano de obra por colocación de Ploteados para vehículos del MADES, Limpieza general del área a plotear. Precio por vehículo, 2 puertas. Los mismos deberán ser de materiales resistentes al sol, polvo, agua y otros (comprobable). Logo en impresión Digital sobre adhesivo de alta definición. Las medidas de los mismos deberán ser las siguientes: 62cmx40cm va demás debe contener los siguientes datos: LOGO N°, RASP y la leyenda USO OFICIAL EXCLUSIVO.	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	164.725,00	164.725	164.725	N/A	N/A	190.000	190.000	190.000	N/A	N/A	182.295,00	182.295	182.295	N/A	N/A	164.800,00	164.800	164.800	N/A	N/A	131.780,00	131.780	131.780
575	82101502-005	Impresión de Banner vertical, de lona PVC de 1,20 x 1,00 m. con soporte, sujetador de nylon resistente. Impresión digital a todo color en alta resolución. Diseño a proveer por la Convocante.	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	486.875,00	486.875	486.875	N/A	N/A	552.000	552.000	552.000	N/A	N/A	538.809,00	538.809	538.809	N/A	N/A	486.900,00	486.900	486.900	N/A	N/A	486.876,00	486.876	486.876
576	80111613-9999	Mano de obra por Impresión de Banner vertical, de lona PVC de 1,20 x 1,00 m. con soporte, sujetador de nylon resistente. Impresión digital a todo color en alta resolución. Diseño a proveer por la Convocante.	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	172.375,00	172.375	172.375	N/A	N/A	195.500	195.500	195.500	N/A	N/A	190.761,00	190.761	190.761	N/A	N/A	172.400,00	172.400	172.400	N/A	N/A	172.375,00	172.375	172.375
577	82101502-005	Provisión de Cartel tipo frontlight en tela vinilica y estructura metálica soldado , pintado con anti óxido y pintura sintética, tapa de chapa galvanizada con doble pliegue con Perfilaría de aluminio caño 20 x 20 mm, luces externas reflectores de 150 watts (2 un).	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	1.473.750,00	1.473.750	1.473.750	N/A	N/A	1.400.000	1.400.000	1.400.000	N/A	N/A	1.630.950,00	1.630.950	1.630.950	N/A	N/A	1.473.800,00	1.473.800	1.473.800	N/A	N/A	1.179.000,00	1.179.000	1.179.000
578	80111613-9999	Mano de obra por colocación Cartel tipo frontlight en tela vinilica y estructura metálica soldado , pintado con anti óxido y pintura sintética, tapa de chapa galvanizada con doble pliegue con Perfilaría de aluminio caño 20 x 20 mm, luces externas reflectores de 150 watts (2 un).	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	187.187,00	187.187	187.187	N/A	N/A	212.500	212.500	212.500	N/A	N/A	207.154,00	207.154	207.154	N/A	N/A	187.200,00	187.200	187.200	N/A	N/A	149.750,00	149.750	149.750
579	82101502-005	Impresión de Señalética para indicador de oficina, acrílica. Impresión digital a todo color en alta resolución, de 4 mm de grosor, medida 40x15 cm, con tornillos sujetadores. Diseño a proveer por la Convocante.	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	187.187,00	187.187	187.187	N/A	N/A	212.500	212.500	212.500	N/A	N/A	207.154,00	207.154	207.154	N/A	N/A	187.200,00	187.200	187.200	N/A	N/A	187.188,00	187.188	187.188
580	80111613-9999	Mano de obra por Impresión de Señalética para indicador de oficina, acrílica. Impresión digital a todo color en alta resolución, de 4 mm de grosor, medida 40x15 cm, con tornillos sujetadores. Diseño a proveer por la Convocante.	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	104.825,00	104.825	104.825	N/A	N/A	119.000	119.000	119.000	N/A	N/A	116.007,00	116.007	116.007	N/A	N/A	104.900,00	104.900	104.900	N/A	N/A	104.826,00	104.826	104.826
581	82101502-005	Provisión de Adhesivo Vinílico Impreso, servicio de pegado por paneles de Vidrios, mamparas, ventanales, otros	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	172.213,00	172.213	172.213	N/A	N/A	195.500	195.500	195.500	N/A	N/A	190.582,00	190.582	190.582	N/A	N/A	172.300,00	172.300	172.300	N/A	N/A	172.213,00	172.213	172.213
582	80111613-9999	Mano de obra por colocación de Adhesivo Vinílico Impreso, servicio de pegado por paneles de Vidrios, mamparas, ventanales, otros	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	119.800,00	119.800	119.800	N/A	N/A	136.000	136.000	136.000	N/A	N/A	132.578,00	132.578	132.578	N/A	N/A	119.800,00	119.800	119.800	N/A	N/A	119.800,00	119.800	119.800
583	82101502-005	Provisión de Adhesivo Esmerilado Impreso, servicio de pegado por paneles de Vidrios, mamparas, ventanales, otros.	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	269.550,00	269.550	269.550	N/A	N/A	300.000	300.000	300.000	N/A	N/A	298.302,00	298.302	298.302	N/A	N/A	269.600,00	269.600	269.600	N/A	N/A	269.550,00	269.550	269.550
584	80111613-9999	Mano de obra por colocación de Adhesivo Esmerilado Impreso, servicio de pegado por paneles de Vidrios, mamparas, ventanales, otros.	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	97.337,00	97.337	97.337	N/A	N/A	111.000	111.000	111.000	N/A	N/A	107.720,00	107.720	107.720	N/A	N/A	97.400,00	97.400	97.400	N/A	N/A	97.338,00	97.338	97.338
585	82101502-005	Provisión de cartel corpóreo letras de Acero Inoxidable N° 18, sistema Pre pulido/ brillante. Retroiluminación LED.	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	653.375,00	653.375	653.375	N/A	N/A	770.000	770.000	770.000	N/A	N/A	723.069,00	723.069	723.069	N/A	N/A	653.400,00	653.400	653.400	N/A	N/A	1.001.842,00	1.001.842	1.001.842
586	80111613-9999	Mano de obra por colocación de cartel corpóreo letras de Acero Inoxidable N° 18, sistema Pre pulido/ brillante. Retroiluminación LED.	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	225.000,00	225.000	225.000	N/A	N/A	270.000	270.000	270.000	N/A	N/A	249.000,00	249.000	249.000	N/A	N/A	225.000,00	225.000	225.000	N/A	N/A	345.000,00	345.000	345.000
587	82101502-005	Provisión de cartel corpóreo letras en estructura metálica con pintura anti óxido y pintura sintética, chapa de bronce. Retroiluminación LED.	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	710.625,00	710.625	710.625	N/A	N/A	790.000	790.000	790.000	N/A	N/A	786.425,00	786.425	786.425	N/A	N/A	710.700,00	710.700	710.700	N/A	N/A	1.089.625,00	1.089.625	1.089.625
588	80111613-9999	Mano de obra por colocación de cartel corpóreo letras en estructura metálica con pintura anti óxido y pintura sintética, chapa de bronce. Retroiluminación LED.	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	194.675,00	194.675	194.675	N/A	N/A	220.000	220.000	220.000	N/A	N/A	215.441,00	215.441	215.441	N/A	N/A	194.700,00	194.700	194.700	N/A	N/A	298.502,00	298.502	298.502
589	82101502-005	Provisión de CARTEL RUTERO INDICADOR DE DISTANCIA, cartel de chapa galvanizada N°26mm, con estructura de caño galv. de 20x20, fondeo y textos en adhesivo de vinilo refractivo rutero, sin iluminación plantados y hormigonado en el suelo atreves de 2 caños galv. de 2 metros de longitud. Medida 1,2m x 1,2m	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	896.250,00	896.250	896.250	N/A	N/A	900.000	900.000	900.000	N/A	N/A	991.850,00	991.850	991.850	N/A	N/A	896.300,00	896.300	896.300	N/A	N/A	896.250,00	896.250	896.250
590	80111613-9999	Mano de obra por colocación deCARTEL RUTERO INDICADOR DE DISTANCIA, cartel de chapa galvanizada N°26mm, con estructura de caño galv. de 20x20, fondeo y textos en adhesivo de vinilo refractivo rutero, sin iluminación plantados y hormigonado en el suelo atreves de 2 caños galv. de 2 metros de longitud. Medida 1,2m x 1,2m	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	112.313,00	112.313	112.313	N/A	N/A	128.000	128.000	128.000	N/A	N/A	124.293,00	124.293	124.293	N/A	N/A	112.400,00	112.400	112.400	N/A	N/A	112.313,00	112.313	112.313
591	82101502-005	Provisión de CARTEL DE BIENVENIDA Chapas galvanizada N° 18: la misma será fondeada con base especial para galvanizado, y pintura sintética auto motiva, SEÑALETICA frontal de 1,50x1,00metro, textos e imagen en sistema ploteados de durabilidad 5 años. Dos Perfiles Galvanizados de 2´ x 2mm de pared y una longitud de 3mts., en la parte inferior deberá llevar dos ciucetas para fijar en el suelo con hormigón 110, y la lámina a utilizar será la prismática serie 11.	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	1.271.250,00	1.271.250	1.271.250	N/A	N/A	847.500	847.500	847.500	N/A	N/A	1.406.850,00	1.406.850	1.406.850	N/A	N/A	1.271.300,00	1.271.300	1.271.300	N/A	N/A	1.017.000,00	1.017.000	1.017.000
592	80111613-9999	Mano de obra por colocación de CARTEL DE BIENVENIDA Chapas galvanizada N° 18: la misma será fondeada con base especial para galvanizado, y pintura sintética auto motiva, SEÑALETICA frontal de 1,50x1,00metro, textos e imagen en sistema ploteados de durabilidad 5 años. Dos Perfiles Galvanizados de 2´ x 2mm de pared y una longitud de 3mts., en la parte inferior deberá llevar dos ciucetas para fijar en el suelo con hormigón 110, y la lámina a utilizar será la prismática serie 11.	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	277.125,00	277.125	277.125	N/A	N/A	315.000	315.000	315.000	N/A	N/A	306.685,00	306.685	306.685	N/A	N/A	277.200,00	277.200	277.200	N/A	N/A	277.125,00	277.125	277.125
593	82101502-005	Provisión de CARTEL SEÑALETICO NOMBRE DE LUGAR Y CERCANIA, cartel de chapa galvanizada N°26mm, con estructura de caño galv. de 20x20, fondeo y textos en adhesivo de vinilo refractivo rutero, sin iluminación platandos y hormigonado en el suelo atreves de 2 caños galv. de 2 metros de longitud. Medida 1,2m x 1,2m	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	970.000,00	970.000	970.000	N/A	N/A	800.000	800.000	800.000	N/A	N/A	1.073.466,00	1.073.466	1.073.466	N/A	N/A	970.000,00	970.000	970.000	N/A	N/A	970.000,00	970.000	970.000
594	80111613-9999	Mano de obra por colocación de CARTEL SEÑALETICO NOMBRE DE LUGAR Y CERCANIA, cartel de chapa galvanizada N°26mm, con estructura de caño galv. de 20x20, fondeo y textos en adhesivo de vinilo refractivo rutero, sin iluminación platandos y hormigonado en el suelo atreves de 2 caños galv. de 2 metros de longitud. Medida 1,2m x 1,2m	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	224.625,00	224.625	224.625	N/A	N/A	230.000	230.000	230.000	N/A	N/A	248.585,00	248.585	248.585	N/A	N/A	224.700,00	224.700	224.700	N/A	N/A	224.625,00	224.625	224.625
595	82101502-005	Provisión de CARTEL SEÑALETICO DE UBICACION, cartel de chapa galvanizada N°26mm, con estructura de caño galv. de 20x20, fondeo y gráficos en impresión digital sobre adhesivo, sin iluminación platandos y hormigonado en el suelo atreves de 2 caños galv. de 2 metros de longitud. Medida 1,2 X 1,80 MT	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	1.287.500,00	1.287.500	1.287.500	N/A	N/A	858.333	858.333	858.333	N/A	N/A	1.424.834,00	1.424.834	1.424.834	N/A	N/A	1.287.600,00	1.287.600	1.287.600	N/A	N/A	1.030.001,00	1.030.001	1.030.001
596	80111613-9999	Mano de obra por colocación de CARTEL SEÑALETICO DE UBICACION, cartel de chapa galvanizada N°26mm, con estructura de caño galv. de 20x20, fondeo y gráficos en impresión digital sobre adhesivo, sin iluminación platandos y hormigonado en el suelo atreves de 2 caños galv. de 2 metros de longitud. Medida 1,2 X 1,80 MT	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	299.500,00	299.500	299.500	N/A	N/A	340.000	340.000	340.000	N/A	N/A	331.446,00	331.446	331.446	N/A	N/A	299.500,00	299.500	299.500	N/A	N/A	299.500,00	299.500	299.500
597	82101502-005	Provisión de CARTEL DE SEÑALES INFORMATIVAS Y DE PREVENCION, cartel de chapa galvanizada N°26mm, con estructura de caño galv. de 20x20, fondeo y gráficos en impresión digital sobre adhesivo, sin iluminación platandos y hormigonado en el suelo atreves de 2 caños galv. de 2 metros de longitud. Medida 1,5 X 1,20	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	1.087.500,00	1.087.500	1.087.500	N/A	N/A	725.000	725.000	725.000	N/A	N/A	1.203.500,00	1.203.500	1.203.500	N/A	N/A	1.087.500,00	1.087.500	1.087.500	N/A	N/A	870.000,00	870.000	870.000
598	80111613-9999	Mano de obra por colocación de CARTEL DE SEÑALES INFORMATIVAS Y DE PREVENCION, cartel de chapa galvanizada N°26mm, con estructura de caño galv. de 20x20, fondeo y gráficos en impresión digital sobre adhesivo, sin iluminación platandos y hormigonado en el suelo atreves de 2 caños galv. de 2 metros de longitud. Medida 1,5 X 1,20	1	Unidad	Unidad	Evento	N/A	N/A	179.700,00	179.700	179.700	N/A	N/A	204.000	204.000	204.000	N/A	N/A	198.868,00	198.868	198.868	N/A	N/A	179.700,00	179.700	179.700	N/A	N/A	179.700,00	179.700	179.700
599	82101502-005	Mantenimiento de carteles existentes, cambio de textos, logos y aplicaciones de nuevo pintadas sobre metal o madera, incluye trabajo de lijado, pintura anti óxido según corresponda, el metro cuadrado.	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	277.037,00	277.037	277.037	N/A	N/A	298.000	298.000	298.000	N/A	N/A	306.588,00	306.588	306.588	N/A	N/A	277.100,00	277.100	277.100	N/A	N/A	277.038,00	277.038	277.038
600	80111613-9999	Mano de obra por Mantenimiento de carteles existentes, cambio de textos, logos y aplicaciones de nuevo pintadas sobre metal o madera, incluye trabajo de lijado, pintura anti óxido según corresponda, el metro cuadrado.	1	M2	Metros cuadrados	Evento	N/A	N/A	149.750,00	149.750	149.750	N/A	N/A	160.000	160.000	160.000	N/A	N/A	165.724,00	165.724	165.724	N/A	N/A	149.800,00	149.800	149.800	N/A	N/A	149.751,00	149.751	149.751
									149.090.823	149.090.823	149.090.823			157.985.695	157.985.695	157.985.695			175.727.078,00	175.727.078	175.727.078			###########	158.818.600	158.818.600			###########	156.453.764	156.453.764

CP Derlis Florentin, *Director*
Dirección Operativa de Contrataciones