LCO N° 03/2019 "PAVIMENTO DE HORMIGON ARMADO DE LA CALLE SILVIO PARODI ESQUINA CORONEL ISMAEL RAMIREZ DE LA CIUDAD DE LUQUE"

EMPRESA: CONSTRUCTORA FENAR

1	3	4	5										
Item* No	Descripción* [indicar la descripción de los trabajos a realizar]	Unidad de Medida* [indicar la unidad de medida]	Cantidad* [indicar la cantidad de los trabajos a realizar]	PRECIO REFERENCIAL POR ITEM	MONTO OFERTADO EN GS.	DIFERENCIA PARA ABAJO	% DIFERENCIA ABAJO y diferencia para arriba en porentesis	CANTIDADES	TOTAL SEGÚN PR	TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	ERROR ARITMETICO DEL TOTAL OFERTADO
1	Rotura y desmonte de pavimento - (Desmonte de terreno)	M2	680	26,000	23,800	2,200	8	680	17,680,000	16,184,000	1,496,000	
2	Remoción y reposición de empedrado - (Reparacion de empedrado)	M2	1019	65,484	59,800	5,684	9	1019	66,728,196	60,936,200	5,791,996	
3	Relleno y compactacion de terreno - (Relleno y compactacion de terreno)	M3	102	108,235	98,500	9,735	9	102	11,039,970	10,047,000	992,970	
4	Construcción de Pavimento de H° - (Colocacion de hormigon armado)	M2	1019	174,820	157,900	16,920	10	1019	178,141,580	160,900,100	17,241,480	
				374,539	340,000	34,539		#REF!	273,589,746	248,067,300	25,522,446	-

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. José Miguel Medina M.
Encargado
Coordinación y Verificación Contratual
Dirección de la U.O.C.

Juan Angel Espinola
Abogado
Mat. C.S.J. N° 47.071

LCO N° 03/2019 "PAVIMENTO DE HORMIGON ARMADO DE LA CALLE SILVIO PARODI ESQUINA CORONEL ISMAEL RAMIREZ DE LA CIUDAD DE LUQUE"

EMPRESA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN SRL

1	3	4	5										
Item No	Descripción *(indicar la descripción de los trabajos a realizar)*	Unidad de Medida *(indicar la unidad de medida)*	Cantidad *(indicar la cantidad de los trabajos)*	PRECIO REFERENCIAL POR ITEM	MONTO OFERTADO EN GS.	DIFERENCIA PARA ABAJO	% DIFERENCIA ABAJO y diferencia para arriba en porcentesis	CANTIDADES	TOTAL SEGÚN PR	TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	ERROR ARITMETICO DEL TOTAL OFERTADO
1	Rotura y desmonte de pavimento - (Desmonte de terreno)	M2	680	26,000	25,000	1,000	4	680	17,680,000	17,000,000	680,000	
2	Remoción y reposición de empedrado - (Reparacion de empedrado)	M2	1019	65,484	64,000	1,484	2	1019	66,728,196	65,216,000	1,512,196	
3	Relleno y compactacion de terreno - (Relleno y compactacion de terreno)	M3	102	108,255	107,000	1,255	1	102	11,039,970	10,914,000	125,970	
4	Construcción de Pavimento de H° - (Colocacion de hormigon armado)	M2	1019	174,820	173,000	1,820	1	1019	178,141,580	176,287,000	1,854,580	
				374,559	369,000	5,539		#¡REF!	273,589,746	269,417,000	4,172,746	-

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Juan Angel Espinola
Abogado
Mat. C.S.J. N° 47.071

Abog. José Miguel Medina M.
Encargado
Coordinación y Verificación Contratual
Dirección de la U.O.C.