CORDILLERA ...mi país en el país!!!
INTENDENCIA
VAPOR CUE
Municipalidad de Caraguatay
Mcal. López Nº 150 e/ Cmdte. Lara y Tte. Chena Molinas - Telefax: (0517) 222 206 - (0517) 222 392 - RUC: 80023887-7
- CIUDAD DEL VAPOR CUÉ -

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO N°04/17

Fecha: 2 de diciembre de 2017

"MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE LOS HEROES – ID Nº 336454"

					ECR CONSTRUCCIONES		CONSTRUCTECH		CONSULTORA GIMENEZ & HIJOS		E.C.I EMPRENDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS E INMOBILIARIOS		ARQUITECO RAMON ALCIDES GAONA GOMEZ	
Nº	Código de Catalogo	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. TOTAL	P. Unitario	P. TOTAL	P. Unitario	P. TOTAL	P. Unitario	P. TOTAL	P. Unitario	P. TOTAL
		MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE LOS HEROES												
1	72102801-999	Desmonte de piso existente	m2	1.091,13	15.000	16.366.950	13.500	14.730.255	12.000	13.093.560	14.000	15.275.820	10.000	10.911.300
2	72102801-999	Desmonte de muro de piedras existente	gl	1	300.000	300.000	270.000	270.000	240.000	240.000	300.000	300.000	400.000	400.000
3	72102801-999	Desmonte de juegos infantiles existente	gl	1	300.000	300.000	270.000	270.000	240.000	240.000	300.000	300.000	500.000	500.000
4	72102801-999	Movimientos de suelo	m3	1.169	37.000	43.253.000	37.800	44.188.200	33.600	39.278.400	40.000	46.760.000	40.000	46.760.000
5	72102801-999	Marcación y replanteo	m2	5.216,53	3.500	18.257.855	4.000	20.866.120	4.000	20.866.120	3.500	18.257.855	3.000	15.649.590
6	72102801-999	Cartel de Obra	gl	1	5.000.000	5.000.000	4.950.000	4.950.000	4.400.000	4.400.000	4.250.000	4.250.000	3.000.000	3.000.000
7	72102801-999	Excavaciones para cimiento	m3	75	28.000	2.100.000	25.200	1.890.000	22.400	1.680.000	28.000	2.100.000	30.000	2.250.000
8	72102801-999	Cimiento de PBC	m3	75	283.000	21.225.000	270.000	20.250.000	240.000	18.000.000	300.000	22.500.000	450.000	33.750.000
9	72102801-999	Muro de contención de PBC	m2	60	283.000	16.980.000	270.000	16.200.000	240.000	14.400.000	300.000	18.000.000	450.000	27.000.000
10	72102801-999	Mampostería de elevación de 0,15 de ladrillos comunes para canteros	m2	20	75.000	1.500.000	67.500	1.350.000	60.000	1.200.000	75.000	1.500.000	100.000	2.000.000
11	72102801-999	Gradas de mampostería de ladrillos comunes	m2	260	75.000	19.500.000	67.500	17.550.000	60.000	15.600.000	75.000	19.500.000	80.000	20.800.000
12	72102801-999	Remosión de bustos para reubicación. Base de mampostería revocada y pintada con pintura cementicia	un	5	700.000	3.500.000	630.000	3.150.000	560.000	2.800.000	700.000	3.500.000	600.000	3.000.000
13	72102801-999	Colocación de cordones de H° prefabricado de 10x40x50	ml	500	40.000	20.000.000	36.000	18.000.000	32.000	16.000.000	40.000	20.000.000	38.000	19.000.000
14	72102801-999	Contrapiso de cascotes de 7cm apisonado sobre terreno natural	m2	2.203	28.285	62.311.855	25.450	56.066.350	22.628	49.849.484	26.500	58.379.500	30.000	66.090.000
15	72102801-999	Carpeta para colocación de pisos	m2	2.203	24.285	53.499.855	21.850	48.135.550	18.102	39.878.706	24.000	52.872.000	25.000	55.075.000
16	72102801-999	Provisión y colocación de piso granitico antideslizante, alto tránsito base gris 40x40	m2	2.070	85.000	175.950.000	85.500	176.985.000	76.000	157.320.000	83.000	171.810.000	100.000	207.000.000
17	72102801-999	Piso de H° rodillado para rampa de minusválidos	m2	20,8	120.000	2.496.000	108.000	2.246.400	96.000	1.996.800	120.000	2.496.000	110.000	2.288.000
18	72102801-999	Relleno y compactación de tierra gorda para talud	m3	175	28.000	4.900.000	25.200	4.410.000	22.400	3.920.000	28.000	4.900.000	35.000	6.125.000
19	72102801-999	Pintura de rampas con pintura sintética color azul	m2	20,8	28.000	582.400	25.200	524.160	22.400	465.920	28.000	582.400	25.000	520.000
20	72102801-999	Pintura cementicia en gradas	m2	60	20.000	1.200.000	18.000	1.080.000	16.000	960.000	20.000	1.200.000	18.000	1.080.000
21	72102801-999	Boca de Luces	un	87	105.000	9.135.000	108.000	9.396.000	96.000	8.352.000	120.000	10.440.000	100.000	8.700.000
22	72102801-999	Poste de baja altura para jardin color negro mate + lámpara led cálida	un	22	221.000	4.862.000	198.900	4.375.800	176.800	3.889.600	221.000	4.862.000	250.000	5.500.000
23	72102801-999	Faroles de media altura para camineros color negro mate	un	50	389.000	19.450.000	369.000	18.450.000	328.000	16.400.000	410.000	20.500.000	400.000	20.000.000
24	72102801-999	Brazo para Alumbrado Público para 250/400w con lámpara de luz fria y poste metálico con pintura sintética color negro mate	un	15	414.000	6.210.000	376.200	5.643.000	334.400	5.016.000	418.000	6.270.000	400.000	6.000.000
25	72102801-999	Canillas para regadio	un	10	150.000	1.500.000	135.000	1.350.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000	170.000	1.700.000
26	72102801-999	Juegos Infantiles. Material: acero galvanizado, plástico, fibra de vidrio y plataforma recubierta. Incluye instalación	gl	1	23.000.000	23.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	25.000.000	25.000.000	32.000.000	32.000.000
27	72102801-999	Aparatos de Gimnasia al Aire libre (Incluye 1bicicleta, 1eliptica, 1 prensa de pecho, 1 rueda de estiramiento, 1 asiento abdominal, 1 caminador aéreo, 1 Barra espaldar). Incluye colocación	gl	1	40.000.000	40.000.000	36.000.000	36.000.000	37.000.000	37.000.000	45.000.000	45.000.000	40.000.000	40.000.000
28	72102801-999	Fuente de agua	gl	1	38.000.000	38.000.000	34.200.000	34.200.000	30.400.000	30.400.000	38.000.000	38.000.000	30.000.000	30.000.000
29	72102801-999	Empastado	gl	1	49.000.000	49.000.000	46.000.000	46.000.000	44.000.000	44.000.000	52.000.000	52.000.000	50.000.000	50.000.000
30	72102801-999	Jardineria	gl	1	68.000.000	68.000.000	54.500.000	54.500.000	52.000.000	52.000.000	65.000.000	65.000.000	56.000.000	56.000.000
31	72102801-999	Limpieza Final de Obra	gl	1	3.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000	8.900.000	8.900.000
TOTAL						731.379.915		689.026.835		626.446.590		738.055.575		781.998.890

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY

Eduardo Giménez López
Director de L.D.C.