DINAC

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LPN N° 08/22 - MANTENIMIENTO INTEGRAL DE AERÓDROMO DEL INTERIOR

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LoteTotal, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.810.000.000 Máximo: 3.620.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						DIBEC CONSTRUCCIONES	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72101607-002	Provision y colocacion de aislacion Horizontal asfáltica de muros. 3 caras con aditivo Provision de hidrófugo inorgánico - pared de 0,15 ; 0,30 y 0,45m	Metros cuadrados	EVENTO	1	57.760	57.760
2	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	12.160	12.160
3	72101607-002	provision y colocacion de Membrana asfaltica de 3 mm para techo zinc	Metros cuadrados	EVENTO	1	24.320	24.320
4	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	12.160	12.160
5	72101607-002	provision y colocacion de AISLACION Techo plano no transitable .Membrana asfáltica de 4mm con terminación de aluminio.	Metros cuadrados	EVENTO	1	41.750	41.750
6	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	12.160	12.160
7	72101607-002	provision y colocacion de Pintura en pasta con micro fibras poliuretanicas (membrana fibrada), para Impermeabilización	Metros cuadrados	EVENTO	1	52.694	52.694
8	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	24.320	24.320
9	72101607-002	provision y colocacion de Aislacion con Liquido Impacril reforzada con tela Bidim	Metros cuadrados	EVENTO	1	64.854	64.854
10	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.374	28.374
11	72101607-002	Provision y colcoacion de AISLACION Multi Standard lamina de aluminio doble cara súper reforzada para aislación bajo chapas galvanizada en galpones o tinglados. Rollos de 1,22x42 m.	Metros cuadrados	EVENTO	1	52.694	52.694
12	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.214	16.214
13	80111613-9999	mano de obra Demolición de muros de 0,15	Metros cuadrados	EVENTO	1	12.566	12.566
14	80111613-9999	mano de obra Demolición de muros de 0,20	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.998	14.998

Ing. Gloria E. Soler C
Subdirectora de Infraestructu
DINAC

Arq. Nicole Gallardo
Jefa Dpto. Pytos.Aeroportuarios
GIA/SDI - DINAC

15	80111613-9999	mano de obra Demolición de muros de 0,30	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.699	22.699
16	72101607-002	Provision y colocacion de Ladrillo para nivelacion de 0,30	Metros cuadrados	EVENTO	1	98.091	98.091
17	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	47.019	47.019
18	72101607-002	Provision y colocacion de Ladrillo comun de 0,15 mts de espesor	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.343	50.343
19	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.400	30.400
20	72101607-002	Provision y colocacion de Ladrillo comun de 0,20 mts de espesor	Metros cuadrados	EVENTO	1	77.014	77.014
21	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.374	28.374
22	72101607-002	Provision y colocacion de Varillas para costura de rajaduras en paredes	Metros cuadrados	EVENTO	1	77.014	77.014
23	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.214	16.214
24	80111613-9999	mano de obra Demolición de Techo de chapas	Metros cuadrados	EVENTO	1	12.160	12.160
25	80111613-9999	mano de obra Demolición de techo de tejas con recuperacion	Metros cuadrados	EVENTO	1	29.022	29.022
26	80111613-9999	mano de obra Demolicion de Techo de Tejas sin recuperacion	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.308	23.308
27	72131601-007	Provision y colocacion de Tejas, tejuelones y tirantes para techo	Metros cuadrados	EVENTO	1	263.467	263.467
28	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.534	40.534
29	72131601-007	mantenimiento y Reparación de techo de tejas y tejuelones prensados (nuevo) con colocación de membrana para aislación hidrófuga sobre estructura existente	Metros cuadrados	EVENTO	1	121.600	121.600
30	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.534	40.534
31	72131601-007	Provision y colocacion de chapa galvanizada N. 27 sobre estructura metalica con aislante termo acustico(Todo nuevo)	Metros cuadrados	EVENTO	1	177.131	177.131
32	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	48.640	48.640
33	72131601-007	Provision y colocacion de techo de chapa trapezoidal con isopor de 40 mm termo acustica con estructura metalica	Metros cuadrados	EVENTO	1	212.395	212.395
34	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	48.640	48.640
35	72101607-002	Provision y colocacion de Azotada impermeable 1:3 con hidrófugo	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.808	15.808
36	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	12.160	12.160

Ing. Gloria E. Soler C
Subdirectora de Infraestruc
DINAC

Arq. Nicole Gallardo
Jefa Dpto. Pytos.Aeroportuario
GIA/SDI - DINAC

37	72101607-002	Provision y colocacion de revoque Interior y exterior de muros a una capa	Metros cuadrados	EVENTO	1	31.008	31.008
38	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.267	20.267
39	72131601-008	Provision y colocacion de revoque De cielorraso 1:4:12	Metros cuadrados	EVENTO	1	34.048	34.048
40	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.374	28.374
41	72131601-004	Provision y colocacion de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6:12 (cemento: arena lavada: cascotes)	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.605	18.605
42	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	12.160	12.160
43	72131601-009	Provision y colocacion de Carpeta para base de piso	Metros cuadrados	EVENTO	1	39.723	39.723
44	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.214	16.214
45	72131601-009	Provision y colocacion de piso cerámica antideslizante P1 5,medida y color según detalles	Metros cuadrados	EVENTO	1	110.000	110.000
46	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.374	28.374
47	72131601-009	Provision y colocacion De alisado de cemento	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.374	28.374
48	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.214	16.214
49	72131601-009	Provision y colocacion de piso De H°A° de 10 cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	123.222	123.222
50	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.800	60.800
51	72131601-009	Provision y colocacion de piso granitico- base cemento gris	Metros cuadrados	EVENTO	1	97.280	97.280
52	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.374	28.374
53	72131601-009	Servicio de Encerado de piso de granito a máquina	Metros cuadrados	EVENTO	1	75.068	75.068
54	72131601-009	Provision y colocacion de piso vinilico simil madera de 3 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	111.872	111.872
55	80111613-9999	mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.427	32.427
56	72101607-005	Provision y colocacion de zocalo tipo Granítico	Mililitros	EVENTO	1	32.670	32.670
57	80111613-9999	mano de obra	Mililitros	EVENTO	1	12.160	12.160
58	72101607-005	Provision y colocacion de zocalo tipo Cerámico	Mililitros	EVENTO	1	52.694	52.694
59	80111613-9999	mano de obra	Mililitros	EVENTO	1	12.160	12.160

Ing. Gloria E. Soler C.
Subdirectora de Infraestructu
DINAC

Arq. Nicole Gallardo
Jefa Dpto. Pytos.Aeroportuarios
GIA/SDI - DINAC

60	80111613-9999	mano de obra Desmonte de Aberturas	Unidad	EVENTO	1	89.174	89.174
61	80111613-9999	mano de obra Desmonte de marcos	Mililitros	EVENTO	1	17.024	17.024
62	73121602-006	Provision y colocacion de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	EVENTO	1	154.027	154.027
63	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	36.480	36.480
64	73121602-006	Provision y colocacion de Puertas placas de 0,70/ 0.80/0.90 x 2,10 con provisión de herrajes y cerraduras	Unidad	EVENTO	1	409.387	409.387
65	80111613-9999	mano de obra	Unidad	EVENTO	1	56.747	56.747
66	73121602-006	Provision y colocacion de Puerta tablero de 0.80/0,90 x 2,10 con provisión de herrajes y cerraduras	Unidad	EVENTO	1	595.840	595.840
67	80111613-9999	mano de obra	Unidad	EVENTO	1	56.747	56.747
68	73121602-006	Provision y colocacion de Marco recto de madera de 2"x 6"para puerta de 0,70/0.80/0,90 x2.10	Unidad	EVENTO	1	218.880	218.880
69	80111613-9999	mano de obra	Unidad	EVENTO	1	32.427	32.427
70	73121602-006	Provision y colocacion de Contramarco de madera	Mililitros	EVENTO	1	14.592	14.592
71	80111613-9999	mano de obra	Mililitros	EVENTO	1	4.054	4.054
72	73121602-006	Provision y colocacion de herrajes de ventanas vidrieras(trancas, bisagras, fallebas)	Unidad	EVENTO	1	202.667	202.667
73	80111613-9999	mano de obra	Unidad	EVENTO	1	16.214	16.214
74	73121602-006	Mantenimiento y reparación de puertas de madera	Unidad Medida Global	EVENTO	1	950.000	950.000
75	80111613-9999	Mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	81.067	81.067
76	73121602-006	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas, de aluminio y metálico.	Unidad	EVENTO	1	364.800	364.800
77	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	40.534	40.534
78	73121602-006	Provision y colocacion de Puerta enchapada (0,80x2,10) con marcos en chapa doblada con tela mosquitero	Unidad	EVENTO	1	932.267	932.267
79	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	81.067	81.067
80	72131601-014	Provision y colocacion de pasamanos de escaleras	Mililitros	EVENTO	1	450.000	450.000
81	80111613-9999	mano de obra	Mililitros	EVENTO	1	81.067	81.067
82	73121602-004	Mantenimiento y Reparacion de rejas y/o portones de hierro (cambio de zona afectada por corrosion, soldadura, ajuste, pintura anti oxido	Mililitros	EVENTO	1	83.904	83.904

Ing. Gloria E. Soler C
Subdirectora de Infraestruc
DINAC

Arq. Nicole Gallardo
Jefa Dpto. Pytos.Aeroportuarios
GIA/SDI - DINAC

83	80111613-9999	Mano de Obra	Mililitros	EVENTO	1	20.267	20.267
84	73121602-002	Provision y colocacion de Portón de Hierro	Metros cuadrados	EVENTO	1	274.411	274.411
85	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	121.600	121.600
86	73121602-006	Mantenimiento y reparación de ventanas de aluminio	Unidad Medida Global	EVENTO	1	650.000	650.000
87	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	162.134	162.134
88	73121602-006	Mantenimiento y reparación de puertas tipo Blindex -Unid 1,80 x 2,10	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
89	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	150.000	150.000
90	72131601-012	Provision y colocacion de Enduido para Interior y exterior en paredes.	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.470	20.470
91	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	12.160	12.160
92	72131601-012	Provision y colocacion de Enduido Interior y exterior en cielo raso	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.686	21.686
93	80111613-9999	mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.267	20.267
94	72131601-012	Provision y colocacion de Enduido cementicio	Metros cuadrados	EVENTO	1	64.854	64.854
95	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.374	28.374
96	72131601-012	Provision y colocacion de Pintura al látex acrilico para paredes interiores	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.173	19.173
97	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	9.728	9.728
98	72131601-012	Provision y colocacion de Pintura de cielo raso de losas, vigas y aleros de H°A°	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.470	20.470
99	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	12.160	12.160
100	72131601-012	Provision y colocacion de Pintura al látex acrílico para paredes exteriores	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.806	22.806
101	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	9.728	9.728
102	72131601-012	Provision y colocacion exterior al látex de fachada de edificio con silleta	Metros cuadrados	EVENTO	1	48.000	48.000
103	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.000	35.000
104	72131601-012	Provision y colocacion de Pintura para tejuelón y maderamen	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.699	22.699
105	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	8.918	8.918

Ing. Gloria E. S...
Subdirectora de Infraest...
DINAC

Arq. Nicole Gallardo
Jefa Dpto. Pytos.Aeroportuarios
GIA/SDI - DINAC

106	72131601-012	Provision y colocacion de Pintura para aberturas de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.036	33.036
107	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	8.918	8.918
108	72131601-012	Provision y colocacion de Pintura de aberturas metálicas previo anti óxido	Metros cuadrados	EVENTO	1	36.480	36.480
109	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	8.918	8.918
110	72131601-012	Provision y colocacion de Pintura de canaleta y bajada Con fondo galvanizado. Previo Acido	Unidad	EVENTO	1	42.884	42.884
111	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	8.918	8.918
112	72131601-012	Provision y colocacion de Pintura para señalizaciones en pisos en estacionamiento	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.000	50.000
113	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.267	20.267
114	72131601-012	Provision y colocacion de pintura para estructura metalica de techo, torre antena radar y contenedores del deposito	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.374	28.374
115	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	8.918	8.918
116	72101607-002	Provision y colocacion De azulejos 20x20 cm. sobre base previa, color igual al existente	Metros cuadrados	EVENTO	1	80.000	80.000
117	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.374	28.374
118	73121602-006	Provision y colocacion De puerta batiente de una hoja en cristal templado de 10 mm color bronce, con esmerilado y logo de 1PS, incluye cerradura y manijón según diseño.	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.374.284	1.374.284
119	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	56.747	56.747
120	73121602-006	Provision y colocacion De puerta batiente de dos hojas en cristal templado de 10 mm eoloi bronce, con esmerilado y logo de 1PS, incluyen caradura y manijón según diseño.	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.366.176	1.366.176
121	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	64.854	64.854
122	73121602-006	Provision y colocacion De puerta corrediza y paños fijos, en cristal templado de 10 min color bronce, con esmerilado, y logo de IPS, incluyen cerradura y manijón según diseño.	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.366.176	1.366.176
123	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	64.854	64.854
124	73121602-006	Provision y colocacion De Cristal Templado incoloro, paños fijos de e= 10 mm. Medidas según detalles.	Metros cuadrados	EVENTO	1	700.000	700.000
125	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	68.907	68.907
126	73121602-006	Provision y colocacion De puerta batiente y paños fijos en cristal templado de 10 mm incoloro, sin esmerilado. Medida según detalle.	Metros cuadrados	EVENTO	1	500.000	500.000
127	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	64.854	64.854
128	73121602-006	Provision y colocacion de Espejo tipo Float en Sanitarios e= 4 mm, según medidas	Metros cuadrados	EVENTO	1	259.414	259.414

Ing. Gloria E. Soler C.
Subdirectora de Infraestructura
DINAC

Arq. Nicole Gallardo
Jefa Dpto. Pytos.Aeroportuarios
GIA/SDI - DINAC

129	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	12.160	12.160
130	72101607-002	Mantenimiento y reparación de mamparas con aberturas	Unidad Medida Global	EVENTO	1	650.000	650.000
131	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	350.000	350.000
132	72101607-002	Provision y colocacion De placa de yeso acartonado tipo durlock de 12mm,con perfileria de sujeción completo	Metros cuadrados	EVENTO	1	280.000	280.000
133	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	36.480	36.480
134	80111613-9999	mano de obra Remocion de cables	Mililitros	EVENTO	1	7.702	7.702
135	80111613-9999	mano de obra Remocion de ductos de cables	Mililitros	EVENTO	1	6.080	6.080
136	72102304-998	Provision y colocacion de Boca de iluminación con su interruptor.	Unidad	EVENTO	1	129.707	129.707
137	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	44.587	44.587
138	72102304-998	Provision y colocacion de Boca de toma corriente con su llave.	Unidad	EVENTO	1	129.707	129.707
139	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	44.587	44.587
140	72102304-998	Provision y colocacion Bocas para circuitos especiales con su llave (AA, Ducha Calefón).	Unidad	EVENTO	1	154.027	154.027
141	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	52.694	52.694
142	72102304-998	Provision y colocacion de Bocas para toma corrientes con conductor de tierra con su llave, hasta 5 m del tablero	Unidad	EVENTO	1	129.707	129.707
143	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	52.694	52.694
144	72102304-998	Provision y colocacion de Boca para toma tipo Schucko con su llave.	Unidad	EVENTO	1	154.027	154.027
145	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	52.694	52.694
146	72102304-998	Provision y colocacion de Artefactos lumínicos del tipo fluorescentes 1x20	Unidad	EVENTO	1	97.280	97.280
147	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	24.320	24.320
148	72102304-998	Provision y colocacion de Artefactos lumínicos del tipo fluorescentes 1x40	Unidad	EVENTO	1	113.494	113.494
149	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	24.320	24.320
150	72102304-998	Provision y colocacion de Artefactos lumínicos del tipo fluorescentes 2x40	Unidad	EVENTO	1	129.707	129.707
151	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	24.320	24.320

Arq. M
Jefa Dpto. [illegible] Aeroportuarios
GIA/SDI - DINAC

Ing. Gloria E. Soler C
Subdirectora de Infraestructura
DINAC

152	72131601-005	Provision y colocacion de Línea embutida en mamposteria para aire acondicionado	Mililitros	EVENTO	1	350.000	350.000
153	80111613-9999	Mano de Obra	Mililitros	EVENTO	1	121.600	121.600
154	72151207-001	Provision y colocacion Bocas para aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	446.070	446.070
155	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	52.694	52.694
156	72102304-9998	Provision y colocacion Artefacto de iluminarías empotrables, de bajo consumo, 2X20 W destinadas para baños y kitchcnette.	Unidad	EVENTO	1	130.720	130.720
157	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	40.534	40.534
158	72102304-998	Provisión y colocación de artefactos con 2 lámparas led de 9 W de embutir	Unidad	EVENTO	1	121.398	121.398
159	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	36.480	36.480
160	72102304-998	Provisión y colocación de artefactos con 2 lámparas led de 9 W de sobreponer	Unidad	EVENTO	1	126.059	126.059
161	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	36.480	36.480
162	72102304-998	Provision y colocacion de tubos led de 18 W (reemplazo tubo lluorescente de 40 w)	Unidad	EVENTO	1	126.059	126.059
163	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	36.480	36.480
164	72102304-998	Provisión y colocacion de tubos led de 9 W (reemplazo tubo fluorescente de 20 w)	Unidad	EVENTO	1	97.280	97.280
165	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	36.480	36.480
166	72102304-998	Provision y colocacion de llave termo magnética de 16 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	EVENTO	1	113.494	113.494
167	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	40.534	40.534
168	72102304-998	Provision y colocacion de llave termo magnética de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	EVENTO	1	145.920	145.920
169	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	40.534	40.534
170	72102304-998	Provision y colocacion de llave termo magnética de 50 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	EVENTO	1	154.027	154.027
171	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	40.534	40.534
172	72102304-998	Provision y colocacion de llave termo magnética de 100 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	EVENTO	1	246.605	246.605
173	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	40.534	40.534
174	72131601-001	Provision y colocacion de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 20 módulos con tapa acrílica	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000

Arq. Nicole Gallard.
Jefa Dpto. Pytos.Aero
GIA/SDI - DINAC

Ing. Gloria E. Soler C.
Subdirectora de Infraestructura
DINAC

175	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	178.347	178.347
176	72102304-998	Provision y colocacion de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 36 módulos con tapa acrílica	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000
177	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
178	72151207-001	colocacion de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	387.824	387.824
179	72151207-001	Mantenimiento y reparacion de AA tipo Split de 12000 BTU	Unidad	EVENTO	1	218.880	218.880
180	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	81.067	81.067
181	72151207-001	Mantenimiento y reparacion de AA tipo Split de 18000 BTU	Unidad	EVENTO	1	283.734	283.734
182	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	121.600	121.600
183	80111613-9999	mano de obra Remocion de artefactos sanitarios	Unidad	EVENTO	1	48.640	48.640
184	72102304-9998	Provision y colocacion de artefacto sanitario (Inodoro con sus accesorios)	Unidad	EVENTO	1	741.760	741.760
185	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	36.480	36.480
186	72102304-9998	Provision y colocacion de artefacto sanitario (Lavatorio con sus accesorios)	Unidad	EVENTO	1	741.760	741.760
187	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	36.480	36.480
188	72102304-9998	Provision y colocacion de artefacto sanitario (Mingitorio con sus accesorios)	Unidad	EVENTO	1	741.760	741.760
189	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	36.480	36.480
190	72102304-9998	Provision y colocacion de Asiento acolchado para inodoro.	Unidad	EVENTO	1	63.232	63.232
191	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	20.267	20.267
192	72102304-9998	Provision y colocacion de conexión flexible cromadas de 0.40.	Unidad	EVENTO	1	48.640	48.640
193	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	20.267	20.267
194	72102304-9998	Provision y colocacion de Reposición de ducha simple	Unidad	EVENTO	1	97.280	97.280
195	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	40.534	40.534
196	72102304-9998	Provisión y colocación de cisterna de plástico similar al existente	Unidad	EVENTO	1	90.390	90.390
197	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	40.534	40.534

Arq. Nicole Gallardo
Jefa Dpto. Pytos.Aeroportua
GIA/SDI - DINAC

Ing. Gloria E. Soler C.
Subdirectora de Infraestructura
DINAC

198	72102304-9998	Provisión y colocación de cisterna tipo mochila similar al existente	Unidad	EVENTO	1	90.390	90.390
199	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	40.534	40.534
200	72102304-9998	Provision y colocacion de Grifería cromada para lavatorio, para agua fria.	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
201	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	40.534	40.534
202	72102304-9998	Provision y colocacion Grifería cromada para mesada, con pico móvil, para agua fría.	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
203	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	40.534	40.534
204	72102304-9998	Provision y colocacion Canilla pico móvil para cocina de l/2".	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
205	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	36.480	36.480
206	72102304-9998	Provision y colocacion Camila para lavatorio, del/2".	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
207	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	36.480	36.480
208	72102304-9998	Provision y colocacion Enchufe de PVC para inodoro	Unidad	EVENTO	1	28.374	28.374
209	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	12.160	12.160
210	72102304-9998	Provision y colocacion Sopapa para lavatorio	Unidad	EVENTO	1	68.056	68.056
211	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	12.160	12.160
212	72102304-9998	Provision y colocacion Sopapa para pileta de granito	Unidad	EVENTO	1	68.056	68.056
213	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	12.160	12.160
214	72102304-9998	Provision y colocacion de Tubería de PVC de 150 mm, serie Reforzada, con relleno y compactación del terreno.	Mililitros	EVENTO	1	150.000	150.000
215	80111613-9999	Mano de obra	Mililitros	EVENTO	1	12.160	12.160
216	72102304-9998	Provision y colocacion de Tubería de PVC de 100 mm, serie Reforzada.(incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas)	Mililitros	EVENTO	1	154.027	154.027
217	80111613-9999	Mano de obra	Mililitros	EVENTO	1	12.160	12.160
218	72102304-9998	Provision y colocacion Tubería de PVC de 75 mm, serie Reforzada.(incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas)	Mililitros	EVENTO	1	137.814	137.814
219	80111613-9999	Mano de Obra	Mililitros	EVENTO	1	12.160	12.160
220	72102304-9998	Provision y colocacion Tubería de PVC de 50 mm, serie Reforzada. (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas)	Mililitros	EVENTO	1	121.600	121.600

Arq. Nicole Gallardo
Jefa Dpto. Pytos.Aeroportuarios
GIA/SDI - DINAC

Ing. Gloria E. Soler C.
Subdirectora de Infraestructura
DINAC

221	80111613-9999	Mano de obra	Mililitros	EVENTO	1	12.160	12.160
222	72102304-9998	Provision y colocacion Tubería de PVC de 40 mm, serie Reforzada.	Mililitros	EVENTO	1	105.387	105.387
223	80111613-9999	Mano de obra	Mililitros	EVENTO	1	12.160	12.160
224	72102304-9998	Provision y colocacion Caja Sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm	Unidad	EVENTO	1	72.960	72.960
225	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	20.267	20.267
226	72102304-9998	Provision y colocacion Rejilla cromada de 150 mm x 150 mm	Unidad	EVENTO	1	97.280	97.280
227	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	20.267	20.267
228	72102304-9998	Provision y colocacion Canaletas Metalicas	Mililitros	EVENTO	1	121.600	121.600
229	80111613-9999	Mano de obra	Mililitros	EVENTO	1	9.728	9.728
230	72102304-9998	Provision y colocacion Rejilla de patio 30 x 30 cm para desague pluvial	Unidad	EVENTO	1	89.174	89.174
231	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	12.160	12.160
232	72102304-9998	Provision y colocacion Rejilla de patio 40 x 40 cm para desague pluvial	Unidad	EVENTO	1	81.067	81.067
233	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	12.160	12.160
234	72102304-9998	Provision y colocacion Rejilla de patio 60 x 60 cm para desague pluvial	Unidad	EVENTO	1	121.600	121.600
235	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	12.160	12.160
236	72102304-9998	Provision y colocacion Desengrasante de PVC con tapa reforzada	Unidad	EVENTO	1	129.707	129.707
237	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	40.534	40.534
238	72102304-9998	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
239	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	81.067	81.067
240	80111613-9999	mano de obra Desmonte de cañerías de desagues existentes.	Mililitros	EVENTO	1	28.374	28.374
241	80111613-9999	mano de obra Desmonte de cañerías de alimentación de agua existentes.	Mililitros	EVENTO	1	21.888	21.888
242	72102304-9998	Provision y colocacion Sifón colgante de PVC.	Unidad	EVENTO	1	44.587	44.587
243	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	12.160	12.160

Arq. Nicole Gallardo
Jefa Dpto. Pytos.Aeroportuario
GIA/SDI - DINAC

Ing. Gloria E. Soler C.
Subdirectora de Infraestructura
DINAC

244	72102304-9998	Provision y colocacion Sifón colgante cromado.	Unidad	EVENTO	1	48.640	48.640
245	72102304-9998	Mantenimiento y reparacion de registro (desague cloacal) de 40x40cm	Unidad	EVENTO	1	162.134	162.134
246	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	81.067	81.067
247	72102304-998	Mantenimiento y reparacion de registro (desague cloacal) de 60x60cm	Unidad	EVENTO	1	195.000	195.000
248	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	97.280	97.280
249	72102304-998	Mantenimiento y reparacion de registro (desague cloacal) de 80x8Ocm	Unidad	EVENTO	1	405.334	405.334
250	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	121.600	121.600
251	72102304-998	Provision y colocacion Tapa de H° de 40x40cm	Unidad	EVENTO	1	83.904	83.904
252	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	40.534	40.534
253	72102304-998	Provision y colocacion Tapa de H° de 60x60cm	Unidad	EVENTO	1	93.227	93.227
254	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	40.534	40.534
255	72102304-998	Provision y colocacion Tapa de H° de 80x80cm	Unidad	EVENTO	1	116.534	116.534
256	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	40.534	40.534
257	72102304-998	Provision y colocacion Registro Cloacal de 40x40cm con doble tapa de H° y bandeja metálica para piso	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
258	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
259	72102304-998	Provision y colocacion Registro Cloacal de 60x60cm con doble tapa de H° y bandeja metálica para piso	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
260	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
261	72131601-012	Provision y colocacion de Pintura para señalizaciones para pistas y plataformas	Metros cuadrados	EVENTO	1	48.000	48.000
262	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.000	15.000
263	72131601-013	Servicio de Limpieza de Áreas verdes, con desmalezadora no incluye corte ni destronque de arboles	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.622	1.622
264	72131601-013	Servicio de poda de árboles , arbustos, plantas.	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
265	72131601-013	servicio Limpieza de vallado Perimetral	Mililitros	EVENTO	1	5.675	5.675
266	72131601-013	servicio de Limpieza con acarreo y retiro sin contenedor	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000

Arq. Nicole Gallard
Jefa Dpto. Pytos.Aeroportuar.
GIA/SDI - DINAC

Ing. Gloria E. Soler C.
Subdirectora de Infraestructura
DINAC

267	72131601-013	Servicio de Fumigacion	Metros cuadrados	EVENTO	1	4.054	4.054
268	72102304-008	Provision y colocacion de vallado perimetral	Mililitros	EVENTO	1	100.000	100.000
269	80111613-9999	mano de obra	Mililitros	EVENTO	1	43.776	43.776
						Precio Total	**34.302.404**

Arq. Nicole Gallardo
Jefa Dpto. Proyectos Aeroportuarios
GIA/SDI - DINAC

Ing. Gloria E. Soler C.
Subdirectora de Infraestructura
DINAC