PRESIDENCIA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

SENACSA

Viva Paraguay

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 10/2013 - "CONSTRUCCION BLOQUE MANTENIMIENTO - SEDE CENTRAL SENACSA"

		EMTEC EMPRESA TECNICA				ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ				RB CONSTRUCTORA				ZB CONSTRUCTORA S.R.L.				GR CONSULTORES				EN OBRAS CONSTRUCCIONES - SERVICIOS				E.A.H. CONSTRUCCIONES			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	PRELIMINARES																												
1	Excavaciòn y cimentaciòn P.B.C	M3	9,00	300.000	2.700.000	M3	9,00	352.300	3.170.700	M3	9,00	340.000	3.060.000	M3	9,00	324.800	2.923.200	M3	9,00	285.000	2.565.000	M3	9,00	325.000	2.925.000	M3	9,00	307.725	2.769.525
2	Encadenados				0				0				0				0				0				0				0
2,1	Encadenados de Nivelaciòn de HªAª 20x40 cm	ML	83,00	95.000	7.885.000	ML	83,00	130.000	10.790.000	ML	83,00	132.500	10.997.500	ML	83,00	99.680	8.273.440	ML	83,00	195.000	16.185.000	ML	83,00	165.000	13.695.000	ML	83,00	137.830	11.439.890
2,2	Encadenados de coronamiento de HªAª 20x30cm	ML	83,00	90.000	7.470.000	ML	83,00	117.000	9.711.000	ML	83,00	132.500	10.997.500	ML	83,00	95.200	7.901.600	ML	83,00	135.000	11.205.000	ML	83,00	175.000	14.525.000	ML	83,00	131.766	10.936.578
3	PILARES H"A"				0				0				0				0				0				0				0
3,1	Pilares de H"A" de 0,15x0,30 de 4,00 mts	Und	6,00	300.000	1.800.000	Und	6,00	364.000	2.184.000	Und	6,00	687.500	4.125.000	Und	6,00	403.200	2.419.200	Und	6,00	560.000	3.360.000	Und	6,00	395.000	2.370.000	Und	6,00	1.272.656	7.635.936
3,2	Pilares de H"A" de 0,30x0,30 de 4,00 mts	Und	22,00	320.000	7.040.000	Und	22,00	676.000	14.872.000	Und	22,00	736.750	16.208.500	Und	22,00	548.800	12.073.600	Und	22,00	800.000	17.600.000	Und	22,00	805.000	17.710.000	Und	22,00	1.533.175	33.729.850
4	Zapata de H"A 0,80X0,80X0,60 mts	Und	28,00	450.000	12.600.000	Und	28,00	624.000	17.472.000	Und	28,00	569.000	15.932.000	Und	28,00	570.000	15.960.000	Und	28,00	800.000	22.400.000	Und	28,00	145.000	4.060.000	Und	28,00	1.137.926	31.861.928
5	Relleno	M3	80,00	35.000	2.800.000	M3	80,00	91.000	7.280.000	M3	80,00	65.625	5.250.000	M3	80,00	33.600	2.688.000	M3	80,00	80.000	6.400.000	M3	80,00	65.000	5.200.000	M3	80,00	29.308	2.344.640
6	MAMPOSTERIA				0				0				0				0				0				0				0
6,1	Elevaciòn Ladrillo hueco 0,15 mts.	M2	156,00	55.000	8.580.000	M2	156,00	54.600	8.517.600	M2	156,00	55.000	8.580.000	M2	156,00	61.600	9.609.600	M2	156,00	55.000	8.580.000	M2	156,00	72.000	11.232.000	M2	156,00	57.860	9.026.160
6,2	Elevaciòn Ladrillos hueco 0,20 mts	M2	192,00	75.000	14.400.000	M2	192,00	79.300	15.225.600	M2	192,00	79.000	15.168.000	M2	192,00	95.200	18.278.400	M2	192,00	65.000	12.480.000	M2	192,00	115.000	22.080.000	M2	192,00	40.934	7.859.328
7	AISLACION				0				0				0				0				0				0				0
7,1	*Aislacion horizontal 0,15 mts*	ML	52,00	14.500	754.000	ML	52,00	19.500	1.014.000	ML	52,00	14.375	747.500	ML	52,00	16.800	873.600	ML	52,00	16.000	832.000	ML	52,00	22.000	1.144.000	ML	52,00	25.377	1.319.604
7,2	*Aislacion horizontal 0,20 mts*	ML	96,00	18.500	1.776.000	ML	96,00	23.400	2.246.400	ML	96,00	18.750	1.800.000	ML	96,00	22.400	2.150.400	ML	96,00	17.500	1.680.000	ML	96,00	25.000	2.400.000	ML	96,00	30.334	2.912.064
8	Revoque Fino de Pared	M2	750,00	18.500	13.875.000	M2	750,00	20.800	15.600.000	M2	750,00	25.000	18.750.000	M2	750,00	22.960	17.220.000	M2	750,00	24.000	18.000.000	M2	750,00	33.000	24.750.000	M2	750,00	27.840	20.880.000
9	Envarillado s/Aberturas s/toda Mamposteria	ML	110,00	26.500	2.915.000	ML	110,00	19.500	2.145.000	ML	110,00	18.750	2.062.500	ML	110,00	16.800	1.848.000	ML	110,00	26.000	2.860.000	ML	110,00	65.000	7.150.000	ML	110,00	22.502	2.475.220
10	Piso				0				0				0				0				0				0				0
10,1	Contrapiso Cascote Apisonado 0,08	M2	336,00	8.500	2.856.000	M2	336,00	32.500	10.920.000	M2	336,00	31.250	10.500.000	M2	336,00	25.760	8.655.360	M2	336,00	18.000	6.048.000	M2	336,00	25.000	8.400.000	M2	336,00	31.920	10.725.120
10,2	Carpeta	M2	336,00	22.000	7.392.000	M2	336,00	22.100	7.425.600	M2	336,00	31.250	10.500.000	M2	336,00	20.720	6.961.920	M2	336,00	18.000	6.048.000	M2	336,00	32.000	10.752.000	M2	336,00	17.394	5.844.384
10,3	Piso Ceramico	M2	336,00	60.000	20.160.000	M2	336,00	84.500	28.392.000	M2	336,00	87.500	29.400.000	M2	336,00	106.400	35.750.400	M2	336,00	71.000	23.856.000	M2	336,00	105.000	35.280.000	M2	336,00	130.622	43.888.992
10,4	Zocalos	ML	200,00	15.000	3.000.000	ML	200,00	19.500	3.900.000	ML	200,00	18.750	3.750.000	ML	200,00	21.840	4.368.000	ML	200,00	20.000	4.000.000	ML	200,00	24.000	4.800.000	ML	200,00	26.436	5.287.200
10,4	Construccion de rampa discapacitados	M2	6,80	240.000	1.632.000	M2	6,80	130.000	884.000	M2	6,80	143.750	977.500	M2	6,80	72.800	495.040	M2	6,80	200.000	1.360.000	M2	6,80	325.000	2.210.000	M2	6,80	18.666	126.929
11	Provisiòn y Colocaciòn vidrio traslucido de 3 mm	M2	30,00	180.000	5.400.000	M2	30,00	130.000	3.900.000	M2	30,00	125.000	3.750.000	M2	30,00	123.200	3.696.000	M2	30,00	105.000	3.150.000	M2	30,00	140.000	4.200.000	M2	30,00	173.903	5.217.090
12	Techo de est. Metalica y chapa	M2	385,00	160.000	61.600.000	M2	385,00	156.000	60.060.000	M2	385,00	143.750	55.343.750	M2	385,00	201.600	77.616.000	M2	385,00	165.000	63.525.000	M2	385,00	200.000	77.000.000	M2	385,00	242.963	93.540.755
13	INSTALACION DE FONTANERIA SANITARIA				0				0				0				0				0				0				0
13,1	Caño P.V.C 3/4	ML	20,00	35.000	700.000	ML	20,00	13.000	260.000	ML	20,00	27.500	550.000	ML	20,00	11.200	224.000	ML	20,00	35.000	700.000	ML	20,00	31.000	620.000	ML	20,00	30.126	602.520
13,2	Instalaciòn Agua Fria Baño servicio.	Und	1,00	550.000	550.000	Und	1,00	390.000	390.000	Und	1,00	562.500	562.500	Und	1,00	336.000	336.000	Und	1,00	3.250.000	3.250.000	Und	1,00	1.150.000	1.150.000	Und	1,00	1.008.563	1.008.563
13,3	Instalaciòn Agua Fria Baño dama	Und	1,00	550.000	550.000	Und	1,00	975.000	975.000	Und	1,00	562.500	562.500	Und	1,00	2.464.000	2.464.000	Und	1,00	6.000.000	6.000.000	Und	1,00	1.350.000	1.350.000	Und	1,00	2.842.813	2.842.813
13,4	Instalaciòn Agua Fria Baño caballero.	Und	1,00	550.000	550.000	Und	1,00	1.170.000	1.170.000	Und	1,00	562.500	562.500	Und	1,00	2.464.000	2.464.000	Und	1,00	6.500.000	6.500.000	Und	1,00	1.250.000	1.250.000	Und	1,00	2.842.813	2.842.813
13,5	Instalaciòn Agua Fria Cocina	Und	1,00	550.000	550.000	Und	1,00	195.000	195.000	Und	1,00	312.500	312.500	Und	1,00	151.200	151.200	Und	1,00	650.000	650.000	Und	1,00	325.000	325.000	Und	1,00	1.008.563	1.008.563
13,6	Canilla de Patio 3/4"	Und	1,00	100.000	100.000	Und	1,00	78.000	78.000	Und	1,00	187.500	187.500	Und	1,00	246.400	246.400	Und	1,00	130.000	130.000	Und	1,00	125.000	125.000	Und	1,00	188.719	188.719
14	COLOCACIÒN DE ARTEFACTO SANITARIOS				0				0				0				0				0				0				0
14,1	En Baño de Caballero.				0				0				0				0				0				0				0
a	Inodoro	Und	2,00	350.000	700.000	Und	2,00	390.000	780.000	Und	2,00	362.500	725.000	Und	2,00	336.000	672.000	Und	2,00	500.000	1.000.000	Und	2,00	325.000	650.000	Und	2,00	219.209	438.418
b	Mingitorio	Und	2,00	350.000	700.000	Und	2,00	390.000	780.000	Und	2,00	350.000	700.000	Und	2,00	336.000	672.000	Und	2,00	650.000	1.300.000	Und	2,00	338.000	676.000	Und	2,00	270.463	540.926
c	Lavatorio con pedestal	Und	1,00	350.000	350.000	Und	1,00	390.000	390.000	Und	1,00	350.000	350.000	Und	1,00	336.000	336.000	Und	1,00	500.000	500.000	Und	1,00	348.000	348.000	Und	1,00	238.104	238.104
d	Ducha Electrica	Und	3,00	180.000	540.000	Und	3,00	130.000	390.000	Und	3,00	187.500	562.500	Und	3,00	134.400	403.200	Und	3,00	260.000	780.000	Und	3,00	215.000	645.000	Und	3,00	176.229	528.687
14,2	En Baño de Damas.				0				0				0				0				0				0				0
a	Inodoro	Und	2,00	350.000	700.000	Und	2,00	390.000	780.000	Und	2,00	362.500	725.000	Und	2,00	425.600	851.200	Und	2,00	500.000	1.000.000	Und	2,00	325.000	650.000	Und	2,00	219.209	438.418
b	Lavatorio con pedestal	Und	1,00	350.000	350.000	Und	1,00	390.000	390.000	Und	1,00	350.000	350.000	Und	1,00	336.000	336.000	Und	1,00	500.000	500.000	Und	1,00	338.000	338.000	Und	1,00	238.104	238.104
c	Ducha Electrica	Und	3,00	180.000	540.000	Und	3,00	130.000	390.000	Und	3,00	187.500	562.500	Und	3,00	168.000	504.000	Und	3,00	260.000	780.000	Und	3,00	215.000	645.000	Und	3,00	162.479	487.437
14,3	En baño de servicio				0				0				0				0				0				0				0
a	Inodoro	Und	1,00	350.000	350.000	Und	1,00	390.000	390.000	Und	1,00	362.500	362.500	Und	1,00	425.600	425.600	Und	1,00	500.000	500.000	Und	1,00	325.000	325.000	Und	1,00	219.209	219.209
b	Lavatorio con pedestal	Und	1,00	350.000	350.000	Und	1,00	390.000	390.000	Und	1,00	350.000	350.000	Und	1,00	336.000	336.000	Und	1,00	500.000	500.000	Und	1,00	348.000	348.000	Und	1,00	238.104	238.104
c	Mingitorio	Und	1,00	350.000	350.000	Und	1,00	390.000	390.000	Und	1,00	350.000	350.000	Und	1,00	392.000	392.000	Und	1,00	700.000	700.000	Und	1,00	338.000	338.000	Und	1,00	284.213	284.213
14,3	Pileta Cocina de Acero Inoxidable 1 Bacha	Und	1,00	1.500.000	1.500.000	Und	1,00	520.000	520.000	Und	1,00	312.500	312.500	Und	1,00	672.000	672.000	Und	1,00	400.000	400.000	Und	1,00	750.000	750.000	Und	1,00	665.844	665.844
15	INSTALACION ELECTRICA				0				0				0				0				0				0				0
15,1	Linea Subterranea desde Caja Precintable al T.P	Unid	1,00	2.000.000	2.000.000	Unid	1,00	650.000	650.000	Unid	1,00	5.625.000	5.625.000	Unid	1,00	728.000	728.000	Unid	1,00	6.500.000	6.500.000	Unid	1,00	3.500.000	3.500.000	Unid	1,00	16.447.750	16.447.750
15,2	Tablero Principal 16 agujeros	Unid	1,00	1.250.000	1.250.000	Unid	1,00	1.170.000	1.170.000	Unid	1,00	2.250.000	2.250.000	Unid	1,00	168.000	168.000	Unid	1,00	1.300.000	1.300.000	Unid	1,00	1.750.000	1.750.000	Unid	1,00	3.544.338	3.544.338
15,3	Bocas	Und	83,00	50.000	4.150.000	Und	83,00	78.000	6.474.000	Und	83,00	75.000	6.225.000	Und	83,00	87.360	7.250.880	Und	83,00	105.000	8.715.000	Und	83,00	75.000	6.225.000	Und	83,00	157.334	13.058.722
15,4	Bocas p/comp c/puesta a Tierra	Und	3,00	85.000	255.000	Und	3,00	143.000	429.000	Und	3,00	87.500	262.500	Und	3,00	168.000	504.000	Und	3,00	160.000	480.000	Und	3,00	120.000	360.000	Und	3,00	193.738	581.214

SENACSA Dpto. de Gestión de Adquisiciones y Dpto. de Contrataciones

Lic. Karina Vera Cisneros
Jefa
Dpto. Gestión de Adquisiciones

16	COLOCACIÒN DE ARTEFACTOS LUMINICOS				0				0				0				0				0				0				0
16,1	Equipos fluorescentes 2x40w	Und	42,00	85.000	3.570.000	Und	42,00	104.000	4.368.000	Und	42,00	175.000	7.350.000	Und	42,00	67.200	2.822.400	Und	42,00	105.000	4.410.000	Und	42,00	295.000	12.390.000	Und	42,00	184.044	7.729.848
16,2	Equipos fluorescentes 1x40w	Und	12,00	65.000	780.000	Und	12,00	78.000	936.000	Und	12,00	137.500	1.650.000	Und	12,00	56.000	672.000	Und	12,00	80.000	960.000	Und	12,00	215.000	2.580.000	Und	12,00	124.988	1.499.856
17	CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL				0				0				0				0				0				0				0
17,1	Boca Desague Abierta 30x30x30	Und	10,00	55.000	550.000	Und	10,00	143.000	1.430.000	Und	10,00	181.250	1.812.500	Und	10,00	336.000	3.360.000	Und	10,00	200.000	2.000.000	Und	10,00	250.000	2.500.000	Und	10,00	309.375	3.093.750
17,2	Caño P.V.C 100 mm	ML	60,00	35.000	2.100.000	ML	60,00	32.500	1.950.000	ML	60,00	50.000	3.000.000	ML	60,00	28.000	1.680.000	ML	60,00	45.000	2.700.000	ML	60,00	35.000	2.100.000	ML	60,00	30.092	1.805.520
18	CONSTRUCCION DE DESAGUE CLOACAL				0				0				0				0				0				0				0
18,1	Registro 50x50x50	Und	1,00	250.000	250.000	Und	1,00	325.000	325.000	Und	1,00	281.250	281.250	Und	1,00	392.000	392.000	Und	1,00	260.000	260.000	Und	1,00	350.000	350.000	Und	1,00	378.125	378.125
18,2	Registro 40x40x50	Und	3,00	250.000	750.000	Und	3,00	260.000	780.000	Und	3,00	225.000	675.000	Und	3,00	380.800	1.142.400	Und	3,00	260.000	780.000	Und	3,00	320.000	960.000	Und	3,00	240.625	721.875
18,3	Caño PVC 50 mm	ML	20,00	15.400	308.000	ML	20,00	23.400	468.000	ML	20,00	31.250	625.000	ML	20,00	31.360	627.200	ML	20,00	26.000	520.000	ML	20,00	30.000	600.000	ML	20,00	18.404	368.080
18,4	Caño PVC 100 mm	ML	30,00	35.000	1.050.000	ML	30,00	32.500	975.000	ML	30,00	50.000	1.500.000	ML	30,00	39.200	1.176.000	ML	30,00	45.000	1.350.000	ML	30,00	35.000	1.050.000	ML	30,00	30.092	902.760
18,5	Desague Cloacal Baño serv. Hast/ el 1 registro	Und	2,00	450.000	900.000	Und	2,00	351.000	702.000	Und	2,00	500.000	1.000.000	Und	2,00	504.000	1.008.000	Und	2,00	130.000	260.000	Und	2,00	1.350.000	2.700.000	Und	2,00	618.750	1.237.500
18,6	Desague Cloacal Baño dama.	Und	1,00	450.000	450.000	Und	1,00	877.500	877.500	Und	1,00	500.000	500.000	Und	1,00	504.000	504.000	Und	1,00	2.600.000	2.600.000	Und	1,00	1.450.000	1.450.000	Und	1,00	893.750	893.750
18,7	Desague Cloacal Baño caballero.	Und	1,00	450.000	450.000	Und	1,00	1.105.000	1.105.000	Und	1,00	500.000	500.000	Und	1,00	347.200	347.200	Und	1,00	2.600.000	2.600.000	Und	1,00	1.450.000	1.450.000	Und	1,00	893.750	893.750
18,8	Para Pileta Cocina c/desengrasador 250 mm	Und	1,00	1.850.000	1.850.000	Und	1,00	208.000	208.000	Und	1,00	312.500	312.500	Und	1,00	280.000	280.000	Und	1,00	300.000	300.000	Und	1,00	175.000	175.000	Und	1,00	309.375	309.375
19	CARPINTERIA DE MADERA				0				0				0				0				0				0				0
19,1	Pta Placa de madera en cedro de 1ra 0.80x2.10	Und	2,00	350.000	700.000	Und	2,00	390.000	780.000	Und	2,00	437.500	875.000	Und	2,00	392.000	784.000	Und	2,00	350.000	700.000	Und	2,00	1.100.000	2.200.000	Und	2,00	577.500	1.155.000
19,2	Pta/placa de mad/en cedro hoj/compl 0.70x2.10	Und	4,00	350.000	1.400.000	Und	4,00	390.000	1.560.000	Und	4,00	437.500	1.750.000	Und	4,00	358.400	1.433.600	Und	4,00	350.000	1.400.000	Und	4,00	1.050.000	4.200.000	Und	4,00	577.500	2.310.000
19,3	Pta/tablero de madera cedro.1,20x2,10	Und	1,00	650.000	650.000	Und	1,00	1.300.000	1.300.000	Und	1,00	562.500	562.500	Und	1,00	672.000	672.000	Und	1,00	650.000	650.000	Und	1,00	2.950.000	2.950.000	Und	1,00	1.306.250	1.306.250
20	MARCOS PARA PUERTA				0				0				0				0				0				0				0
20,1	Marco Recto de 0.15 cm para puerta de 2.10 alto de ybyrapyta 0.80	Und	2,00	180.000	360.000	Und	2,00	390.000	780.000	Und	2,00	208.750	417.500	Und	2,00	224.000	448.000	Und	2,00	260.000	520.000	Und	2,00	240.000	480.000	Und	2,00	302.500	605.000
20,2	Marco Recto 0.15 cm para puerta de 2.10 mts alto de ybyrapyta 0.70	Und	4,00	180.000	720.000	Und	4,00	390.000	1.560.000	Und	4,00	205.000	820.000	Und	4,00	201.600	806.400	Und	4,00	260.000	1.040.000	Und	4,00	240.000	960.000	Und	4,00	302.500	1.210.000
20,3	Contra marcos	ML	60,00	18.500	1.110.000	ML	60,00	13.000	780.000	ML	60,00	12.500	750.000	ML	60,00	12.320	739.200	ML	60,00	20.000	1.200.000	ML	60,00	21.000	1.260.000	ML	60,00	15.654	939.240
21	CARPINTERIA METALICA				0				0				0				0				0				0				0
21,1	Ventana de chapa doblada vidriera tipo balancin c/ rejasde 3,00x0,60 mts.	Und	13,00	396.000	5.148.000	Und	13,00	819.000	10.647.000	Und	13,00	500.000	6.500.000	Und	13,00	280.000	3.640.000	Und	13,00	1.800.000	23.400.000	Und	13,00	850.000	11.050.000	Und	13,00	809.669	10.525.697
21,2	Ventana de chapa doblada vidriera tipo balancin c/ rejasde 1,50x0,60 mts.	Und	4,00	200.000	800.000	Und	4,00	409.500	1.638.000	Und	4,00	250.000	1.000.000	Und	4,00	224.000	896.000	Und	4,00	1.000.000	4.000.000	Und	4,00	375.000	1.500.000	Und	4,00	362.794	1.451.176
21,3	Ventana de chapa doblada vidriera c/ rejas de 0,60x0,60 mts.	Und	1,00	100.000	100.000	Und	1,00	163.800	163.800	Und	1,00	187.500	187.500	Und	1,00	201.600	201.600	Und	1,00	350.000	350.000	Und	1,00	350.000	350.000	Und	1,00	177.169	177.169
21,4	Puerta de chapa dolada de 1,80x2,10 mts	Und	3,00	1.200.000	3.600.000	Und	3,00	1.560.000	4.680.000	Und	3,00	1.625.000	4.875.000	Und	3,00	1.792.000	5.376.000	Und	3,00	1.600.000	4.800.000	Und	3,00	1.400.000	4.200.000	Und	3,00	603.419	1.810.257
22	MAMPARAS				0				0				0				0				0				0				0
22,1	Mamparas tipo eucatex				0				0				0				0				0				0				0
22,2	Mamparas ciega altura 2,10 mts	M2	110,00	240.000	26.400.000	M2	110,00	156.000	17.160.000	M2	110,00	187.500	20.625.000	M2	110,00	151.200	16.632.000	M2	110,00	170.000	18.700.000	M2	110,00	200.000	22.000.000	M2	110,00	205.459	22.600.490
22,3	Puertas c/ marcos y herrajes de 1,20 x 2,10 mts	Und	5,00	950.000	4.750.000	Und	5,00	780.000	3.900.000	Und	5,00	412.500	2.062.500	Und	5,00	358.400	1.792.000	Und	5,00	850.000	4.250.000	Und	5,00	1.650.000	8.250.000	Und	5,00	686.709	3.433.545
22,4	Puertas c/ marcos y herrajes de 0,80 x 2,10 mts	Und	1,00	450.000	450.000	Und	1,00	364.000	364.000	Und	1,00	350.000	350.000	Und	1,00	336.000	336.000	Und	1,00	600.000	600.000	Und	1,00	1.250.000	1.250.000	Und	1,00	507.959	507.959
22,5	Puertas c/ marcos y herrajes de 0,70 x 2,10 mts	Und	10,00	280.000	2.800.000	Und	10,00	364.000	3.640.000	Und	10,00	337.500	3.375.000	Und	10,00	313.600	3.136.000	Und	10,00	600.000	6.000.000	Und	10,00	1.250.000	12.500.000	Und	10,00	507.959	5.079.590
23	PINTURA				0				0				0				0				0				0				0
23,1	De Paredes al Agua interior	M2	300,00	9.500	2.850.000	M2	300,00	13.000	3.900.000	M2	300,00	10.000	3.000.000	M2	300,00	14.560	4.368.000	M2	300,00	10.000	3.000.000	M2	300,00	25.000	7.500.000	M2	300,00	21.467	6.440.100
23,2	De Aberturas de Madera al Barniz	M2	26,00	14.500	377.000	M2	26,00	19.500	507.000	M2	26,00	18.750	487.500	M2	26,00	17.920	465.920	M2	26,00	12.000	312.000	M2	26,00	25.000	650.000	M2	26,00	21.031	546.806
23,3	De Aberturas Metalicas al Sintetico	M2	80,00	14.500	1.160.000	M2	80,00	19.500	1.560.000	M2	80,00	18.750	1.500.000	M2	80,00	28.000	2.240.000	M2	80,00	12.000	960.000	M2	80,00	25.000	2.000.000	M2	80,00	25.142	2.011.360
23,4	De Canaletas y Bajadas al Sintetico	ML	30,00	14.500	435.000	ML	30,00	19.500	585.000	ML	30,00	18.750	562.500	ML	30,00	16.800	504.000	ML	30,00	8.000	240.000	ML	30,00	35.000	1.050.000	ML	30,00	19.498	584.940
24	Azulejada	M2	52,00	60.000	3.120.000	M2	52,00	84.500	4.394.000	M2	52,00	75.000	3.900.000	M2	52,00	72.800	3.785.600	M2	52,00	75.000	3.900.000	M2	52,00	105.000	5.460.000	M2	52,00	73.920	3.843.840
25	Canaleta de chapa desarrollo 40cms	Ml	26,00	70.000	1.820.000	Ml	26,00	78.000	2.028.000	Ml	26,00	50.000	1.300.000	Ml	26,00	72.800	1.892.800	Ml	26,00	60.000	1.560.000	Ml	26,00	95.000	2.470.000	Ml	26,00	136.366	3.545.516
26	Canaleta de chapa desarrollo 60 cms	Ml	60,00	85.000	5.100.000	Ml	60,00	104.000	6.240.000	Ml	60,00	81.250	4.875.000	Ml	60,00	78.400	4.704.000	Ml	60,00	75.000	4.500.000	Ml	60,00	115.000	6.900.000	Ml	60,00	156.991	9.419.460
27	Cielo raso de P.V.C	M2	74,00	65.000	4.810.000	M2	74,00	74.100	5.483.400	M2	74,00	100.000	7.400.000	M2	74,00	168.000	12.432.000	M2	74,00	75.000	5.550.000	M2	74,00	155.000	11.470.000	M2	74,00	158.125	11.701.250
28	Limpieza y Retiro Escombro	Gbal	1,00	1.422.000	1.422.000	Gbal	1,00	1.300.000	1.300.000	Gbal	1,00	1.875.000	1.875.000	Gbal	1,00	336.000	336.000	Gbal	1,00	2.000.000	2.000.000	Gbal	1,00	2.000.000	2.000.000	Gbal	1,00	6.875.000	6.875.000
29	SISTEMA DE PREVENCION, DETENCION Y COMBATE CONTRA INCENDIO				0				0				0				0				0				0				0
29.1	Luz de emergencia	Und	8,00	200.000	1.600.000	Und	8,00	325.000	2.600.000	Und	8,00	250.000	2.000.000	Und	8,00	179.200	1.433.600	Und	8,00	250.000	2.000.000	Und	8,00	385.000	3.080.000	Und	8,00	144.375	1.155.000
29.2	Puerta salida de emergencia	Und	1,00	3.500.000	3.500.000	Und	1,00	5.200.000	5.200.000	Und	1,00	3.250.000	3.250.000	Und	1,00	2.800.000	2.800.000	Und	1,00	3.500.000	3.500.000	Und	1,00	2.750.000	2.750.000	Und	1,00	6.187.500	6.187.500
29.3	Detector de humo calor	Und	8,00	180.000	1.440.000	Und	8,00	325.000	2.600.000	Und	8,00	300.000	2.400.000	Und	8,00	207.200	1.657.600	Und	8,00	360.000	2.880.000	Und	8,00	330.000	2.640.000	Und	8,00	330.000	2.640.000
29.4	Extintor PQS	Und	3,00	750.000	2.250.000	Und	3,00	260.000	780.000	Und	3,00	312.500	937.500	Und	3,00	201.600	604.800	Und	3,00	250.000	750.000	Und	3,00	330.000	990.000	Und	3,00	343.750	1.031.250
29.5	Extintor CO2	Und	3,00	550.000	1.650.000	Und	3,00	299.000	897.000	Und	3,00	937.500	2.812.500	Und	3,00	504.000	1.512.000	Und	3,00	700.000	2.100.000	Und	3,00	770.000	2.310.000	Und	3,00	756.250	2.268.750
29.6	Alarma audiovisuales	Und	3,00	750.000	2.250.000	Und	3,00	390.000	1.170.000	Und	3,00	250.000	750.000	Und	3,00	672.000	2.016.000	Und	3,00	350.000	1.050.000	Und	3,00	330.000	990.000	Und	3,00	1.375.000	4.125.000
29.7	Pulsadores manuales	Und	2,00	250.000	500.000	Und	2,00	390.000	780.000	Und	2,00	325.000	650.000	Und	2,00	392.000	784.000	Und	2,00	300.000	600.000	Und	2,00	385.000	770.000	Und	2,00	275.000	550.000
	TOTAL				300.000.000				346.192.600				351.406.000				352.338.560				395.571.000				448.736.000				492.136.006

SENACSA
Dpto. de Gestión de Adquisiciones
Dirección de Contrataciones

Lic. Karina Vera Cisneros
Jefa del Dpto. Gestión de Adquisiciones