MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
F. Ayala -Solis e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay

UNA CIUDAD PARA LA GENTE
CAACUPÉ
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DIEGO RIVEROS
2015-2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

EMPRESAS OFERENTES			CONSTRUCCIONES RIVAS S.A.		CONSTRUSUR		IR CONSTRUCTORA S.A.	
RUBRO	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL
OS PRELIMINARES								
ción de la Obra								
e obra 2,00x1,50 m.	gl	1,00	840.000	840.000	960.000	960.000	1.140.000	1.140.000
eo	m2	225,20	3.500	788.200	4.000	900.800	4.750	1.069.700
RIOS						-		-
ura de Hormigon Armado						-		-
ión para zapatas	m3	7,10	28.000	198.800	31.200	221.520	37.050	263.055
,80x0,80x0,25 m.	m3	4,40	1.600.000	7.040.000	1.680.000	7.392.000	1.995.000	8.778.000
nado H°A° inferior 0,30x0,30 m.	ml	71,10	80.000	5.688.000	75.280	5.352.408	89.395	6.355.985
nado H°A° superior 0,13x0,30 m.	ml	71,10	100.000	7.110.000	85.040	6.046.344	100.985	7.180.034
H° A°	m3	2,20	2.100.000	4.620.000	1.992.800	4.384.160	2.366.450	5.206.190
o de P.B.C.						-		-
ión para Cimiento de P.B.C	m3	27,20	28.000	761.600	31.200	848.640	37.050	1.007.760
o de piedra bruta colocada	m3	27,20	320.000	8.704.000	364.800	9.922.560	433.200	11.783.040
n Asfáltica						-		-
m. - Horizontal	ml	82,90	32.000	2.652.800	29.840	2.473.736	35.435	2.937.562
rap	m2	49,80	180.000	8.964.000	149.680	7.454.064	177.745	8.851.701
sterías						-		-
ación de 0,30 m.	m2	5,10	170.000	867.000	164.080	836.808	1.914.345	9.763.160
ación de 0,15 m. revoque ambas caras	m2	48,90	95.000	4.645.500	93.200	4.557.480	110.675	5.412.008
ación de 0,15 m. visto 1 cara de ladrillo común o	m2	198,90	100.000	19.890.000	98.000	19.492.200	116.375	23.146.988

Lic. Rosa González
Dirección de Administración y Finanzas

s tipo banderola 1,60x0,50, de vidrio lo de 8 mm.	un	4,00	720.000	2.880.000	720.000	2.880.000	855.000	3.420.000
tipo banderola 1,10x0,50, de vidrio templado	un	1,00	485.000	485.000	480.000	480.000	570.000	570.000
loat de 4 mm sobre bachas	m2	8,10	200.000	1.620.000	160.000	1.296.000	190.000	1.539.000
loat de 4 mm en pilares	m2	7,70	200.000	1.540.000	160.000	1.232.000	190.000	1.463.000
ACIÓN SANITARIA						-		-
e cloacal						-		-
ión cloacal - **Incluye**: 8 bachas, 1 lavatorio, 11 s, 6 mingitorios	gl	1,00	4.000.000	4.000.000	3.200.000	3.200.000	3.800.000	3.800.000
60x60	un	8,00	390.000	3.120.000	416.800	3.334.400	494.950	3.959.600
Séptica 1,901x1,50x1,20 m.	un	2,00	1.600.000	3.200.000	1.560.000	3.120.000	1.852.500	3.705.000
go 2,00x2,50 m.	un	2,00	2.360.000	4.720.000	2.329.600	4.659.200	2.766.400	5.532.800
e piso sifonada 15x15	un	5,00	150.000	750.000	120.000	600.000	142.500	712.500
PVC de 100 mm.	ml	50,00	37.000	1.850.000	32.800	1.640.000	38.950	1.947.500
PVC de 50 mm.	ml	39,00	28.000	1.092.000	26.160	1.020.240	31.065	1.211.535
lón de agua corriente						-		-
ón completa de agua corriente. **Incluye**: 8 1 lavatorio,6 mingitorios, 11 inodoros, 3 llaves de 3/4", 16 llaves de paso de 1/2".	gl	1,00	5.000.000	5.000.000	4.000.000	4.000.000	4.750.000	4.750.000
os sanitarios, griferías y accesorios						-		-
s c/ tapa y cisterna alta plástica, blanco	un	10,00	245.000	2.450.000	248.000	2.480.000	294.500	2.945.000
c/ tapa y cisterna baja, blanco	un	1,00	510.000	510.000	593.600	593.600	704.900	704.900
le embutir, color blanco	un	8,00	160.000	1.280.000	128.000	1.024.000	152.000	1.216.000
tipo suspensa p/ discapacitados	un	1,00	390.000	390.000	312.000	312.000	370.500	370.500
ios de losa c/ sifón incorporado	un	6,00	825.000	4.950.000	660.000	3.960.000	783.750	4.702.500
p/ bachas y lavatorio, tipo pressmatic	un	9,00	310.000	2.790.000	344.000	3.096.000	408.500	3.676.500
p/ mingitorios, tipo pressmatic	un	6,00	310.000	1.860.000	344.000	2.064.000	408.500	2.451.000
r para papel higiénico	un	11,00	120.000	1.320.000	96.000	1.056.000	114.000	1.254.000
r para jabón líquido	un	3,00	150.000	450.000	120.000	360.000	142.500	427.500

Lic. Rosa González
Dirección de Administración y Finanz

ser para toallas de papel	un	3,00	120.000	360.000	96.000	288.000	114.000	342.000
rios cromados p/ baño de discapacitados (barra	gl	1,00	1.100.000	1.100.000	880.000	880.000	1.045.000	1.045.000
a de granito c/ zócalo y pollerita	m2	3,70	645.000	2.386.500	640.000	2.368.000	760.000	2.812.000
dores de granito p/ mingitorios (0,60x1,00 m.)	m2	2,40	645.000	1.548.000	640.000	1.536.000	760.000	1.824.000
a						-		-
edes interiores revocadas al látex	m2	105,10	20.500	2.154.550	18.000	1.891.800	21.375	2.246.513
res y vigas exteriores al látex	m2	30,30	22.000	666.600	18.400	557.520	21.850	662.055
iento de ladrillo visto c/ silicona	m2	186,50	23.000	4.289.500	20.000	3.730.000	23.750	4.429.375
orraso al látex	m2	66,60	23.000	1.531.800	19.200	1.278.720	22.800	1.518.480
rturas de madera al barniz, con marco y marco	m2	32,10	29.000	930.900	26.720	857.712	31.730	1.018.533
rturas metálicas c/ esmalte sintético	m2	12,60	35.000	441.000	36.640	461.664	43.510	548.226
TOTAL SANITARIOS				**221.018.050**		**211.170.968**	.	-
ARIOS								-
ura de Hormigon Armado								-
ión para zapatas	m3	7,80	28.000	218.400	31.200	243.360	37.050	288.990
0,80x0,80x0,25 m.	m3	2,10	1.600.000	3.360.000	1.680.000	3.528.000	1.995.000	4.189.500
nado H°A° inferior 0,30x0,30 m.	ml	66,60	80.000	5.328.000	75.280	5.013.648	89.395	5.953.707
nado H°A° superior 0,13x0,30 m.	ml	42,20	100.000	4.220.000	85.040	3.588.688	100.985	4.261.567
H° A°	m3	2,40	2.100.000	5.040.000	1.992.800	4.782.720	2.366.450	5.679.480
o de P.B.C.						-		-
ión para Cimiento de P.B.C	m3	28,90	28.000	809.200	31.200	901.680	37.050	1.070.745
o de piedra bruta colocada	m3	28,90	320.000	9.248.000	364.800	10.542.720	433.200	12.519.480
n Asfáltica						-		-
m. - Horizontal	ml	104,20	32.000	3.334.400	29.840	3.109.328	35.435	3.692.327
rap	m2	61,80	180.000	11.124.000	149.680	9.250.224	177.745	10.984.641
sterías						-		-
lación de 0,30 m.	m2	7,40	170.000	1.258.000	164.080	1.214.192	194.845	1.441.853
ación de 0,15 m. revoque ambas caras	m2	82,70	95.000	7.856.500	93.200	7.707.640	110.675	9.152.823

Lic. Rosa Gonzalez
Dirección de Administración y Finanza.

vación de 0,15 m	. visto 1 cara de ladrillo común	m2	196,40	100.000	19.640.000	98.000	19.247.200	116.375	22.856.050
do									
lado sobre abert	ura 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	11,60	35.000	406.000	36.000	417.600	41.750	484.300
							-		-
ipo losa rap		m2	61,80	195.000	12.051.000	200.000	12.360.000	237.500	14.677.500
ies							-		-
des interiores y	exteriores con hidrófugo, a	m2	403,40	37.000	14.925.800	34.800	14.038.320	41.325	16.670.505
a									
rraso		m2	80,00	45.000	3.600.000	55.920	4.473.600	66.405	5.312.400
hetas		ml	20,00	21.000	420.000	21.600	432.000	25.650	513.000
Revestimientos							-		-
iso de Hº de ca	cote	m2	79,10	43.000	3.401.300	41.600	3.290.560	49.400	3.907.540
de cemento, ba	se para piso cerámico	m2	79,10	36.000	2.847.600	38.000	3.005.800	45.125	3.569.388
ámico de alto t	ánsito	m2	79,10	95.000	7.514.500	92.960	7.353.136	110.390	8.731.849
hormigón arma	do de 10 cm, con endurecedor	m2	93,70	130.000	12.181.000	128.000	11.993.600	152.000	14.242.400
rficie y termina	ión con alisadora mecánica.								
miento de azule	o 20x20 cm.	m2	268,10	115.000	30.831.500	108.480	29.083.488	125.820	33.732.342
de colores 10x1	0 cm	ml	58,00	23.000	1.334.000	21.120	1.224.960	25.080	1.454.640
ería de madera							-		-
laca 0,80x2,10	on rejilla de ventilación -	un	2,00	1.340.000	2.680.000	1.174.400	2.348.800	1.394.600	2.789.200
marco, contran	arcos, herrajes, cerraduras y								
idráulico									
laca 0,60x1,80	on marco,contramarcos,	un	4,00	685.000	2.740.000	640.000	2.560.000	760.000	3.040.000
y cerraduras									
ería de PVC							-		-
legadiza 0,60x2	10 con marco y herrajes	un	12,00	440.000	5.280.000	400.000	4.800.000	475.000	5.700.000
ería metálica							-		-

Lic. Rosa González
Dirección de Administración y Finanza

metálico de 3,00x2,30 c/ marco, herrajes y ura. Con base de pintura antióxido	un	1,00	2.000.000	2.000.000	2.040.000	2.040.000	2.422.500	2.422.500
s y Espejos						-		-
as tipo banderola 2,00x0,50 m. de vidrio do de 8 mm.	un	4,00	720.000	2.880.000	720.000	2.880.000	855.000	3.420.000
float de 4 mm sobre bachas	m2	5,80	200.000	1.160.000	160.000	928.000	190.000	1.102.000
float de 4 mm en pilares	m2	7,30	200.000	1.460.000	160.000	1.168.000	190.000	1.387.000
ACIÓN SANITARIA						-		-
ie cloacal						-		-
ción cloacal - Incluye: 6 bachas, 12 RPS de p/ duchas, 4 inodoros)	gl	1,00	4.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.375.000	2.375.000
o 60x60	un	7,00	390.000	2.730.000	416.800	2.917.600	494.950	3.464.650
a Séptica 1,901x1,15x1,20 m.	un	2,00	1.600.000	3.200.000	1.560.000	3.120.000	1.852.500	3.705.000
iego 2,00x2,50 m.	un	2,00	2.360.000	4.720.000	2.320.000	4.640.000	2.755.000	5.510.000
de piso sifonada 15x15	un	4,00	150.000	600.000	120.000	480.000	142.500	570.000
e PVC de 100 mm.	ml	23,20	37.000	858.400	32.800	760.960	38.950	903.640
e PVC de 50 mm.	ml	38,10	28.000	1.066.800	26.160	996.696	31.065	1.183.577
ción de agua corriente						-		-
ión completa de agua corriente. **Incluye:** 6 12 duchas frío/caliente, 4 inodoros, 2 llaves de 3/4", 14 llaves de paso de 1/2", 2 alefones.	gl	1,00	8.000.000	8.000.000	6.400.000	6.400.000	7.600.000	7.600.000
ión de agua corriente						-		-
rio de agua de 5000 litros c/ base metálica	un	1,00	10.000.000	10,000.000	800.000	800.000	9.500.000	9.500.000
tos sanitarios, griferías y accesorios						-		-
s c/ tapa y cisterna alta plástica, blanco	un	4,00	245.000	980.000	280.000	1.120.000	332.500	1.330.000
de embutir, color blanco	un	6,00	160.000	960.000	144.000	864.000	171.000	1.026.000
con mezcladora frío/caliente	un	12,00	1.325.000	15.900.000	1.060.000	12.720.000	1.258.750	15.105.000
tipo pressmatic p/ bachas	un	6,00	310.000	1.860.000	344.000	2.064.000	408.500	2.451.000

Lic. Rosa González
Dirección de Administración y Finanzas

r para papel higiénico	un	4,00	120.000	480.000	96.000	384.000	114.000	456.000
r para jabón líquido	un	2,00	150.000	300.000	120.000	240.000	142.500	285.000
r para toallas de papel	un	2,00	120.000	240.000	96.000	192.000	114.000	228.000
de granito c/ zócalo y pollerita	m2	2,90	645.000	1.870.500	640.000	1.856.000	760.000	2.204.000
lefón de 100 litros (sin inst. eléctrica)	un	2,00	2.000.000	4.000.000	1.600.000	3.200.000	1.900.000	3.800.000
						-		-
es interiores revocadas al látex	m2	95,00	20.500	1.947.500	18.000	1.710.000	21.375	2.030.625
s y vigas exteriores al látex	m2	26,00	22.000	572.000	18.400	478.400	28.850	750.100
nto de ladrillo visto c/ silicona	m2	186,10	23.000	4.280.300	20.000	3.722.000	23.750	4.419.875
raso al látex	m2	101,00	23.000	2.323.000	19.200	1.939.200	22.800	2.302.800
uras de madera al barniz, con marco y arco	m2	12,00	29.000	348.000	26.720	320.640	31.730	380.760
uras metálicas c/ esmalte sintético	m2	12,60	35.000	441.000	36.640	461.664	43.510	548.226
TOTAL VESTUARIOS				**250.826.700**		**226.914.424**		**277.376.979**
XTERIORES								
ormigón armado de 10 cm, con endurecedor	m2	1500,00	130.000	195.000.000	128.000	192.000.000	152.000	228.000.000
e elevación de 0,15 m. visto 1 cara de ladrillo ensado, h= 1,50 m.	m2	210,20	100.000	21.020.000	98.000	20.599.600	116.375	24.462.025
o de pared 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	140,20	35.000	4.907.000	36.000	5.047.200	42.750	5.993.550
le protección en graderías, de caño de 2", h= erminación c/ pintura sintética color a	ml	115,00	182.000	20.930.000	221.760	25.502.400	263.340	30.284.100
n de cancha y equipamiento (arcos y redes)	gl	1,00	11.500.000	11.500.000	12.000.000	12.000.000	14.250.000	14.250.000
eriores						-		-
erimetral c/ postes de cemento, con tejido tres hileras de alambre liso y tres hileras de e púas de terminación superior, altura: 2,00 luye área de estacionamiento)	ml	227,40	140.000	31.836.000	128.000	29.107.200	152.000	34.564.800

Lic. Rosa González
Dirección de Administración y Finanzas

n de tejido con caño redondo galvanizado de 2", 0x 2,00 m.	un	2,00	3.000.000	6.000.000	2.400.000	4.800.000	2.850.000	5.700.000
e acceso de adoquines ecológicos (incluye n de hormigón perimetral)	m2	132,00	180.000	23.760.000	144.000	19.008.000	171.000	22.572.000
za y nivelación de zona de estacionamiento	m2	942,00	12.000	11.304.000	9.600	9.043.200	11.400	10.738.800
a						-		-
edes interiores revocadas al látex	m2	210,20	20.500	4.309.100	18.000	3.783.600	21.375	4.493.025
niento de ladrillo visto c/ silicona	m2	210,20	21.000	4.414.200	20.000	4.204.000	23.750	4.992.250
za final	GL	1,00	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.350.000	1.350.000
TOTAL PISTA Y EXTERIORES				**337.380.300**		**327.495.200**		**387.400.550**
			TOTAL GENERAL	**809.225.050**		**772.780.592**		**924.946.403**

LIC. [illegible]
[illegible]ación de Administración y Finanzas