COMITÉ DE EVALUACIÓN

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 02/2021 - I.D. N° 385.267.-

Item	Nombre Generico	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL IVA INCLUIDO	OFERTA 1: YATYTA S.A. EMPRESA DE CONSTUCCIONES		OFERTA 2: JULIO CESAR GÓMEZ RODRIGUEZ		OFERTA 3: JL Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA		OFERTA 4: CX CONSTRUCCIONES S.A.		OFERTA 5: RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.		OFERTA 6: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS	
						Precio Unitario (IVA incluido)	% de Variacion	Precio Unitario (IVA incluido)	% de Variacion	Precio Unitario (IVA incluido)	% de Variación	Precio Unitario (IVA incluido)	% de Variación	Precio Unitario (IVA incluido)	% de Variacion	Precio Unitario (IVA incluido)	% de Variacion
1	Servicio de Demolicion	Evento	Metros cuadrados	1	8.933	22.333	150,0	10.000	11,9	8.900	-0,4	7.151	-20	7.707	-13,7	7.200	-19,4
2	Servicio de Demolicion	Unidad	Metros cuadrados	1	8.933	17.866	100,0	10.000	11,9	8.900	-0,4	7.151	-20	7.707	-13,7	7.200	-19,4
3	Servicio de Demolicion	Unidad	Metros cuadrados	1	8.829	11.608	31,5	10.000	13,3	7.000	-20,7	7.068	-20	7.617	-13,7	7.200	-18,5
4	Servicio de Demolicion	Unidad	Metros cuadrados	1	9.833	6.883	-30,0	10.000	1,7	89.000	805,1	7.871	-20	8.484	-13,7	8.000	-18,6
5	Servicio de Demolicion	Unidad	Metro lineal	1	12.167	8.517	-30,0	10.000	-17,8	9.500	-21,9	9.740	-20	10.497	-13,7	9.800	-19,5
6	Servicio de Demolicion	Unidad	Metros cuadrados	1	11.333	7.933	-30,0	10.000	-11,8	9.000	-20,6	9.072	-20	9.778	-13,7	9.200	-18,8
7	Servicio de Demolicion	Unidad	Metros cuadrados	1	16.051	11.236	-30,0	16.000	-0,3	16.000	-0,3	12.849	-20	13.848	-13,7	13.000	-19,0
8	Colocacion de hormigon armado	Unidad	Metros cuadrados	1	103.518	72.463	-30,0	80.000	-22,7	84.500	-18,4	82.856	-20	89.307	-13,7	83.400	-19,4
8.1	Mano de Obra	Unidad	Metros cuadrados	1	80.000	21.739	-72,8	60.000	-25,0	66.500	-16,9	64.040	-20			64.400	-19,5
8.2	Materiales	Unidad	Metros cuadrados	1	23.518	50.724	115,7	20.000	-15,0	18.000	-23,5	18.826	-20			19.000	-19,2
9	Mamposteria	Unidad	Metros cuadrados	1	86.141	120.597	40,0	85.000	-1,3	77.000	-10,6	68.956	-20	74.315	-13,7	94.400	9,6
9.1	Mano de Obra	Unidad	Metros cuadrados	1	45.000	36.179	-19,6	45.000	0,0	38.000	-15,6	36.023	-20			49.300	9,6
9.2	Materiales	Unidad	Metros cuadrados	1	41.141	84.418	105,2	40.000	-2,8	39.000	-5,2	32.933	-20			45.100	9,6
10	Mamposteria	Unidad	Metros cuadrados	1	158.375	190.050	20,0	155.000	-2,1	158.375	0,0	126.779	-20	136.632	-13,7	173.500	9,6
10.1	Mano de Obra	Unidad	Metros cuadrados	1	42.000	57.015	35,8	40.000	-4,8	42.000	0,0	33.621	-20			46.000	9,5
10.2	Materiales	Unidad	Metros cuadrados	1	116.375	133.035	14,3	115.000	-1,2	116.375	0,0	93.158	-20			127.500	9,6
11	Mamposteria	Unidad	Metros cuadrados	1	168.042	201.650	20,0	180.000	7,1	168.042	0,0	134.518	-20	144.972	-13,7	184.100	9,6
11.1	Mano de Obra	Unidad	Metros cuadrados	1	42.000	60.495	44,0	40.000	-4,8	42.000	0,0	33.621	-20			46.000	9,5
11.2	Materiales	Unidad	Metros cuadrados	1	126.042	141.155	12,0	140.000	11,1	126.042	0,0	100.897	-20			138.100	9,6
12	Revoque de pared	Unidad	Metros cuadrados	1	27.150	27.150	0,0	27.100	-0,2	27.150	0,0	21.734	-20	23.423	-13,7	29.800	9,8
12.1	Mano de Obra	Unidad	Metros cuadrados	1	25.000	8.145	-67,4	25.000	0,0	25.000	0,0	20.013	-20			27.400	9,6
12.2	Materiales	Unidad	Metros cuadrados	1	2.150	19.005	784,0	2.100	-2,3	2.150	0,0	12.721	492			2.400	11,6
13	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad	Metros cuadrados	1	46.640	32.648	-30,0	45.000	-3,5	36.000	-22,8	37.336	-20	42.237	-9,4	51.100	9,6
13.1	Mano de Obra	Unidad	Metros cuadrados	1	25.000	9.794	-60,8	25.000	0,0	18.000	-28,0	20.013	-20			27.400	9,6
13.2	Materiales	Unidad	Metros cuadrados	1	21.640	22.854	5,6	20.000	-7,6	18.000	-16,8	17.323	-20			23.700	9,5
14	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad	Metros cuadrados	1	151.667	182.000	20,0	160.000	5,5	142.000	-6,4	121.410	-20	130.845	-13,7	166.100	9,5
14.1	Mano de Obra	Unidad	Metros cuadrados	1	23.000	54.600	137,4	20.000	-13,0	22.000	-4,3	18.412	-20			25.200	9,6
14.2	Materiales	Unidad	Metros cuadrados	1	128.667	127.400	-1,0	140.000	8,8	120.000	-6,7	102.998	-20			140.900	9,5
15	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad	Metros cuadrados	1	59.645	41.752	-30,0	60.000	0,6	42.750	-28,3	47.746	-20	51.457	-13,7	65.400	9,6

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

15.1	Mano de Obra	Unidad	Metros cuadrados	1	25.000	12.526	-49,9	25.000	0,0	17.100	-31,6	20.013	-20			27.400	9,6
15.2	Materiales	Unidad	Metros cuadrados	1	34.645	29.226	-15,6	35.000	1,0	25.650	-26,0	27.733	-20			38.000	9,7
16	Restauracion o reparacion de pisos	Unidad	Metros cuadrados	1	70.558	98.781	40,0	60.000	-15,0	67.000	-5,0	56.482	-20	60.872	-13,7	77.300	9,6
16.1	Mano de Obra	Unidad	Metros cuadrados	1	25.000	29.634	18,5	25.000	0,0	24.000	-4,0	20.013	-20			27.400	9,6
16.2	Materiales	Unidad	Metros cuadrados	1	45.558	69.147	51,8	35.000	-23,2	43.000	-5,6	36.469	-20			49.900	9,5
17	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad	Metros cuadrados	1	192.755	231.306	20,0	152.100	-21,1	162.000	-16,0	154.300	-20	166.292	-13,7	211.200	9,6
17.1	Mano de Obra	Unidad	Metros cuadrados	1	30.000	69.392	131,3	30.000	0,0	25.200	-16,0	24.015	-20			32.900	9,7
17.2	Materiales	Unidad	Metros cuadrados	1	162.755	161.914	-0,5	122.100	-25,0	136.800	-15,9	130.285	-20			178.300	9,6
18	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad	Metros cuadrados	1	32.770	49.155	50,0	32.000	-2,3	25.200	-23,1	25.232	-20	28.272	-13,7	36.000	9,9
18.1	Mano de Obra	Unidad	Metros cuadrados	1	12.000	14.747	22,9	12.000	0,0	9.000	-25,0	6.906	-42			13.200	10,0
18.2	Materiales	Unidad	Metros cuadrados	1	20.770	34.409	65,7	20.000	-3,7	16.200	-22,0	16.626	-20			22.800	9,8
19	Reparacion de zocalo	Unidad	Metro lineal	1	27.620	19.334	-30,0	26.000	-5,9	18.450	-33,2	22.110	-20	23.829	-13,7	30.400	10,1
19.1	Mano de Obra	Unidad	Metro lineal	1	13.995	5.800	-58,6	13.000	-7,1	9.900	-29,3	11.203	-20			15.400	10,0
19.2	Materiales	Unidad	Metro lineal	1	13.625	13.534	-0,7	13.000	-4,6	8.550	-37,2	10.907	-20			15.000	10,1
20	Reparacion de zocalo	Unidad	Metro lineal	1	57.618	40.333	-30,0	52.000	-9,8	40.500	-29,7	46.123	-20	49.708	-13,7	63.200	9,7
20.1	Mano de Obra	Evento	Metro lineal	1	12.000	12.100	0,8	12.000	0,0	9.000	-25,0	9.606	-20			13.200	10,0
20.2	Materiales	Evento	Metro lineal	1	45.618	28.233	-38,1	40.000	-12,3	31.500	-30,9	36.517	-20			50.000	9,6
21	Reparacion de zocalo	Evento	Metro lineal	1	75.103	75.103	0,0	56.500	-24,8	64.800	-13,7	60.120	-20	64.793	-13,7	82.300	9,6
21.1	Mano de Obra	Evento	Metro lineal	1	12.500	22.531	80,2	9.500	-24,0	10.800	-13,6	10.006	-20			13.700	9,6
21.2	Materiales	Evento	Metro lineal	1	62.603	52.572	-16,0	47.000	-24,9	54.000	-13,7	50.114	-20			68.600	9,6
22	Restauracion o reparacion de azulejos	Evento	Metros cuadrados	1	93.224	65.257	-30,0	93.000	-0,2	78.300	-16,0	74.626	-20	80.426	-13,7	102.200	9,6
22.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	25.000	19.577	-21,7	25.000	0,0	19.800	-20,8	20.013	-20			27.400	9,6
22.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	68.224	45.680	-33,0	68.000	-0,3	58.500	-14,3	54.613	-20			74.800	9,6
23	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Evento	Metros cuadrados	1	105.733	148.026	40,0	95.000	-10,2	87.300	-17,4	84.639	-20	91.217	-13,7	105.733	0,0
23.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	25.402	44.408	74,8	25.000	-1,6	19.800	-22,1	20.334	-20			25.402	0,0
23.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	80.331	103.618	29,0	70.000	-12,9	67.500	-16,0	64.305	-20			80.331	0,0
24	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Evento	Metro lineal	1	65.833	46.083	-30,0	55.000	-16,5	45.900	-30,3	52.700	-20	56.795	-13,7	65.833	0,0
24.1	Mano de Obra	Evento	Metro lineal	1	26.402	13.825	-47,6	25.000	-5,3	18.900	-28,4	21.135	-20			26.402	0,0
24.2	Materiales	Evento	Metro lineal	1	39.431	32.258	-18,2	30.000	-23,9	27.000	-31,5	31.565	-20			39.431	0,0
25	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Evento	Metros cuadrados	1	148.296	177.955	20,0	170.000	14,6	124.200	-16,2	118.711	-20	127.937	-13,7	148.296	0,0
25.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	26.402	53.387	102,2	30.000	13,6	20.700	-21,6	21.135	-20			26.402	0,0
25.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	121.894	124.569	2,2	140.000	14,9	103.500	-15,1	97.576	-20			121.894	0,0
26	Colocacion de hormigon armado	Evento	Metros cuadrados	1	94.730	132.622	40,0	108.000	14,0	91.800	-3,1	75.831	-20	81.725	-13,7	94.730	0,0
26.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	18.000	39.787	121,0	20.000	11,1	19.800	10,0	14.409	-20			18.000	0,0
26.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	76.730	92.835	21,0	88.000	14,7	72.000	-6,2	61.422	-20			76.730	0,0
27	Aislacion	Evento	Metros cuadrados	1	61.887	86.628	40,0	46.750	-24,5	45.000	-27,3	49.541	-20	53.391	-13,7	61.887	0,0
27.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	25.000	25.988	4,0	15.750	-37,0	15.300	-38,8	20.013	-20			25.000	0,0
27.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	36.887	60.640	64,4	28.000	-24,1	29.700	-19,5	29.528	-20			36.887	0,0
28	Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada	Evento	Metro lineal	1	69.000	48.300	-30,0	73.000	5,8	48.600	-29,6	55.295	-20	59.528	-13,7	69.000	0,0
28.1	Mano de Obra	Evento	Metro lineal	1	20.000	14.490	-27,6	23.000	15,0	17.100	-14,5	16.010	-20			20.000	0,0

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

28.2	Materiales	Evento	Metro lineal	1	49.000	33.810	-31,0	50.000	2,0	31.500	-35,7	39.225	-20			49.000	0,0
29	Aislacion	Evento	Metro lineal	1	59.104	82.746	40,0	50.000	-15,4	40.500	-31,5	47.313	-20	50.990	-13,7	59.104	0,0
29.1	Mano de Obra	Evento	Metro lineal	1	25.000	24.824	-0,7	20.000	-20,0	18.000	-28,0	20.013	-20			25.000	0,0
29.2	Materiales	Evento	Metro lineal	1	34.104	57.922	69,8	30.000	-12,0	22.500	-34,0	27.300	-20			34.104	0,0
30	Servicio de pintura	Evento	Metros cuadrados	1	24.643	42.500	72,5	28.300	14,8	26.700	8,3	19.727	-20	212.260	761,3	27.100	10,0
30.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	18.000	12.750	-29,2	20.700	15,0	19.500	8,3	14.409	-20			19.800	10,0
30.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	6.643	29.750	347,8	7.600	14,4	7.200	8,4	5.318	-20			7.300	9,9
31	Servicio de pintura	Evento	Metros cuadrados	1	15.720	42.500	170,4	18.050	14,8	16.978	8,0	12.584	-20	13.562	-13,7	17.300	10,1
31.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	12.000	12.750	6,3	13.800	15,0	12.960	8,0	9.606	-20			13.200	10,0
31.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	3.720	29.750	699,7	4.250	14,2	4.018	8,0	2.978	-20			4.100	10,2
32	Servicio de pintura	Evento	Metros cuadrados	1	16.012	42.500	165,4	18.410	15,0	17.293	8,0	12.818	-20	13.814	-13,7	17.600	9,9
32.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	12.000	12.750	6,3	13.800	15,0	12.960	8,0	9.606	-20			13.200	10,0
32.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	4.012	29.750	641,5	4.610	14,9	4.333	8,0	3.212	-20			4.400	9,7
33	Servicio de pintura	Evento	Metros cuadrados	1	24.643	42.500	72,5	28.300	14,8	26.614	8,0	19.727	-20	21.260	-13,7	27.100	10,0
33.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	18.000	12.750	-29,2	20.700	15,0	19.440	8,0	14.409	-20			19.800	10,0
33.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	6.643	29.750	347,8	7.600	14,4	7.174	8,0	5.318	-20			7.300	9,9
34	Servicio de pintura	Evento	Metros cuadrados	1	86.917	266.139	206,2	95.700	10,1	82.000	-5,7	69.577	-20	74.985	-13,7	95.300	9,6
34.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	18.000	79.842	343,6	20.700	15,0	17.000	-5,6	14.409	-20			19.800	10,0
34.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	68.917	186.297	170,3	75.000	8,8	65.000	-5,7	55.168	-20			75.500	9,6
35	Servicio de pintura	Evento	Metros cuadrados	1	17.268	42.500	146,1	19.850	15,0	18.649	8,0	13.823	-20	14.898	-13,7	19.000	10,0
35.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	12.000	12.750	6,3	13.800	15,0	12.960	8,0	9.606	-20			13.200	10,0
35.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	5.268	29.750	464,7	6.050	14,8	5.689	8,0	4.217	-20			5.800	10,1
36	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Evento	Unidad	1	1.101.508	550.754	-50,0	826.135	-25,0	981.000	-10,9	881.758	-20	950.283	-13,7	886.800	-19,5
36.1	Mano de Obra	Evento	Unidad	1	131.200	165.226	25,9	98.400	-25,0	117.000	-10,8	105.026	-20			105.700	-19,4
36.2	Materiales	Evento	Unidad	1	970.308	385.528	-60,3	727.735	-25,0	864.000	-11,0	776.732	-20			781.100	-19,5
37	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Evento	Metros cuadrados	1	847.320	593.124	-30,0	635.490	-25,0	585.000	-31,0	678.280	-20	730.992	-13,7	682.200	-19,5
37.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	462.000	177.937	-61,5	346.500	-25,0	315.000	-31,8	369.831	-20			372.000	-19,5
37.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	385.320	415.187	7,8	288.990	-25,0	270.000	-29,9	308.449	-20			310.200	-19,5
38	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Evento	Unidad	1	1.034.980	517.490	-50,0	548.400	-47,0	927.000	-10,4	828.502	-20	892.888	-13,7	833.300	-19,5
38.1	Mano de Obra	Evento	Unidad	1	131.200	155.247	18,3	98.400	-25,0	117.000	-10,8	105.026	-20			105.700	-19,4
38.2	Materiales	Evento	Unidad	1	903.780	362.243	-59,9	450.000	-50,2	810.000	-10,4	723.476	-20			727.600	-19,5
39	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Evento	Unidad	1	1.156.410	578.205	-50,0	548.400	-52,6	855.000	-26,1	925.707	-20	997.647	-13,7	931.000	-19,5
39.1	Mano de Obra	Evento	Unidad	1	131.200	173.462	32,2	98.400	-25,0	90.000	-31,4	105.026	-20			105.700	-19,4
39.2	Materiales	Evento	Unidad	1	1.025.210	404.744	-60,5	450.000	-56,1	765.000	-25,4	820.681	-20			825.300	-19,5
40	Servicio de reparacion de rejas	Evento	Metros cuadrados	1	312.589	218.812	-30,0	330.000	5,6	265.500	-15,1	250.227	-20	269.674	-13,7	251.700	-19,5
40.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	40.000	65.644	64,1	30.000	-25,0	31.500	-21,3	32.020	-20			32.200	-19,5
40.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	272.589	153.168	-43,8	300.000	10,1	234.000	-14,2	218.207	-20			219.500	-19,5
41	Reparacion de desague cloacal	Evento	Unidad	1	289.433	202.603	-30,0	218.000	-24,7	198.000	-31,6	231.691	-20	249.697	-13,7	317.000	9,5
41.1	Mano de Obra	Evento	Unidad	1	200.000	60.781	-69,6	150.000	-25,0	135.000	-32,5	160.100	-20			219.000	9,5
41.2	Materiales	Evento	Unidad	1	89.433	141.822	58,6	68.000	-24,0	63.000	-29,6	71.591	-20			98.000	9,6
42	Reparacion de desague cloacal	Evento	Metro lineal	1	22.063	15.444	-30,0	25.300	14,7	18.000	-18,4	17.661	-20	19.034	-13,7	24.200	9,7
43	Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada	Evento	Metro lineal	1	63.200	44.240	-30,0	68.000	7,6	49.500	-21,7	50.592	-20	54.524	-13,7	69.300	9,7
43.1	Mano de Obra	Evento	Metro lineal	1	12.000	13.272	10,6	13.000	8,3	9.000	-25,0	9.606	-20			13.200	10,0

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

C.P. Silvia Martinez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

43.2	Materiales	Evento	Metro lineal	1	21.200	30.968	46,1	55.000	159,4	40.500	91,0	40.986	93			56.100	164,6
44	Instalacion de artefactos de energia electrica	Evento	Unidad	1	27.333	19.133	-30,0	31.000	13,4	22.500	-17,7	21.880	-20	23.581	-13,7	30.000	9,8
45	Instalacion de artefactos de energia electrica	Evento	Unidad	1	15.467	10.827	-30,0	17.000	9,9	13.500	-12,7	12.381	-20	13.344	-13,7	17.000	9,9
46	Instalacion de artefactos de energia electrica	Evento	Unidad	1	44.833	31.383	-30,0	50.000	11,5	38.700	-13,7	35.889	-20	38.678	-13,7	49.100	9,5
47	Colocacion de vidrios	Evento	Metros cuadrados	1	208.167	145.717	-30,0	165.000	-20,7	13.500	-93,5	166.638	-20	179.588	-13,7	228.000	9,5
47.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	180.000	43.715	-75,7	135.000	-25,0	38.700	-78,5	144.090	-20			197.100	9,5
47.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	28.167	102.002	262,1	30.000	6,5	151.200	436,8	22.548	-20			30.900	9,7
48	Servicio de Pulido y encerado de piso	Evento	Metros cuadrados	1	27.363	32.836	20,0	30.000	9,6	126.000	360,5	21.904	-20	23.607	-13,7	30.000	9,6
49	Servicio de retiro de escombro	Evento	Metros cuadrados	1	5.426	3.798	-30,0	6.200	14,3	25.200	364,4	4.344	-20	4.682	-13,7	6.000	10,6
50	Servicio de Demolicion	Evento	Metros cuadrados	1	8.933	6.253	-30,0	10.000	11,9	18.900	111,6	7.151	-20	7.707	-13,7	7.200	-19,4
51	Servicio de Demolicion	Evento	Metros cuadrados	1	8.829	6.180	-30,0	10.000	13,3	6.750	-23,5	7.068	-20	7.617	-13,7	7.200	-18,5
52	Servicio de Demolicion	Evento	Metros cuadrados	1	11.333	7.933	-30,0	12.000	5,9	8.010	-29,3	9.072	-20	9.778	-13,7	9.200	-18,8
53	Servicio de Demolicion	Evento	Metros cuadrados	1	16.051	11.236	-30,0	18.000	12,1	8.010	-50,1	12.849	-20	13.848	-13,7	13.000	-19,0
54	Mamposteria	Evento	Metro lineal	1	103.518	72.463	-30,0	100.000	-3,4	8.100	-92,2	82.866	-20	89.307	-13,7	83.400	-19,4
54.1	Mano de Obra	Evento	Metro lineal	1	80.000	21.739	-72,8	80.000	0,0	14.400	-82,0	64.040	-20			64.400	-19,5
54.2	Materiales	Evento	Metro lineal	1	23.518	50.724	115,7	20.000	-15,0	79.200	236,8	18.826	-20			19.000	-19,2
55	Mamposteria	Evento	Metros cuadrados	1	86.141	60.299	-30,0	80.000	-7,1	63.000	-26,9	68.956	-20	74.315	-13,7	69.500	-19,3
55.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	45.000	18.090	-59,8	35.000	-22,2	16.200	-64,0	36.023	-20			36.300	-19,3
55.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	41.141	42.209	2,6	45.000	9,4	71.100	72,8	32.933	-20			33.200	-19,3
56	Mamposteria	Evento	Metros cuadrados	1	158.375	110.863	-30,0	246.000	55,3	36.000	-77,3	126.779	-20	136.632	-13,7	173.500	9,6
56.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	42.000	33.259	-20,8	48.000	14,3	35.100	-16,4	33.621	-20			46.000	9,5
56.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	116.375	77.604	-33,3	130.000	11,7	142.538	22,5	93.158	-20			127.500	9,6
57	Mamposteria	Evento	Metros cuadrados	1	168.042	117.629	-30,0	180.000	7,1	37.800	-77,5	134.518	-20	144.972	-13,7	184.100	9,6
57.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	42.000	35.289	-16,0	40.000	-4,8	104.738	149,4	33.621	-20			46.000	9,5
57.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	126.042	82.340	-34,7	140.000	11,1	151.238	20,0	100.897	-20			138.100	9,6
58	Revoque de pared	Evento	Metros cuadrados	1	27.150	19.005	-30,0	27.100	-0,2	37.800	39,2	21.734	-20	23.423	-13,7	29.800	9,8
58.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	25.000	5.702	-77,2	25.000	0,0	113.438	353,8	20.013	-20			27.400	9,6
58.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	2.150	13.304	518,8	2.100	-2,3	24.435	1.036,5	1.721	-20			2.400	11,6
59	Colocacion de pisos - contrapisos	Evento	Metros cuadrados	1	46.640	32.648	-30,0	45.000	-3,5	22.500	-51,8	37.336	-20	40.237	-13,7	51.100	9,6
59.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	25.000	9.794	-60,8	25.000	0,0	1.935	-92,3	20.013	-20			27.400	9,6
59.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	21.640	22.854	5,6	20.000	-7,6	32.400	49,7	17.323	-20			23.700	9,5
60	Colocacion de pisos - contrapisos	Evento	Metros cuadrados	1	59.645	41.752	-30,0	60.000	0,6	16.200	-72,8	47.746	-20	51.457	-13,7	65.400	9,6
60.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	25.000	12.526	-49,9	25.000	0,0	16.200	-35,2	20.013	-20			27.400	9,6
60.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	34.645	29.226	-15,6	35.000	1,0	42.750	23,4	27.733	-20			38.000	9,7
61	Colocacion de pisos - contrapisos	Evento	Metros cuadrados	1	192.755	134.929	-30,0	152.000	-21,1	17.100	-91,1	154.300	-20	166.292	-13,7	211.200	9,6
61.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	30.000	40.479	34,9	30.000	0,0	25.650	-14,5	24.015	-20			32.900	9,7
61.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	162.755	94.450	-42,0	122.000	-25,0	162.000	-0,5	130.285	-20			178.300	9,6
62	Colocacion de pisos - contrapisos	Evento	Metros cuadrados	1	32.770	39.324	20,0	32.000	-2,3	25.200	-23,1	26.232	-20	28.272	-13,7	36.000	9,9
62.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	12.000	11.797	-1,7	12.000	0,0	136.800	1.040,0	9.606	-20			13.200	10,0
62.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	20.770	27.527	32,5	20.000	-3,7	25.200	21,3	16.626	-20			22.800	9,8
63	Reparacion de zocalo	Evento	Metro lineal	1	57.618	40.333	-30,0	52.000	-9,8	9.000	-84,4	46.123	-20	49.708	-13,7	46.500	-19,3
63.1	Mano de Obra	Evento	Metro lineal	1	12.000	12.100	0,8	12.000	0,0	16.200	35,0	9.606	-20			9.700	-19,2
63.2	Materiales	Evento	Metro lineal	1	45.618	28.233	-38,1	40.000	-12,3	40.500	-11,2	36.517	-20			36.800	-19,3
64	Reparacion de zocalo	Evento	Metro lineal	1	75.103	52.572	-30,0	56.500	-24,8	9.000	-88,0	60.120	-20	64.793	-13,7	60.500	-19,4
64.1	Mano de Obra	Evento	Metro lineal	1	12.500	15.772	26,2	9.500	-24,0	31.500	152,0	10.006	-20			10.100	-19,2

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

C.P Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

64.2	Materiales	Evento	Metro lineal	1	62.603	36.800	-41,2	47.000	-24,9	64.800	3,5	50.114	-20			50.400	-19,5
65	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Evento	Metros cuadrados	1	105.733	74.013	-30,0	95.000	-10,2	10.800	-89,8	84.639	-20	91.217	-13,7	105.733	0,0
65.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	26.402	22.204	-15,9	25.000	-5,3	54.000	104,5	21.135	-20			26.402	0,0
65.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	79.331	51.809	-34,7	70.000	-11,8	78.300	-1,3	63.504	-20			79.331	0,0
66	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Evento	Metros cuadrados	1	148.296	103.807	-30,0	170.000	14,6	19.800	-86,6	118.711	-20	127.937	-13,7	148.296	0,0
66.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	26.402	31.142	18,0	30.000	13,6	58.500	121,6	21.135	-20			26.402	0,0
66.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	121.894	72.665	-40,4	140.000	14,9	103.500	-15,1	97.576	-20			121.894	0,0
67	Colocacion de hormigon armado	Evento	Metros cuadrados	1	94.730	66.311	-30,0	100.000	5,6	20.700	-78,1	75.831	-20	81.725	-13,7	103.900	9,7
67.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	18.000	19.893	10,5	20.000	11,1	103.500	475,0	14.409	-20			19.800	10,0
67.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	76.730	46.418	-39,5	80.000	4,3	90.000	17,3	61.422	-20			84.100	9,6
68	Aislacion	Evento	Metros cuadrados	1	61.887	43.321	-30,0	61.100	-1,3	18.000	-70,9	49.541	-20	53.391	-13,7	67.800	9,6
68.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	25.000	12.996	-48,0	25.000	0,0	72.000	188,0	2.013	-92			27.400	9,6
68.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	36.887	30.325	-17,8	36.000	-2,4	46.800	26,9	29.528	-20			40.400	9,5
69	Servicio de pintura	Evento	Metros cuadrados	1	24.643	42.500	72,5	27.500	11,6	15.300	-37,9	19.727	-20	21.260	-13,7	27.100	10,0
69.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	18.000	12.750	-29,2	20.000	11,1	31.500	75,0	14.409	-20			19.800	10,0
69.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	6.643	29.750	347,8	7.500	12,9	26.700	301,9	5.318	-20			7.300	9,9
70	Servicio de pintura	Evento	Metros cuadrados	1	24.643	42.500	72,5	95.700	288,3	19.500	-20,9	19.727	-20	21.260	-13,7	27.100	10,0
70.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	18.000	12.750	-29,2	20.700	15,0	7.200	-60,0	14.409	-20			19.800	10,0
70.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	6.643	29.750	347,8	75.000	1.029,0	26.619	300,7	5.318	-20			7.300	9,9
71	Servicio de pintura	Evento	Metros cuadrados	1	15.720	42.500	170,4	18.050	14,8	19.440	23,7	12.584	-20	13.562	-13,7	17.300	10,1
71.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	12.000	12.750	6,3	13.800	15,0	7.179	-40,2	9.606	-20			13.200	10,0
71.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	3.720	29.750	699,7	4.250	14,2	17.233	363,3	2.978	-20			4.100	10,2
72	Servicio de pintura	Evento	Metros cuadrados	1	16.012	42.500	165,4	18.400	14,9	12.900	-19,4	12.818	-20	13.814	-13,7	17.600	9,9
72.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	12.000	12.750	6,3	13.800	15,0	4.333	-63,9	9.606	-20			13.200	10,0
72.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	4.012	29.750	641,5	4.600	14,7	17.193	328,5	3.212	-20			4.400	9,7
73	Servicio de pintura	Evento	Metros cuadrados	1	17.268	42.500	146,1	19.800	14,7	12.860	-25,5	13.823	-20	14.898	-13,7	19.000	10,0
73.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	12.000	12.750	6,3	13.800	15,0	4.333	-63,9	9.606	-20			13.200	10,0
73.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	5.268	29.750	464,7	6.000	13,9	18.566	252,4	4.217	-20			5.800	10,1
74	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Evento	Unidad	1	1.101.508	550.754	-50,0	826.135	-25,0	12.960	-98,8	881.758	-20	950.283	-13,7	886.800	-19,5
74.1	Mano de Obra	Evento	Unidad	1	131.200	165.226	25,9	98.400	-25,0	5.606	-95,7	105.026	-20			105.700	-19,4
74.2	Materiales	Evento	Unidad	1	970.308	385.528	-60,3	727.735	-25,0	981.000	1,1	776.732	-20			781.100	-19,5
75	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Evento	Unidad	1	1.034.980	517.490	-50,0	548.400	-47,0	117.000	-88,7	828.502	-20	892.888	-13,7	833.300	-19,5
75.1	Mano de Obra	Evento	Unidad	1	131.200	155.247	18,3	98.400	-25,0	864.000	558,5	105.026	-20			105.700	-19,4
75.2	Materiales	Evento	Unidad	1	903.780	362.243	-59,9	450.000	-50,2	927.000	2,6	723.476	-20			727.600	-19,5
76	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Evento	Unidad	1	407.480	578.205	41,9	316.860	-22,2	117.000	-71,3	326.188	-20	351.538	-13,7	328.100	-19,5
76.1	Mano de Obra	Evento	Unidad	1	45.000	173.462	285,5	45.000	0,0	810.000	1.700,0	36.023	-20			36.300	-19,3
76.2	Materiales	Evento	Unidad	1	362.480	404.744	11,7	271.860	-25,0	282.600	-22,0	290.165	-20			291.800	-19,5
77	Servicio de reparacion de rejas	Evento	Metros cuadrados	1	312.589	218.812	-30,0	330.000	5,6	35.100	-88,8	250.227	-20	269.674	-13,7	251.700	-19,5
77.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	40.000	65.644	64,1	30.000	-25,0	247.500	518,8	32.020	-20			32.200	-19,5
77.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	272.589	153.168	-43,8	300.000	10,1	234.000	-14,2	218.207	-20			219.500	-19,5
78	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Evento	Unidad	1	1.156.410	578.205	-50,0	548.400	-52,6	31.500	-97,3	925.707	-20	997.647	-13,7	931.000	-19,5
78.1	Mano de Obra	Evento	Unidad	1	131.200	173.462	32,2	98.400	-25,0	234.000	78,4	105.026	-20			105.700	-19,4
78.2	Materiales	Evento	Unidad	1	1.025.210	404.744	-60,5	450.000	-56,1	810.000	-21,0	820.681	-20			825.300	-19,5
79	Instalacion de artefactos de energia electrica	Evento	Unidad	1	27.333	19.133	-30,0	31.000	13,4	90.000	229,3	21.880	-20	23.581	-13,7	30.000	9,8
80	Instalacion de artefactos de energia electrica	Evento	Unidad	1	186.000	130.200	-30,0	139.500	-25,0	720.000	287,1	148.893	-20	160.465	-13,7	203.700	9,5

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

C.P. Silvia Martinez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

81	Instalacion de artefactos de energia electrica	Evento	Unidad	1	44.833	31.383	-30,0	50.000	11,5	22.500	-49,8	35.889	-20	38.678	-13,7	49.100	9,5
82	Construccion de rampa metalica	Evento	Metro lineal	1	1.043.000	1.251.600	20,0	620.000	-40,6	112.500	-89,2	834.922	-20	899.807	-13,7	1.142.100	9,5
83	Colocacion de vidrios	Evento	Metros cuadrados	1	206.167	145.717	-30,0	165.000	-20,7	38.700	-81,4	166.638	-20	179.588	-13,7	228.000	9,5
83.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	180.000	43.715	-75,7	135.000	-25,0	661.500	267,5	144.090	-20			197.100	9,5
83.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	26.167	102.002	262,1	30.000	6,5	151.200	436,8	22.548	-20			30.900	9,7
84	Servicio de retiro de escombro	Evento	Metros cuadrados	1	5.426	3.798	-30,0	6.200	14,3	126.000	2.222,2	4.344	-20	4.682	-13,7	6.000	10,6
85	Servicio de Demolicion	Evento	Metros cuadrados	1	8.933	6.253	-30,0	10.000	11,9	25.200	182,1	7.151	-20	7.707	-13,7	7.200	-19,4
86	Servicio de Demolicion	Evento	Metros cuadrados	1	8.829	6.180	-30,0	10.000	13,3	6.750	-23,5	7.068	-20	7.617	-13,7	7.200	-18,5
87	Servicio de Demolicion	Evento	Metros cuadrados	1	11.333	7.933	-30,0	10.000	-11,8	8.010	-29,3	9.072	-20	9.778	-13,7	9.200	-18,8
88	Servicio de Demolicion	Evento	Metros cuadrados	1	16.051	11.236	-30,0	12.500	-22,1	6.300	-60,8	12.849	-20	13.848	-13,7	13.000	-19,0
89	Mamposteria	Evento	Metros cuadrados	1	158.375	110.863	-30,0	178.000	12,4	8.100	-94,9	126.779	-20	136.632	-13,7	173.500	9,6
89.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	42.000	33.259	-20,8	48.000	14,3	14.400	-65,7	33.621	-20			46.000	9,5
89.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	116.375	77.604	-33,3	130.000	11,7	142.538	22,5	93.158	-20			127.500	9,6
90	Mamposteria	Evento	Metros cuadrados	1	168.042	117.629	-30,0	180.000	7,1	37.800	-77,5	134.518	-20	144.972	-13,7	184.100	9,6
90.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	42.000	35.289	-16,0	40.000	-4,8	104.738	149,4	33.621	-20			46.000	9,5
90.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	126.042	82.340	-34,7	140.000	11,1	151.238	20,0	100.897	-20			138.100	9,6
91	Colocacion de pisos - contrapisos	Evento	Metros cuadrados	1	46.640	32.648	-30,0	45.000	-3,5	37.800	-19,0	37.336	-20	40.237	-13,7	51.100	9,6
91.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	25.000	9.794	-60,8	25.000	0,0	113.438	353,8	20.013	-20			27.400	9,6
91.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	21.640	22.854	5,6	20.000	-7,6	32.400	49,7	17.323	-20			23.700	9,5
92	Colocacion de pisos - contrapisos	Evento	Metros cuadrados	1	192.755	192.755	0,0	152.000	-21,1	16.200	-91,6	154.300	-20	166.292	-13,7	211.200	9,6
92.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	32.000	57.827	80,7	30.000	-6,3	16.200	-49,4	25.616	-20			35.100	9,7
92.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	160.755	134.929	-16,1	122.000	-24,1	162.000	0,8	128.684	-20			176.100	9,5
93	Colocacion de pisos - contrapisos	Evento	Metros cuadrados	1	32.770	32.648	-0,4	32.000	-2,3	25.200	-23,1	26.232	-20	28.272	-13,7	36.000	9,9
93.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	12.000	9.794	-18,4	12.000	0,0	136.800	1.040,0	9.606	-20			13.200	10,0
93.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	20.770	22.854	10,0	20.000	-3,7	25.200	21,3	16.626	-20			22.800	9,8
94	Reparacion de zocalo	Evento	Metro lineal	1	57.618	40.333	-30,0	52.000	-9,8	9.000	-84,4	46.123	-20	49.708	-13,7	46.500	-19,3
94.1	Mano de Obra	Evento	Metro lineal	1	12.000	12.100	0,8	12.000	0,0	16.200	35,0	9.606	-20			9.700	-19,2
94.2	Materiales	Evento	Metro lineal	1	45.618	28.233	-38,1	40.000	-12,3	41.400	-9,2	36.517	-20			36.800	-19,3
95	Reparacion de zocalo	Evento	Metro lineal	1	75.103	52.572	-30,0	56.500	-24,8	9.900	-86,8	60.120	-20	64.793	-13,7	60.500	-19,4
95.1	Mano de Obra	Evento	Metro lineal	1	12.500	15.772	26,2	9.500	-24,0	31.500	152,0	10.006	-20			10.100	-19,2
95.2	Materiales	Evento	Metro lineal	1	62.603	36.800	-41,2	47.000	-24,9	48.600	-22,4	50.114	-20			50.400	-19,5
96	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Evento	Metros cuadrados	1	105.733	74.013	-30,0	95.000	-10,2	8.100	-92,3	84.639	-20	91.217	-13,7	105.733	0,0
96.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	26.402	22.204	-15,9	25.000	-5,3	40.500	53,4	21.135	-20			26.402	0,0
96.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	79.331	51.809	-34,7	70.000	-11,8	87.300	10,0	63.504	-20			79.331	0,0
97	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Evento	Metros cuadrados	1	148.296	103.807	-30,0	170.000	14,6	19.800	-86,6	118.711	-20	127.937	-13,7	148.296	0,0
97.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	26.402	31.142	18,0	30.000	13,6	67.500	155,7	21.135	-20			26.402	0,0
97.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	121.894	72.665	-40,4	140.000	14,9	126.000	3,4	97.576	-20			121.894	0,0
98	Aislacion	Evento	Metros cuadrados	1	61.887	43.321	-30,0	62.000	0,2	20.700	-66,6	49.541	-20	53.391	-13,7	67.800	9,6
98.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	25.000	12.996	-48,0	20.000	-20,0	105.300	321,2	20.013	-20			27.400	9,6
98.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	36.887	30.325	-17,8	42.000	13,9	46.800	26,9	29.528	-20			40.400	9,5
99	Servicio de pintura	Evento	Metros cuadrados	1	24.643	42.500	72,5	28.330	15,0	15.300	-37,9	19.727	-20	21.260	-13,7	27.100	10,0
99.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	18.000	12.750	-29,2	20.700	15,0	31.500	75,0	14.409	-20			19.800	10,0
99.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	6.643	29.750	347,8	7.630	14,9	26.700	301,9	5.318	-20			7.300	9,9
100	Servicio de pintura	Evento	Metros cuadrados	1	15.720	42.500	170,4	18.070	14,9	19.500	24,0	12.584	-20	13.562	-13,7	17.300	10,1
100.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	12.000	12.750	6,3	13.800	15,0	7.200	-40,0	9.606	-20			13.200	10,0

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

C.P. Silvia Martinez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

100.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	3.720	29.750	699,7	4.270	14,8	17.293	364,9	2.978	-20			4.100	10,2
101	Servicio de pintura	Evento	Metros cuadrados	1	16.012	42.500	165,4	18.400	14,9	12.960	-19,1	12.818	-20	13.814	-13,7	17.600	9,9
101.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	12.000	12.750	6,3	13.800	15,0	4.333	-63,9	9.606	-20			13.200	10,0
101.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	4.012	29.750	641,5	4.600	14,7	17.293	331,0	3.212	-20			4.400	9,7
102	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Evento	Unidad	1	1.101.508	550.754	-50,0	826.135	-25,0	12.960	-98,8	881.758	-20	950.283	-13,7	886.800	-19,5
102.1	Mano de Obra	Evento	Unidad	1	131.200	165.226	25,9	98.400	-25,0	4.333	-96,7	105.026	-20			105.700	-19,4
102.	Materiales	Evento	Unidad	1	970.308	385.528	-60,3	727.735	-25,0	981.000	1,1	776.732	-20			781.100	-19,5
103	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Evento	Unidad	1	1.034.980	517.490	-50,0	548.400	-47,0	117.000	-88,7	828.502	-20	892.888	-13,7	833.300	-19,5
103.1	Mano de Obra	Evento	Unidad	1	131.200	155.247	18,3	98.400	-25,0	864.000	558,5	105.026	-20			105.700	-19,4
103.2	Materiales	Evento	Unidad	1	903.780	362.243	-59,9	450.000	-50,2	873.000	-3,4	723.475	-20			727.600	-19,5
104	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Evento	Unidad	1	1.156.410	578.205	-50,0	548.400	-52,6	108.000	-90,7	925.707	-20	997.647	-13,7	931.000	-19,5
104.1	Mano de Obra	Evento	Unidad	1	131.200	173.462	32,2	98.400	-25,0	765.000	483,1	105.026	-20			105.700	-19,4
104.2	Materiales	Evento	Unidad	1	1.025.210	404.744	-60,5	450.000	-56,1	837.000	-18,4	820.681	-20			825.300	-19,5
105	Instalacion de artefactos de energia electrica	Evento	Unidad	1	27.333	19.133	-30,0	31.000	13,4	90.000	229,3	21.880	-20	23.581	-13,7	30.000	9,8
106	Instalacion de artefactos de energia electrica	Evento	Unidad	1	44.833	31.383	-30,0	50.000	11,5	747.000	1.566,2	35.889	-20	38.678	-13,7	49.100	9,5
107	Colocacion de vidrios	Evento	Metros cuadrados	1	208.167	145.717	-30,0	165.000	-20,7	22.500	-89,2	166.638	-20	179.588	-13,7	228.000	9,5
107.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	180.000	43.715	-75,7	135.000	-25,0	38.700	-78,5	144.090	-20			197.100	9,5
107.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	28.167	102.002	262,1	30.000	6,5	151.200	436,8	22.548	-20			30.900	9,7
108	Servicio de retiro de escombro	Evento	Metros cuadrados	1	5.426	3.798	-30,0	6.200	14,3	126.000	2.222,2	4.344	-20	4.682	-13,7	6.000	10,6
109	Servicio de retiro de escombro	Evento	Metros cuadrados	1	5.426	3.798	-30,0	6.200	14,3	25.200	364,4	4.344	-20	4.682	-13,7	6.000	10,6
110	Servicio de Demolicion	Evento	Metros cuadrados	1	9.833	6.883	-30,0	11.000	11,9	6.750	-31,4	7.871	-20	8.484	-13,7	8.000	-18,6
111	Cimiento	Evento	Metro lineal	1	103.518	72.463	-30,0	100.000	-3,4	6.750	-93,5	82.866	-20	89.307	-13,7	83.400	-19,4
111.1	Mano de Obra	Evento	Metro lineal	1	80.000	21.739	-72,8	80.000	0,0	8.820	-89,0	64.040	-20			64.400	-19,5
111.2	Materiales	Evento	Metro lineal	1	23.518	50.724	115,7	20.000	-15,0	79.200	236,8	18.826	-20			19.000	-19,2
112	Construccion e instalaciones electricas	Evento	Metros cúbicos	1	410.099	287.069	-30,0	410.000	0,0	63.000	-84,6	328.284	-20	353.797	-13,7	330.200	-19,5
112.1	Mano de Obra	Evento	Metros cúbicos	1	140.000	86.121	-38,5	140.000	0,0	16.200	-88,4	112.070	-20			112.700	-19,5
112.2	Materiales	Evento	Metros cúbicos	1	270.099	200.948	-25,6	270.000	0,0	225.000	-16,7	216.214	-20			217.500	-19,5
113	Mamposteria	Evento	Metro lineal	1	86.141	60.299	-30,0	87.000	1,0	108.000	25,4	68.956	-20	74.315	-13,7	69.500	-19,3
113.1	Mano de Obra	Evento	Metro lineal	1	78.141	18.090	-76,8	78.000	-0,2	225.000	187,9	62.552	-20			63.000	-19,4
113.2	Materiales	Evento	Metro lineal	1	8.000	42.209	427,6	9.000	12,5	77.527	869,1	6.404	-20			6.500	-18,8
114	Mamposteria	Evento	Metros cuadrados	1	158.375	110.863	-30,0	120.100	-24,2	70.327	-55,6	126.780	-20	136.632	-13,7	127.600	-19,4
114.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	45.000	33.259	-26,1	35.000	-22,2	7.200	-84,0	36.023	-20			36.300	-19,3
114.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	113.375	77.604	-31,6	85.100	-24,9	114.300	0,8	90.757	-20			91.300	-19,5
115	Revoque de pared	Evento	Metros cuadrados	1	27.150	19.005	-30,0	30.400	12,0	28.800	6,1	21.734	-20	23.423	-13,7	29.800	9,8
115.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	25.000	5.702	-77,2	28.000	12,0	85.500	242,0	20.013	-20			27.400	9,6
115.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	2.150	13.304	518,8	2.400	11,6	21.735	910,9	1.721	-20			2.400	11,6
116	Colocacion de pisos - contrapisos	Evento	Metros cuadrados	1	46.640	32.648	-30,0	38.000	-18,5	19.800	-57,5	37.336	-20	40.237		51.100	9,6
116.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	25.000	9.794	-60,8	20.000	-20,0	1.935	-92,3	20.013	-20			27.400	9,6
116.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	21.640	22.854	5,6	18.000	-16,8	32.400	49,7	17.323	-20			23.700	9,5
117	Colocacion de pisos - contrapisos	Evento	Metros cuadrados	1	32.770	32.648	-0,4	32.000	-2,3	16.200	-50,6	26.232	-20	28.272	-13,7	36.000	9,9
117.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	12.000	9.794	-18,4	12.000	0,0	16.200	35,0	9.606	-20			13.200	10,0
117.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	20.770	22.854	10,0	20.000	-3,7	25.110	20,9	16.626	-20			22.800	9,8
118	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Evento	Metros cuadrados	1	148.296	103.807	-30,0	170.000	14,6	8.910	-94,0	118.711	-20	127.937	-13,7	148.296	0,0
118.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	26.402	31.142	18,0	30.000	13,6	16.200	-38,6	21.135	-20			26.402	0,0
118.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	121.894	72.665	-40,4	140.000	14,9	105.300	-13,6	97.576	-20			121.894	0,0

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

119	Colocacion de hormigon armado	Evento	Metros cuadrados	1	94.730	66.311	-30,0	100.000	5,6	19.800	-79,1	75.831	-20	81.725	-13,7	94.730	0,0
119.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	18.000	19.893	10,5	20.000	11,1	85.500	375,0	14.409	-20			18.000	0,0
119.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	76.730	46.418	-39,5	80.000	4,3	85.257	11,1	61.422	-20			76.730	0,0
120	Aislacion	Evento	Metros cuadrados	1	61.887	43.321	-30,0	60.000	-3,0	16.200	-73,8	49.541	-20	53.391	-13,7	49.900	-19,4
120.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	25.000	12.996	-48,0	20.000	-20,0	69.057	176,2	20.013	-20			20.200	-19,2
120.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	36.887	30.325	-17,8	40.000	8,4	28.800	-21,9	29.528	-20			29.700	-19,5
121	Servicio de pintura	Evento	Metros cuadrados	1	15.720	42.500	170,4	18.050	14,8	26.700	69,8	12.584	-20	13.562	-13,7	17.300	10,1
121.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	12.000	12.750	6,3	13.800	15,0	19.500	62,5	9.606	-20			13.200	10,0
121.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	3.720	29.750	699,7	4.250	14,2	7.200	93,5	2.978	-20			4.100	10,2
122	Servicio de pintura	Evento	Metros cuadrados	1	16.012	42.500	165,4	18.400	14,9	26.700	66,7	12.818	-20	13.814	-13,7	17.600	9,9
122.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	12.000	12.750	6,3	13.800	15,0	19.500	62,5	9.606	-20			13.200	10,0
122.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	4.012	29.750	641,5	4.600	14,7	7.200	79,5	3.212	-20			4.400	9,7
123	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Evento	Metros cuadrados	1	407.480	285.236	-30,0	316.860	-22,2	296.100	-27,3	326.188	-20	351.538	-13,7	328.100	-19,5
123.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	45.000	85.571	90,2	45.000	0,0	35.100	-22,0	36.023	-20			36.300	-19,3
123.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	362.408	199.665	-44,9	271.860	-25,0	261.000	-28,0	290.165	-20			291.800	-19,5
124	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Evento	Metros cuadrados	1	407.480	285.488	-29,9	345.000	-15,3	296.100	-27,3	326.188	-20	351.538	-13,7	328.100	-19,5
124.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	45.000	85.646	90,3	45.000	0,0	35.100	-22,0	36.023	-20			36.300	-19,3
124.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	362.480	199.842	-44,9	300.000	-17,2	261.000	-28,0	290.165	-20			291.800	-19,5
125	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Evento	Metros cuadrados	1	312.689	218.812	-30,0	330.000	5,6	265.500	-15,1	250.227	-20	269.674	-13,7	251.700	-19,5
125.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	40.000	65.644	64,1	30.000	-25,0	31.500	-21,3	32.020	-20			32.200	-19,5
125.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	272.589	153.168	-43,8	300.000	10,1	234.000	-14,2	218.207	-20			219.500	-19,5
126	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Evento	Unidad	1	1.034.980	517.490	-50,0	548.400	-47,0	855.000	-17,4	828.502	-20	892.888	-13,7	833.300	-19,5
126.1	Mano de Obra	Evento	Unidad	1	131.200	155.247	18,3	98.400	-25,0	90.000	-31,4	105.026	-20			105.700	-19,4
126.2	Materiales	Evento	Unidad	1	903.780	362.243	-59,9	450.000	-50,2	765.000	-15,4	723.476	-20			727.600	-19,5
127	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Evento	Unidad	1	1.156.410	578.205	-50,0	548.400	-52,6	828.000	-28,4	925.707	-20	997.647	-13,7	931.000	-19,5
127.1	Mano de Obra	Evento	Unidad	1	131.200	173.462	32,2	98.400	-25,0	90.000	-31,4	105.026	-20			105.700	-19,4
127.2	Materiales	Evento	Unidad	1	1.025.210	404.744	-60,5	450.000	-56,1	738.000	-28,0	820.681	-20			825.300	-19,5
128	Instalacion de artefactos de energia electrica	Evento	Unidad	1	27.333	19.133	-30,0	31.000	13,4	22.500	-17,7	21.880	-20	23.581	-13,7	30.000	9,8
129	Instalacion de artefactos de energia electrica	Evento	Unidad	1	30.933	21.653	-30,0	50.000	61,6	27.840	-10,0	24.762	-20	26.687	-13,7	33.900	9,6
130	Instalacion de artefactos de energia electrica	Evento	Metro lineal	1	53.827	37.679	-30,0	50.000	-7,1	37.800	-29,8	43.089	-20	46.438	-13,7	59.000	9,6
131	Servicio de retiro de escombro	Evento	Metros cuadrados	1	5.426	3.798	-30,0	6.200	14,3	6.750	24,4	4.344	-20	4.682	-13,7	6.000	10,6
132	Servicio de Demolicion	Evento	Metros cuadrados	1	8.933	6.253	-30,0	10.000	11,9	8.900	-0,4	7.151	-20	7.707	-13,7	7.200	-19,4
133	Servicio de Demolicion	Evento	Metros cuadrados	1	8.933	6.253	-30,0	10.000	11,9	8.900	-0,4	7.151	-20	7.707	-13,7	7.200	-19,4
134	Servicio de Demolicion	Evento	Unidad	1	21.833	15.283	-30,0	25.000	14,5	16.000	-26,7	17.477	-20	18.836	-13,7	17.600	-19,4
135	Servicio de Demolicion	Evento	Metros cuadrados	1	9.833	6.883	-30,0	10.000	1,7	12.000	22,0	7.871	-20	8.484	-13,7	8.000	-18,6
136	Servicio de Demolicion	Evento	Metros cuadrados	1	9.833	6.883	-30,0	10.000	1,7	12.000	22,0	7.871	-20	8.484	-13,7	8.000	-18,6
137	Colocacion de hormigon armado	Evento	Metro lineal	1	103.518	72.463	-30,0	100.000	-3,4	82.800	-20,0	82.866	-20	89.307	-13,7	83.400	-19,4
137.1	Mano de Obra	Evento	Metro lineal	1	80.000	21.739	-72,8	80.000	0,0	63.000	-21,3	64.040	-20		-100,0	64.400	-19,5
137.2	Materiales	Evento	Metro lineal	1	23.518	50.724	115,7	20.000	-15,0	19.800	-15,8	18.826	-20			19.000	-19,2
138	Cimiento	Evento	Metros cúbicos	1	410.099	287.069	-30,0	410.000	0,0	369.089	-10,0	328.284	-20	353.797	-13,7	330.200	-19,5
138.1	Mano de Obra	Evento	Metros cúbicos	1	140.000	86.121	-38,5	140.000	0,0	126.000	-10,0	112.070	-20			112.700	-19,5
138.2	Materiales	Evento	Metros cúbicos	1	270.099	200.948	-25,6	270.000	0,0	243.089	-10,0	216.214	-20			127.500	-52,8
139	Mamposteria	Evento	Metro lineal	1	54.200	37.940	-30,0	55.000	1,5	48.780	-10,0	43.387	-20	46.759	-13,7	43.700	-19,4
139.1	Mano de Obra	Evento	Metro lineal	1	34.200	11.382	-66,7	35.000	2,3	30.780	-10,0	27.377	-20			27.600	-19,3
139.2	Materiales	Evento	Metro lineal	1	20.000	26.558	32,8	20.000	0,0	18.000	-10,0	16.010	-20			16.100	-19,5

C.P. Silvia Martinez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

140	Mamposteria	Evento	Metros cuadrados	1	86.141	60.299	-30,0	90.000	4,5	72.900	-15,4	68.956	-20	74.315	-13,7	69.500	-19,3
140.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	24.000	18.090	-24,6	25.000	4,2	19.800	-17,5	19.212	-20			19.400	-19,2
140.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	62.141	42.209	-32,1	65.000	4,6	53.100	-14,5	49.744	-20			50.100	-19,4
141	Revoque de pared	Evento	Metros cuadrados	1	27.150	19.005	-30,0	30.400	12,0	21.735	-19,9	21.734	-20	23.423	-13,7	22.000	-19,0
141.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	25.000	5.702	-77,2	28.000	12,0	19.800	-20,8	20.013	-20			20.200	-19,2
141.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	2.150	13.304	518,8	2.400	11,6	1.935	-10,0	1.721	-20			1.800	-16,3
142	Colocacion de pisos - contrapisos	Evento	Metros cuadrados	1	46.640	32.648	-30,0	45.000	-3,5	32.400	-30,5	3.736	-92	40.237	-13,7	51.100	9,6
142.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	25.000	9.794	-60,8	25.000	0,0	16.200	-35,2	20.013	-20			27.400	9,6
142.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	21.640	22.854	5,6	20.000	-7,6	16.200	-25,1	17.323	-20			23.700	9,5
143	Colocacion de pisos - contrapisos	Evento	Metros cuadrados	1	59.645	41.752	-30,0	60.000	0,6	42.750	-28,3	47.746	-20	51.457	-13,7	65.400	9,6
143.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	25.000	12.526	-49,9	25.000	0,0	17.100	-31,6	20.013	-20			27.400	9,6
143.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	34.645	29.226	-15,6	35.000	1,0	25.650	-26,0	27.733	-20			38.000	9,7
144	Colocacion de pisos - contrapisos	Evento	Metros cuadrados	1	32.770	32.648	-0,4	32.000	-2,3	25.200	-23,1	26.232	-20	28.272	-13,7	36.000	9,9
144.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	12.000	9.794	-18,4	12.000	0,0	9.000	-25,0	9.606	-20			13.200	10,0
144.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	20.770	22.854	10,0	20.000	-3,7	16.200	-22,0	16.626	-20			22.800	9,8
145	Reparacion de zocalo	Evento	Metro lineal	1	27.620	19.334	-30,0	26.000	-5,9	12.150	-56,0	22.110	-20	23.829	-13,7	30.400	10,1
145.1	Mano de Obra	Evento	Metro lineal	1	13.995	5.800	-58,6	13.000	-7,1	3.600	-74,3	11.203	-20			15.400	10,0
145.2	Materiales	Evento	Metro lineal	1	13.625	13.534	-0,7	13.000	-4,6	8.550	-37,2	10.907	-20			15.000	10,1
146	Restauracion o reparacion de azulejos	Evento	Metros cuadrados	1	93.224	65.257	-30,0	93.000	-0,2	78.300	-16,0	74.626	-20	80.426	-13,7	102.200	9,6
146.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	25.000	19.577	-21,7	25.000	0,0	19.800	-20,8	20.013	-20			27.400	9,6
146.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	68.224	45.680	-33,0	68.000	-0,3	58.500	-14,3	54.613	-20			74.800	9,6
147	Colocacion de hormigon armado	Evento	Metros cuadrados	1	94.730	66.311	-30,0	100.000	5,6	85.257	-10,0	75.831	-20	81.725	-13,7	103.900	9,7
147.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	18.000	19.893	10,5	20.000	11,1	16.200	-10,0	14.409	-20			19.800	10,0
147.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	76.730	46.418	-39,5	80.000	4,3	69.057	-10,0	61.422	-20			84.100	9,6
148	Aislacion	Evento	Metros cuadrados	1	61.887	43.321	-30,0	60.000	-3,0	46.800	-24,4	49.541	-20	53.391	-13,7	67.800	9,6
148.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	25.000	12.996	-48,0	20.000	-20,0	15.300	-38,8	20.013	-20			27.400	9,6
148.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	36.887	30.325	-17,8	40.000	8,4	31.500	-14,6	29.528	-20			40.400	9,5
149	Servicio de pintura	Evento	Metros cuadrados	1	15.720	42.500	170,4	18.050	14,8	26.700	69,8	12.584	-20	13.562	-13,7	17.300	10,1
149.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	12.000	12.750	6,3	13.800	15,0	19.500	62,5	9.606	-20			13.200	10,0
149.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	3.720	29.750	699,7	4.250	14,2	7.200	93,5	2.978	-20			4.100	10,2
150	Servicio de pintura	Evento	Metros cuadrados	1	16.012	42.500	165,4	18.400	14,9	26.700	66,7	12.818	-20	13.814	-13,7	17.600	9,9
150.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	12.000	12.750	6,3	13.800	15,0	19.500	62,5	9.606	-20			13.200	10,0
150.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	4.012	29.750	641,5	4.600	14,7	7.200	79,5	3.212	-20			4.400	9,7
151	Servicio de pintura	Evento	Metros cuadrados	1	24.643	42.500	72,5	28.330	15,0	31.000	25,8	19.727	-20	21.260	-13,7	27.100	10,0
151.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	18.000	12.750	-29,2	20.700	15,0	22.000	22,2	14.409	-20			19.800	10,0
151.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	6.643	29.750	347,8	7.630	14,9	9.000	35,5	5.318	-20			7.300	9,9
152	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Evento	Unidad	1	1.108.314	554.157	-50,0	548.400	-50,5	193.500	-82,5	887.206	-20	956.154	-13,7	892.300	-19,5
152.1	Mano de Obra	Evento	Unidad	1	131.200	166.247	26,7	98.400	-25,0	117.000	-10,8	105.026	-20			105.700	-19,4

C.P. Silvia Martinez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cancer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

152.2	Materiales	Evento	Unidad	1	977.114	387.910	-60,3	450.000	-53,9	76.500	-92,2	782.180	-20			786.600	-19,5
153	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Evento	Unidad	1	1.206.410	603.205	-50,0	548.400	-54,5	918.000	-23,9	965.732	-20	1.040.783	-13,7	971.300	-19,5
153.1	Mano de Obra	Evento	Unidad	1	131.200	180.962	37,9	98.400	-25,0	90.000	-31,4	105.026	-20			105.700	-19,4
153.2	Materiales	Evento	Unidad	1	1.075.210	422.244	-60,7	450.000	-58,1	828.000	-23,0	860.706	-20			865.600	-19,5
154	Reparacion de desague cloacal	Evento	Unidad	1	289.433	202.603	-30,0	218.000	-24,7	175.500	-39,4	231.691	-20	249.697	-13,7	233.000	-19,5
154.1	Mano de Obra	Evento	Unidad	1	200.000	60.781	-69,6	150.000	-25,0	117.000	-41,5	160.100	-20			161.000	-19,5
154.2	Materiales	Evento	Unidad	1	89.433	141.822	58,6	68.000	-24,0	58.500	-34,6	71.591	-20			72.000	-19,5
155	Reparacion de desague pluvial	Evento	Unidad	1	189.571	132.700	-30,0	190.000	0,2	130.500	-31,2	151.752	-20	163.545	-13,7	152.700	-19,4
155.1	Mano de Obra	Evento	Unidad	1	150.000	39.810	-73,5	150.000	0,0	108.000	-28,0	120.075	-20			120.800	-19,5
155.2	Materiales	Evento	Unidad	1	39.571	92.890	134,7	40.000	1,1	22.500	-43,1	31.677	-20			31.900	-19,4
156	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias	Evento	Unidad	1	56.167	39.317	-30,0	63.800	13,6	48.750	-13,2	44.962	-20	48.456	-13,7	61.600	9,7
156.1	Mano de Obra	Evento	Unidad	1	12.000	11.795	-1,7	13.800	15,0	9.000	-25,0	9.606	-20			13.200	10,0
156.2	Materiales	Evento	Unidad	1	44.167	27.522	-37,7	50.000	13,2	39.750	-10,0	35.356	-20			48.400	9,6
157	Reparacion de desague cloacal	Evento	Metro lineal	1	22.063	15.444	-30,0	25.300	14,7	14.400	-34,7	17.661	-20	19.034	-13,7	24.200	9,7
158	Instalacion de artefactos de energia electrica	Evento	Unidad	1	27.333	19.133	-30,0	31.000	13,4	22.500	-17,7	21.880	-20	23.581	-13,7	30.000	9,8
159	Instalacion de artefactos de energia electrica	Evento	Unidad	1	35.000	24.500	-30,0	17.000	-51,4	31.500	-10,0	28.018	-20	30.195	-13,7	38.400	9,7
160	Instalacion de artefactos de energia electrica	Evento	Unidad	1	44.833	31.383	-30,0	50.000	11,5	40.350	-10,0	35.889	-20	38.678	-13,7	49.100	9,5
161	Colocacion de vidrios	Evento	Metros cuadrados	1	208.167	145.717	-30,0	165.000	-20,7	124.350	-40,3	166.638	-20	179.588	-13,7	228.000	9,5
161.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	180.000	43.715	-75,7	135.000	-25,0	99.000	-45,0	144.090	-20			197.100	9,5
161.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	28.167	102.002	262,1	30.000	6,5	25.350	-10,0	22.548	-20			30.900	9,7
162	Servicio de retiro de escombro	Evento	Metros cuadrados	1	5.426	3.798	-30,0	6.200	14,3	6.750	24,4	4.344	-20	4.682	-13,7	6.000	10,6
163	Servicio de Demolicion	Evento	Metros cuadrados	1	8.933	6.253	-30,0	10.000	11,9	10.000	11,9	7.151	-20	7.707	-13,7	7.200	-19,4
164	Servicio de Demolicion	Evento	Metros cuadrados	1	8.933	6.253	-30,0	10.000	11,9	10.000	11,9	7.151	-20	7.707	-13,7	7.200	-19,4
165	Servicio de Demolicion	Evento	Metros cuadrados	1	9.833	6.883	-30,0	10.000	1,7	10.000	1,7	7.871	-20	8.484	-13,7	8.000	-18,6
166	Colocacion de pisos - contrapisos	Evento	Metros cuadrados	1	46.640	32.648	-30,0	45.000	-3,5	39.000	-16,4	37.336	-20	40.237	-13,7	51.100	9,6
166.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	25.000	9.794	-60,8	25.000	0,0	19.000	-24,0	20.013	-20			27.400	9,6
166.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	21.640	22.854	5,6	20.000	-7,6	20.000	-7,6	17.323	-20			23.700	9,5
167	Colocacion de pisos - contrapisos	Evento	Metros cuadrados	1	192.755	192.755	0,0	152.000	-21,1	180.200	-6,5	154.300	-20	166.292	-13,7	211.200	9,6
167.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	30.000	57.827	92,8	30.000	0,0	28.200	-6,0	24.015	-20			32.900	9,7
167.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	162.755	134.929	-17,1	122.000	-25,0	152.000	-6,6	130.285	-20			178.300	9,6
168	Colocacion de pisos - contrapisos	Evento	Metros cuadrados	1	151.667	182.000	20,0	160.000	5,5	151.667	0,0	121.410	-20	130.845	-13,7	166.100	9,5
168.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	23.000	54.600	137,4	20.000	-13,0	23.000	0,0	18.412	-20			25.200	9,6
168.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	128.667	127.400	-1,0	140.000	8,8	128.667	0,0	102.998	-20			140.900	9,5
169	Colocacion de hormigon armado	Evento	Metros cuadrados	1	104.247	104.247	0,0	100.000	-4,1	94.500	-9,3	83.450	-20	89.935	-13,7	114.300	9,6
169.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	18.000	31.274	73,7	20.000	11,1	18.000	0,0	14.409	-20			19.800	10,0
169.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	86.247	72.973	-15,4	80.000	-7,2	76.500	-11,3	69.041	-20			94.500	9,6
170	Colocacion de hormigon armado	Evento	Metro lineal	1	86.800	86.800	0,0	99.000	14,1	63.000	-27,4	69.483	-20	74.884	-13,7	95.100	9,6
170.1	Mano de Obra	Evento	Metro lineal	1	30.000	26.040	-13,2	34.000	13,3	22.500	-25,0	24.015	-20			32.900	9,7
170.2	Materiales	Evento	Metro lineal	1	56.800	60.760	7,0	65.000	14,4	40.500	-28,7	45.468	-20			62.200	9,5
171	Servicio de pintura	Evento	Metros cuadrados	1	15.720	42.500	170,4	18.070	14,9	26.700	69,8	12.584	-20	13.562	-13,7	17.300	10,1
171.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	12.000	12.750	6,3	13.800	15,0	19.500	62,5	9.606	-20			13.200	10,0
171.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	3.720	29.750	699,7	4.270	14,8	7.200	93,5	2.978	-20			4.100	10,2
172	Servicio de pintura	Evento	Metros cuadrados	1	16.012	42.500	165,4	18.400	14,9	27.000	68,6	12.818	-20	13.814	-13,7	17.600	9,9

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

172.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	12.000	12.750	6,3	13.800	15,0	19.500	62,5	9.606	-20			13.200	10,0
172.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	4.012	29.750	641,5	4.600	14,7	7.500	86,9	3.212	-20			4.400	9,7
173	Servicio de pintura	Evento	Metros cuadrados	1	17.268	42.500	146,1	19.850	15,0	26.700	54,6	13.823	-20	14.898	-13,7	19.000	10,0
173.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	12.000	12.750	6,3	13.800	15,0	19.500	62,5	9.606	-20			13.200	10,0
173.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	5.268	29.750	464,7	6.050	14,8	7.200	36,7	4.217	-20			5.800	10,1
174	Servicio de pintura	Evento	Metros cuadrados	1	24.643	42.500	72,5	28.300	14,8	31.000	25,8	19.727	-20	21.260	-13,7	27.100	10,0
174.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	18.000	12.750	-29,2	20.700	15,0	22.000	22,2	14.409	-20			19.800	10,0
174.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	6.643	29.750	347,8	7.600	14,4	9.000	35,5	5.318	-20			7.300	9,9
175	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Evento	Unidad	1	1.108.314	554.157	-50,0	548.400	-50,5	774.000	-30,2	887.206	-20	956.154	-13,7	892.300	-19,5
175.1	Mano de Obra	Evento	Unidad	1	131.200	166.247	26,7	98.400	-25,0	9.000	-93,1	105.026	-20			105.700	-19,4
175.2	Materiales	Evento	Unidad	1	977.114	387.910	-60,3	450.000	-53,9	765.000	-21,7	782.180	-20			786.600	-19,5
176	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Evento	Unidad	1	1.206.410	603.205	-50,0	548.400	-54,5	945.000	-21,7	965.732	-20	1.040.783	-13,7	971.300	-19,5
176.1	Mano de Obra	Evento	Unidad	1	131.200	180.962	37,9	98.400	-25,0	90.000	-31,4	105.026	-20			105.700	-19,4
176.2	Materiales	Evento	Unidad	1	1.075.210	422.244	-60,7	450.000	-58,1	855.000	-20,5	860.706	-20			865.600	-19,5
177	Reparacion de desague cloacal	Evento	Unidad	1	289.433	202.603	-30,0	218.000	-24,7	175.500	-39,4	231.691	-20	249.697	-13,7	233.000	-19,5
177.1	Mano de Obra	Evento	Unidad	1	200.000	60.781	-69,6	150.000	-25,0	108.000	-46,0	160.100	-20			161.000	-19,5
177.2	Materiales	Evento	Unidad	1	89.433	141.822	58,6	68.000	-24,0	67.500	-24,5	71.591	-20			72.000	-19,5
178	Reparacion de desague cloacal	Evento	Metro lineal	1	22.063	15.444	-30,0	25.300	14,7	19.857	-10,0	17.661	-20	19.034	-13,7	24.200	9,7
179	Instalacion de artefactos de energia electrica	Evento	Unidad	1	27.333	19.133	-30,0	31.000	13,4	22.500	-17,7	21.880	-20	23.581	-13,7	30.000	9,8
180	Instalacion de artefactos de energia electrica	Evento	Unidad	1	35.000	24.500	-30,0	40.000	14,3	31.500	-10,0	28.018	-20	30.195	-13,7	38.400	9,7
181	Instalacion de artefactos de energia electrica	Evento	Unidad	1	44.833	31.383	-30,0	50.000	11,5	40.350	-10,0	35.889	-20	38.678	-13,7	49.100	9,5
182	Colocacion de vidrios	Evento	Metros cuadrados	1	208.167	145.717	-30,0	165.000	-20,7	124.350	-40,3	166.638	-20	179.588	-13,7	228.000	9,5
182.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	180.000	43.715	-75,7	135.000	-25,0	99.000	-45,0	144.090	-20			197.100	9,5
182.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	28.167	102.002	262,1	30.000	6,5	25.350	-10,0	22.548	-20			30.900	9,7
183	Servicio de Demolicion	Evento	Metros cuadrados	1	8.933	6.253	-30,0	10.000	11,9	9.800	9,7	7.151	-20	7.707	-13,7	3.200	-64,2
184	Servicio de Demolicion	Evento	Metros cuadrados	1	9.833	6.883	-30,0	10.000	1,7	9.800	-0,3	7.871	-20	8.484	-13,7	8.000	-18,6
185	Servicio de Demolicion	Evento	Metros cuadrados	1	11.333	7.933	-30,0	10.000	-11,8	12.000	5,9	9.072	-20	9.778	-13,7	9.200	-18,8
186	Mamposteria	Evento	Metros cuadrados	1	86.141	60.299	-30,0	86.000	-0,2	71.100	-17,5	68.956	-20	74.315	-13,7	94.400	9,6
186.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	45.000	18.090	-59,8	45.000	0,0	36.000	-20,0	36.023	-20			49.300	9,6
186.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	41.141	42.209	2,6	41.000	-0,3	35.100	-14,7	32.933	-20			45.100	9,6
187	Revoque de pared	Evento	Metros cuadrados	1	27.150	19.005	-30,0	30.000	10,5	20.700	-23,8	21.734	-20	23.423	-13,7	29.800	9,8
188	Colocacion de pisos - contrapisos	Evento	Metros cuadrados	1	46.640	32.648	-30,0	45.000	-3,5	33.300	-28,6	37.336	-20	40.237	-13,7	51.100	9,6
188.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	25.000	9.794	-60,8	25.000	0,0	16.200	-35,2	20.013	-20			27.400	9,6
188.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	21.640	22.854	5,6	20.000	-7,6	17.100	-21,0	17.323	-20			23.700	9,5
189	Colocacion de pisos - contrapisos	Evento	Metros cuadrados	1	192.755	134.929	-30,0	152.000	-21,1	162.000	-16,0	154.300	-20	166.292	-13,7	211.200	9,6
189.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	30.000	40.479	34,9	30.000	0,0	25.200	-16,0	24.015	-20			32.900	9,7
189.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	162.755	94.450	-42,0	122.000	-25,0	136.800	-15,9	130.285	-20			178.300	9,6
190	Colocacion de pisos - contrapisos	Evento	Metros cuadrados	1	32.770	32.648	-0,4	32.000	-2,3	25.200	-23,1	26.232	-20	28.272	-13,7	36.000	9,9
190.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	12.000	9.794	-18,4	12.000	0,0	9.000	-25,0	9.606	-20			13.200	10,0
190.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	20.770	22.854	10,0	20.000	-3,7	16.200	-22,0	16.626	-20			22.800	9,8
191	Reparacion de zocalo	Evento	Metro lineal	1	57.618	40.333	-30,0	52.000	-9,8	39.600	-31,3	46.123	-20	49.708	-13,7	63.200	9,7
191.1	Mano de Obra	Evento	Metro lineal	1	12.000	12.100	0,8	12.000	0,0	8.100	-32,5	9.606	-20			13.200	10,0
191.2	Materiales	Evento	Metro lineal	1	45.618	28.233	-38,1	40.000	-12,3	31.500	-30,9	36.517	-20			50.000	9,6

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

192	Restauracion o reparacion de azulejos	Evento	Metros cuadrados	1	93.224	65.257	-30,0	93.000	-0,2	78.300	-16,0	74.626	-20	80.426	-13,7	102.200	9,6
192.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	25.000	19.577	-21,7	25.000	0,0	19.800	-20,8	20.013	-20			27.400	9,6
192.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	68.224	45.680	-33,0	68.000	-0,3	58.500	-14,3	54.613	-20			74.800	9,6
193	Colocacion de hormigon armado	Evento	Metros cuadrados	1	94.730	66.311	-30,0	100.000	5,6	85.257	-10,0	75.831	-20	81.725	-13,7	103.900	9,7
193.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	18.000	19.893	10,5	20.000	11,1	16.200	-10,0	14.409	-20			19.800	10,0
193.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	76.730	46.418	-39,5	80.000	4,3	69.057	-10,0	61.422	-20			84.100	9,6
194	Aislacion	Evento	Metros cuadrados	1	61.887	43.321	-30,0	60.000	-3,0	47.700	-22,9	49.541	-20	53.391	-13,7	67.800	9,6
194.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	25.000	12.996	-48,0	20.000	-20,0	19.800	-20,8	20.013	-20			27.400	9,6
194.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	36.887	30.325	-17,8	40.000	8,4	27.900	-24,4	29.528	-20			40.400	9,5
195	Servicio de pintura	Evento	Metros cuadrados	1	24.643	42.500	72,5	28.300	14,8	31.500	27,8	19.727	-20	21.260	-13,7	27.100	10,0
195.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	18.000	12.750	-29,2	20.700	15,0	22.000	22,2	14.409	-20			19.800	10,0
195.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	6.643	29.750	347,8	7.600	14,4	9.500	43,0	5.318	-20			7.300	9,9
196	Servicio de pintura	Evento	Metros cuadrados	1	15.720	42.500	170,4	18.000	14,5	26.000	65,4	12.584	-20	13.562	-13,7	17.300	10,1
196.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	12.000	12.750	6,3	13.800	15,0	19.500	62,5	9.606	-20			13.200	10,0
196.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	3.720	29.750	699,7	4.200	12,9	6.500	74,7	2.978	-20			4.100	10,2
197	Servicio de pintura	Evento	Metros cuadrados	1	24.643	42.500	72,5	28.300	14,8	31.000	25,8	19.727	-20	21.260	-13,7	27.100	10,0
197.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	18.000	12.750	-29,2	20.700	15,0	22.000	22,2	14.409	-20			19.800	10,0
197.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	6.643	29.750	347,8	7.600	14,4	9.000	35,5	5.318	-20			7.300	9,9
198	Servicio de pintura	Evento	Metros cuadrados	1	86.917	330.452	280,2	95.700	10,1	90.917	4,6	69.577	-20	74.985	-13,7	95.300	9,6
198.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	18.000	99.136	450,8	20.700	15,0	22.000	22,2	14.409	-20			19.800	10,0
198.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	68.917	231.316	235,6	75.000	8,8	68.917	0,0	55.168	-20			75.500	9,6
199	Servicio de pintura	Evento	Metros cuadrados	1	17.268	42.500	146,1	19.850	15,0	27.000	56,4	13.823	-20	14.898	-13,7	19.000	10,0
199.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	12.000	12.750	6,3	13.800	15,0	19.500	62,5	9.606	-20			13.200	10,0
199.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	5.268	29.750	464,7	6.050	14,8	7.500	42,4	4.217	-20			5.800	10,1
200	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Evento	Unidad	1	1.101.508	550.754	-50,0	826.135	-25,0	855.000	-22,4	881.758	-20	950.283	-13,7	886.800	-19,5
200.1	Mano de Obra	Evento	Unidad	1	131.200	165.226	25,9	98.400	-25,0	90.000	-31,4	105.026	-20			105.700	-19,4
200.2	Materiales	Evento	Unidad	1	970.308	385.528	-60,3	727.735	-25,0	765.000	-21,2	776.732	-20			781.100	-19,5
201	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Evento	Unidad	1	1.034.980	517.490	-50,0	548.400	-47,0	855.000	-17,4	828.502	-20	892.888	-13,7	833.300	-19,5
201.1	Mano de Obra	Evento	Unidad	1	131.200	155.247	18,3	98.400	-25,0	90.000	-31,4	105.026	-20			105.700	-19,4
201.2	Materiales	Evento	Unidad	1	903.780	362.243	-59,9	450.000	-50,2	765.000	-15,4	723.476	-20			727.600	-19,5
202	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Evento	Unidad	1	1.156.410	578.205	-50,0	548.400	-52,6	918.000	-20,6	925.707	-20	997.647	-13,7	931.000	-19,5
202.1	Mano de Obra	Evento	Unidad	1	131.200	173.462	32,2	98.400	-25,0	90.000	-31,4	105.026	-20			105.700	-19,4
202.2	Materiales	Evento	Unidad	1	1.025.210	404.744	-60,5	450.000	-56,1	828.000	-19,2	820.681	-20			825.300	-19,5
203	Reparacion de desague cloacal	Evento	Unidad	1	289.433	202.603	-30,0	218.000	-24,7	204.300	-29,4	231.691	-20	249.697	-13,7	233.000	-19,5
203.1	Mano de Obra	Evento	Unidad	1	200.000	60.781	-69,6	150.000	-25,0	136.800	-31,6	160.100	-20			161.000	-19,5
203.2	Materiales	Evento	Unidad	1	89.433	141.822	58,6	68.000	-24,0	67.500	-24,5	71.591	-20			72.000	-19,5
204	Reparacion de desague cloacal	Evento	Metro lineal	1	22.063	15.444	-30,0	25.300	14,7	19.857	-10,0	17.661	-20	19.034	-13,7	24.200	9,7
204.1	Mano de Obra	Evento	Metro lineal	1	-	0	0		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	151.752	#¡DIV/0!				#¡DIV/0!
204.2	Materiales	Evento	Metro lineal	1	-	0	0		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	120.075	#¡DIV/0!				#¡DIV/0!
205	Reparacion de desague pluvial	Evento	Unidad	1	189.571	132.700	-30,0	190.000	0,2	126.000	-33,5	31.677	-83	163.545	-13,7	152.700	-19,4
205.1	Mano de Obra	Evento	Unidad	1	150.000	39.810	-73,5	150.000	0,0	103.500	-31,0	963.002	542			120.800	-19,5
205.2	Materiales	Evento	Unidad	1	39.571	92.890	134,7	40.000	1,1	22.500	-43,1	16.010	-60			31.900	-19,4
206	Mesada de mamposteria con revestimiento	Evento	Metros cuadrados	1	1.203.000	601.500	-50,0	910.250	-24,3	783.000	-34,9	946.992	-21	1.037.841	-13,7	1.317.300	9,5

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

C.P. Silvia Martinez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

206.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	20.000	180.450	802,3	23.000	15,0	18.000	-10,0	21.880	9			21.900	9,5
206.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	1.183.000	421.050	-64,4	887.250	-25,0	765.000	-35,3	123.811	-90			1.295.400	9,5
207	Instalacion de artefactos de energia electrica	Evento	Unidad	1	27.333	19.133	-30,0	31.000	13,4	22.500	-17,7	35.889	31	23.581	-13,7	30.000	9,8
208	Instalacion de artefactos de energia electrica	Evento	Unidad	1	154.667	108.267	-30,0	116.500	-24,7	90.000	-41,8	58.298	-62	133.433	-13,7	169.400	9,5
209	Instalacion de artefactos de energia electrica	Evento	Unidad	1	44.833	31.383	-30,0	50.000	11,5	40.350	-10,0	48.030	7	38.678	-13,7	49.100	9,5
210	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	Evento	Metro lineal	1	72.827	50.979	-30,0	83.000	14,0	54.000	-25,9	10.268	-86	62.829	-13,7	79.800	9,6
210.1	Mano de Obra	Evento	Metro lineal	1	60.000	15.294	-74,5	69.000	15,0	45.900	-23,5	58.298	-3			65.700	9,5
210.2	Materiales	Evento	Metro lineal	1	12.827	35.685	178,2	14.000	9,1	8.100	-36,9	48.030	274			14.100	9,9
211	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	Evento	Metro lineal	1	72.827	50.979	-30,0	83.000	14,0	52.200	-28,3	10.268	-86	62.829	-13,7	79.800	9,6
211.1	Mano de Obra	Evento	Metro lineal	1	60.000	15.294	-74,5	69.000	15,0	44.100	-26,5	166.638	178			65.700	9,5
211.2	Materiales	Evento	Metro lineal	1	12.827	35.685	178,2	14.000	9,1	8.100	-36,9	144.090	1023			14.100	9,9
212	Colocacion de vidrios	Evento	Metros cuadrados	1	208.167	145.715	-30,0	165.000	-20,7	124.350	-40,3	22.548	-89	179.588	-13,7	228.000	9,5
212.1	Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	180.000	43.715	-75,7	135.000	-25,0	99.000	-45,0	21.904	-88			197.100	9,5
212.2	Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	28.167	102.001	262,1	30.000	6,5	25.350	-10,0	4.344	-85			30.900	9,7
213	Servicio de Pulido y encerado de piso	Evento	Metros cuadrados	1	27.363	32.836	20,0	30.000	9,6	12.000	-56,1		-100	23.607	-13,7	30.000	9,6
214	Servicio de retiro de escombro	Evento	Metros cuadrados	1	5.426	3.798	-30,0	6.200	14,3	6.750	24,4		-100	4.682	-13,7	6.000	10,6
						25.836.866		27.668.810		29.752.668		30.720.417		33.107.892		34.194.767	

	1°
	2°
	3°

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cancer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS