# Cuadro Comparativo de Ofertas

**CONTRATACION DIRECTA N° 57/2021 ID N° 398022"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y CANAL CIELO ABIERTO PARA LA CALLE ESPINILLO YKA A DE LA CIUDAD DE LUQUE, DE LA CIUDAD DE LUQUE**

***ID N° 398022"N.A CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA RUC N°1527085-8***

| Item | Descripción | Unidad de Medida | Precio Referencial | Cantidad | precio unitario | Precio total (IVA incluido si corresponde) | Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado | Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | cartel de obra estandar ( caracteristicas adjunto a pag de detalle y especificaciones tecnicas) | M2 | 398.320 | 1,92 | 398.300 | 764.736 | | 0,00% |
| 1.2 | Limpieza y preparación de terreno. incluye demoliciones y retiro de tubo de hormigón existente | M2 | 5.891 | 500 | 5.800 | 2.900.000 | | 0,00% |
| 1.3 | Marcación y replanteo | M2 | 4.000 | 1.060 | 3.800 | 4.028.000 | | 0,00% |
| 1.4 | Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30) | M3 | 39.989 | 312 | 38.000 | 11.856.000 | | 0,00% |
| 1.5 | Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO) | M2 | 52.325 | 1.060 | 51.000 | 54.060.000 | | 0,00% |
| 1.6 | Cordones de H°A° pre fabricdos (10x40x50) | ml | 34.845 | 150 | 34.700 | 5.205.000 | | 0,00% |
| 1.7 | Enripiado de piedra | M2 | 1.685 | 1.060 | 1.600 | 1.696.000 | | 0,00% |
| 1.8 | Excavación | M3 | 47.197 | 198 | 47.000 | 9.306.000 | | 0,00% |
| 1.9 | Muro de piedra bruta | M3 | 464.111 | 88 | 452.000 | 39.776.000 | | 0,00% |
| 1.10 | Piso de hormigón de 12 cm. con contrapiso | M2 | 220.371 | 110 | 220.000 | 24.200.000 | | 0,00% |
| 1.11 | Baden | M3 | 1.380.000 | 0,46 | 1.380.000 | 634.800 | | 0,00% |
| 1.12 | Tapa de canal a cielo abierto de H°A° | M3 | 2.261.022 | 1,89 | 2.260.000 | 4.271.400 | | 0,00% |
| 1.13 | Limpieza final de la obra (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.) | GL | 1.297.918 | 1 | 1.280.000 | 1.280.000 | | 0,00% |
| | **TOTAL** | | | | | **159.977.936** | | |

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

**CONTRATACION DIRECTA N° 57/2021 ID N° 398022"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y CANAL CIELO ABIERTO PARA LA CALLE ESPINILLO YKA A DE LA CIUDAD DE LUQUE, DE LA CIUDAD DE LUQUE**

***ID N° 398022"AC CONSTRUCCIONES DE AMBROSIO CORONEL RUC N°1713683-0***

| Item | Descripción | Unidad de Medida | Precio Referencial | Cantidad | precio unitario | Precio total (IVA incluido si corresponde) | Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado | Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | cartel de obra estandar ( caracteristicas adjunto a pag de detalle y especificaciones tecnicas) | M2 | 398.320 | 1,92 | 410.000 | 787.200 | | 0,00% |
| 1.2 | Limpieza y preparación de terreno. incluye demoliciones y retiro de tubo de hormigón existente | M2 | 5.891 | 500 | 5.890 | 2.945.000 | | 0,00% |
| 1.3 | Marcación y replanteo | M2 | 4.000 | 1.060 | 3.990 | 4.229.400 | | 0,00% |
| 1.4 | Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30) | M3 | 39.989 | 312 | 39.900 | 12.448.800 | | 0,00% |
| 1.5 | Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO) | M2 | 52.325 | 1.060 | 52.100 | 55.226.000 | | 0,00% |
| 1.6 | Cordones de H°A° pre fabricdos (10x40x50) | ml | 34.845 | 150 | 34.800 | 5.220.000 | | 0,00% |
| 1.7 | Enripiado de piedra | M2 | 1.685 | 1.060 | 1.680 | 1.780.800 | | 0,00% |
| 1.8 | Excavación | M3 | 47.197 | 198 | 47.000 | 9.306.000 | | 0,00% |
| 1.9 | Muro de piedra bruta | M3 | 464.111 | 88 | 464.000 | 40.832.000 | | 0,00% |
| 1.10 | Piso de hormigón de 12 cm. con contrapiso | M2 | 220.371 | 110 | 220.000 | 24.200.000 | | 0,00% |
| 1.11 | Baden | M3 | 1.380.000 | 0,46 | 1.350.000 | 621.000 | | 0,00% |
| 1.12 | Tapa de canal a cielo abierto de H°A° | M3 | 2.261.022 | 1,89 | 2.200.000 | 4.158.000 | | 0,00% |
| 1.13 | Limpieza final de la obra (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.) | GL | 1.297.918 | 1 | 1.245.800 | 1.245.800 | | 0,00% |
| | **TOTAL** | | | | | **163.000.000** | | |

ARNALDO MALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque