Administración Nacional

GOBIERNO NACIONAL

Cuadro Comparativo de Ofertas

LOTE Nº 2

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO

Item	Descripción de los trabajos	JEROVIAPY S.R.L.				ING. LIVIO PETTENGIL				RGC CONSTRUCCIONES				CALDETEC INGENIERIA S.R.L.				PEGASUS S.A.				ING. ENRIQUE PALMA			
		U.M	CANT	P.U	P.Total	U.M	CANT	P.U	P.Total	U.M	CANT	P.U	P.Total	U.M	CANT	P.U	P.Total	U.M	CANT	P.U	P.Total	U.M	CANT	P.U	P.Total
1	SECTOR PRESIDENCIA	g	1		39.858.494	g	1		34.529.929	g	1		43.711.365	g	1		65.360.850	g	1		33.763.400	g	1		89.375.578
1,1	ANTESALA (1) - ACCESO PUBLICO A AREAS DE SECRETARIA GRAL - RECEPCION																								
1,1,1	Pintura general de paredes al látex acrílico, previa preparación de paredes incluyendo correcciones con enduido plástico y dos manos de sellador	m²	43,5	18.500	804.750	m²	43,5	18.400	800.400	m²	43,5	18.320	796.920	m²	43,5	23.250	1.011.375	m²	43,5	19.000	826.500	m²	43,5	19.470	846.945
1,1,2	Pintura general de abertura de madera con dos manos de barniz marino	m²	3,9	21.500	83.850	m²	3,9	16.100	62.790	m²	3,9	21.487	83.799	m²	3,9	37.500	146.250	m²	3,9	15.000	58.500	m²	3,9	19.470	75.933
1,1,3	Demolición de pared para apertura de vano para acceso a sanitario existente.	m²	1,7	23.500	39.950	m²	1,7	11.500	19.550	m²	1,7	27.600	46.920	m²	1,7	225.000	382.500	m²	1,7	10.000	17.000	m²	1,7	37.760	64.192
1,1,4	Enduido, lijado y sellador 2 manos de zona demolida. Terminación dos manos de pintura al látex acrílico	m²	1	18.500	18.500	m²	1	20.700	20.700	m²	1	13.800	13.800	m²	1	37.500	37.500	m²	1	50.000	50.000	m²	1	19.470	19.470
1,1,5	Reacondicionamiento general del sistema eléctrico con reposición de luminarias	gl	1	675.000	675.000	gl	1	862.500	862.500	gl	1	897.000	897.000	gl	1	2.250.000	2.250.000	gl	1	800.000	800.000	gl	1	9.676.000	9.676.000
1,2	ANTESALA (2) - LOBBY PRINCIPAL				-																				
1,2,1	Pintura general de paredes al látex acrílico, previa preparación de paredes incluyendo correcciones con enduido plástico y dos manos de sellador	m²	101,4	18.500	1.875.900	m²	101,4	20.700	2.098.980	m²	101,4	18.320	1.857.648	m²	101,4	37.500	3.802.500	m²	101,4	19.000	1.926.600	m²	101,4	19.470	1.974.258
1,2,2	Pintura general de aberturas de maderas con dos manos de barniz marino	m²	3,9	21.500	83.850	m²	3,9	16.100	62.790	m²	3,9	21.487	83.799	m²	3,9	37.500	146.250	m²	3,9	15.000	58.500	m²	3,9	19.470	75.933
1,2,3	Provisión y colocación de alfombrado alto tránsito, tipo bucle de 6 mm de polipropileno, costurado en todos sus bordes. Tipo islas	m²	10	75.400	754.000	m²	10	97.750	977.500	m²	10	84.180	841.800	m²	10	180.000	1.800.000	m²	10	100.000	1.000.000	m²	10	448.400	4.484.000
1,2,4	Provisión y colocación de leyenda ANNP de aluminio (h=50cm, a= 25cm y esp.5cm)	global	1	475.000	475.000	global	1	517.500	517.500	global	1	552.000	552.000	global	1	825.000	825.000	global	1	3.500.000	3.500.000	global	1	10.856.000	10.856.000
1,2,5	Provisión y colocación de artefacto tipo spot con lámpara dicroica .Incluye alimentación embutida con electroducto y cableado hasta boca de conexión. (iluminación localizada).	unidad	4	210.000	840.000	unidad	4	207.000	828.000	unidad	4	248.400	993.600	unidad	4	330.000	1.320.000	unidad	4	300.000	1.200.000	unidad	4	649.000	2.596.000
1,3	ANTESALA (3)				-																				
1,3,1	Reparación de filtración de agua	global	1	275.000	275.000	global	1	287.500	287.500	global	1	483.000	483.000	global	1	675.000	675.000	global	1	300.000	300.000	global	1	1.416.000	1.416.000
1,3,2	Reparación general de desagüe de AA con caño PVC Ø1/2"	global	1	185.000	185.000	global	1	345.000	345.000	global	1	276.000	276.000	global	1	832.500	832.500	global	1	300.000	300.000	global	1	708.000	708.000
1,3,3	Pintura general de paredes al látex acrílico, previa preparación de paredes incluyendo correcciones con enduido plástico y dos manos de sellador	m²	56,4	18.500	1.043.400	m²	56,4	20.700	1.167.480	m²	56,4	18.320	1.033.248	m²	56,4	37.500	2.115.000	m²	56,4	19.000	1.071.600	m²	56,4	19.470	1.098.108
1,3,4	Pintura general de aberturas de maderas con dos manos de barniz marino	m²	3,9	21.500	83.850	m²	3,9	16.100	62.790	m²	3,9	21.487	83.799	m²	3,9	37.500	146.250	m²	3,9	15.000	58.500	m²	3,9	19.470	75.933
1,3,5	Mantenimiento general con reposición de placas averiadas de cielorraso de material aglomerado (placas de forropacote) incluyendo la perfilería de aluminio.	m²	10	124.200	1.242.000	m²	10	109.250	1.092.500	m²	10	124.200	1.242.000	m²	10	127.500	1.275.000	m²	10	90.000	900.000	m²	10	100.300	1.003.000
1,3,6	Pintura al látex acrílico de cielorraso de placas de material aglomerado (forropacote). Incluye la pintura de la perfilería de aluminio de soporte.	m²	48	21.500	1.032.000	m²	48	20.700	993.600	m²	48	21.983	1.055.184	m²	48	37.500	1.800.000	m²	48	15.000	720.000	m²	48	14.750	708.000
1,3,7	Remoción de mampara existente con recuperación de abertura de vidrio templado. Incluye cortinado existente	m²	12	34.500	414.000	m²	12	47.921	575.052	m²	12	34.500	414.000	m²	12	180.000	2.160.000	m²	12	20.000	240.000	m²	12	531.000	6.372.000
1,3,8	Provisión y montaje de mampara tipo durlok. Incluye puerta tablero de madera, con marco adaptable a pared de durlok, cerradura a pomo, accesorios, herrajes, fallebas, tornillos, etc. Incluye la recolocación de la abertura	m²	12	875.000	10.500.000	m²	12	170.775	2.049.300	m²	12	959.757	11.517.084	m²	12	236.250	2.835.000	m²	12	140.000	1.680.000	m²	12	259.600	3.115.200
1,3,9	Provisión y colocación de alfombrado alto tránsito, tipo bucle de 6 mm de polipropileno, costurado en todos sus bordes. Tipo islas.	m²	12	75.400	904.800	m²	12	97.750	1.173.000	m²	12	84.180	1.010.160	m²	12	180.000	2.160.000	m²	12	100.000	1.200.000	m²	12	448.400	5.380.800
1,3,10	Reacondicionamiento general del sistema eléctrico con reposición de luminarias	gl	1	1.656.000	1.656.000	gl	1	1.437.500	1.437.500	gl	1	1.656.000	1.656.000	gl	1	2.250.000	2.250.000	gl	1	1.000.000	1.000.000	gl	1	2.714.000	2.714.000
1,3,11	Provisión y colocación de artefacto tipo spot con lámpara dicroica .Incluye alimentación embutida con electroducto y cableado hasta boca de conexión. (iluminación localizada).	unidad	4	248.400	993.600	unidad	4	207.000	828.000	unidad	4	248.400	993.600	unidad	4	1.275.000	5.100.000	unidad	4	300.000	1.200.000	unidad	4	649.000	2.596.000
1,4	GABINETE TECNICO DE PRESIDENCIA				-																				
1,4,1	Reparación de filtración de agua	global	1	483.000	483.000	global	1	287.500	287.500	global	1	483.000	483.000	global	1	1.800.000	1.800.000	global	1	300.000	300.000	global	1	649.000	649.000
1,4,2	Pintura general de paredes al látex acrílico, previa preparación de paredes incluyendo correcciones con enduido plástico y dos manos de sellador	m²	100	18.500	1.850.000	m²	100	20.700	2.070.000	m²	100	18.320	1.832.000	m²	100	52.500	5.250.000	m²	100	19.000	1.900.000	m²	100	19.470	1.947.000
1,4,3	Reparación general de ventana existente, con reposición de herrajes y accesorios. Incluye pintura al esmalte sintético.	m²	4,7	112.500	528.750	m²	4,7	138.000	648.600	m²	4,7	117.300	551.310	m²	4,7	67.500	317.250	m²	4,7	300.000	1.410.000	m²	4,7	283.200	1.331.040
1,4,4	Pintura general de aberturas de maderas con dos manos de barniz marino	m²	7,7	21.500	165.550	m²	7,7	16.100	123.970	m²	7,7	21.487	165.450	m²	7,7	37.500	288.750	m²	7,7	15.000	115.500	m²	7,7	19.470	149.919
1,4,5	Provisión y colocación de artefacto tipo spot con lámpara dicroica .Incluye alimentación embutida con electroducto y cableado hasta boca de conexión. (iluminación localizada).	unidad	1	210.000	210.000	unidad	1	207.000	207.000	unidad	1	248.400	248.400	unidad	1	675.000	675.000	unidad	1	300.000	300.000	unidad	1	649.000	649.000
1,5	SECRETARIA PRIVADA				-																				

1,5,1	Pintura general de paredes al látex acrílico, previa preparación de paredes incluyendo correcciones con enduido plástico y dos manos de sellador	m²	43,6	18.500	806.600	m²	43,6	20.700	902.520	m²	43,6	18.320	798.752	m²	43,6	37.500	1.635.000	m²	43,6	19.000	828.400	m²	43,6	19.470	848.892
1,5,2	Pintura general de aberturas de maderas con dos manos de barniz marino	m²	3,9	21.500	83.850	m²	3,9	16.100	62.790	m²	3,9	21.487	83.799	m²	3,9	37.500	146.250	m²	3,9	15.000	58.500	m²	3,9	19.470	75.933
1,5,3	Provisión y colocación de alfombrado alto tránsito, tipo bucle de 6 mm de polipropileno, costurado en sector faltante. Incluye zócalos costurados	m²	10	75.400	754.000	m²	10	97.750	977.500	m²	10	84.180	841.800	m²	10	18.000	180.000	m²	10	100.000	1.000.000	m²	10	448.400	4.484.000
1,5,4	Provisión y colocación de mampara divisoria con vidrio de 8mm y puerta de 0,80m x 2,10m. Altura total 2,5m.	m²	7,5	345.000	2.587.500	m²	7,5	241.500	1.811.250	m²	7,5	345.000	2.587.500	m²	7,5	217.500	1.631.250	m²	7,5	160.000	1.200.000	m²	7,5	283.200	2.124.000
1,5,5	Reacondicionamiento general del sistema electrico con reposición de luminarias	global	1	1.380.000	1.380.000	global	1	2.875.000	2.875.000	global	1	1.380.000	1.380.000	global	1	1.275.000	1.275.000	global	1	800.000	800.000	global	1	1.475.000	1.475.000
1,5,6	Provisión y colocación de artefacto tipo spot con lampara dicroica .Incluye alimentación embutida con electroducto y cableado hasta boca de conexión. (iluminación localizada).	unidad	1	210.000	210.000	unidad	1	207.000	207.000	unidad	1	248.400	248.400	unidad	1	1.335.000	1.335.000	unidad	1	300.000	300.000	unidad	1	649.000	649.000
1,6	SALA DE REUNIONES DE DIRECTORIO				-																				
1,6,1	Reparación de filtración de agua	global	1	483.000	483.000	global	1	402.500	402.500	global	1	483.000	483.000	global	1	1.800.000	1.800.000	global	1	300.000	300.000	global	1	885.000	885.000
1,6,2	Pintura general de paredes al látex acrílico, previa preparación de paredes incluyendo correcciones con enduido plástico y dos manos de sellador	m²	92,8	18.500	1.716.800	m²	92,8	20.700	1.920.960	m²	92,8	18.320	1.700.096	m²	92,8	52.500	4.872.000	m²	92,8	19.000	1.763.200	m²	92,8	19.470	1.806.816
1,6,3	Reparacion general de aberturas existentes, con reposición de herrajes y accesorios	m²	4,73	112.500	532.125	m²	4,73	241.500	1.142.295	m²	4,73	117.300	554.829	m²	4,73	120.000	567.600	m²	4,73	15.000	70.950	m²	4,73	283.200	1.339.536
1,6,4	Pintura general de aberturas de maderas con dos manos de barniz marino	m²	12,9	21.500	277.350	m²	12,9	16.100	207.690	m²	12,9	21.487	277.182	m²	12,9	52.500	677.250	m²	12,9	15.000	193.500	m²	12,9	19.470	251.163
1,7	PRESIDENCIA				-																				
1,7,1	Reparación general de paredes humedecidas con remoción de material provenientes de demoliciones. Reposición de revoques, enduido general plástico, **sellador de paredes**	**global**	**1**	**690.000**	690.000	**global**	**1**	**862.500**	862.500	**global**	**1**	**690.000**	690.000	**global**	**1**	**1.800.000**	1.800.000	**global**	**1**	**1.500.000**	1.500.000	**global**	**1**	**10.030.000**	10.030.000
1,7,2	Pintura general de paredes al látex acrílico, previa preparación de paredes incluyendo correcciones con enduido plástico y dos manos de sellador	m²	118	18.500	2.183.000	m²	118	20.700	2.442.600	m²	118	18.320	2.161.760	m²	118	60.000	7.080.000	m²	118	19.000	2.242.000	m²	118	19.470	2.297.460
1,7,3	Pintura general de aberturas de maderas con dos manos de barniz marino	m²	7,74	21.500	166.410	m²	7,74	16.100	124.614	m²	7,74	248.400	1.922.616	m²	7,74	37.500	290.250	m²	7,74	15.000	116.100	m²	7,74	19.470	150.698
1,7,4	Pintura general de aberturas metalica existente con dos manos de esmalte sintético.	m²	3,87	20.700	80.109	m²	3,87	18.400	71.208	m²	3,87	20.700	80.109	m²	3,87	37.500	145.125	m²	3,87	15.000	58.050	m²	3,87	19.470	75.349
1,7,5	Reparación general puerta plegadiza existente, remoción y cambio de rieles guías. Incluye el lustre.	global	1	690.000	690.000	global	1	920.000	920.000	global	1	690.000	690.000	global	1	525.000	525.000	global	1	1.200.000	1.200.000	global	1	2.301.000	2.301.000
2	SECTORES VARIOS EDIFICIO ADMINISTRATIVO	GL	1		123.547.100	GL	1		146.537.764	GL	1		123.063.851	GL	1		166.139.750	GL	1		123.775.000	GL	1		202.253.458
2,1	AMPLIACION DE GARAGE				-																				
2,1,1	Remoción de portón metálico basculante	m²	7,2	13.800	99.360	m²	7,2	69.000	496.800	m²	7,2	13.800	99.360	m²	7,2	225.000	1.620.000	m²	7,2	40.000	288.000	m²	7,2	63.720	458.784
2,1,2	Remoción de estructura metálica sobre portón basculante	m²	2,4	13.800	33.120	m²	2,4	69.000	165.600	m²	2,4	13.800	33.120	m²	2,4	525.000	1.260.000	m²	2,4	50.000	120.000	m²	2,4	63.720	152.928
2,1,3	Demolición de mampostería	m²	18	57.960	1.043.280	m²	18	11.500	207.000	m²	18	57.960	1.043.280	m²	18	22.500	405.000	m²	18	5.000	90.000	m²	18	37.760	679.680
2,1,4	Provisión y colocación de dintel de H°A° L= 4m	un	1	138.000	138.000	un	1	322.000	322.000	un	1	138.000	138.000	un	1	180.000	180.000	un	1	600.000	600.000	un	1	885.000	885.000
2,1,5	Mampostería de ladrillos comunes	m²	3,2	110.400	353.280	m²	3,2	70.725	226.320	m²	3,2	110.400	353.280	m²	3,2	180.000	576.000	m²	3,2	70.000	224.000	m²	3,2	102.660	328.512
2,1,6	Revoque de paredes con hidrófugos	m²	18,5	49.500	915.750	m²	18,5	25.300	468.050	m²	18,5	57.960	1.072.260	m²	18,5	112.500	2.081.250	m²	18,5	22.000	407.000	m²	18,5	25.960	480.260
2,1,7	Contrapiso de cascotes	m²	2	36.200	72.400	m²	2	29.900	59.800	m²	2	34.500	69.000	m²	2	45.000	90.000	m²	2	16.000	32.000	m²	2	21.240	42.480
2,1,8	Piso de granito	m²	2	78.400	156.800	m²	2	109.250	218.500	m²	2	82.800	165.600	m²	2	105.000	210.000	m²	2	110.000	220.000	m²	2	106.200	212.400
2,1,9	Zócalo de granito	ml	2	38.500	77.000	ml	2	52.737	105.474	ml	2	48.300	96.600	ml	2	37.500	75.000	ml	2	45.000	90.000	ml	2	37.760	75.520
2,1,10	Provisión y colocación de portón metálico basculante	m²	9,6	575.000	5.520.000	m²	9,6	212.750	2.042.400	m²	9,6	690.000	6.624.000	m²	9,6	825.000	7.920.000	m²	9,6	500.000	4.800.000	m²	9,6	885.000	8.496.000
2,1,11	Pintura al látex exterior	m²	18,5	23.600	436.600	m²	18,5	13.800	255.300	m²	18,5	28.290	523.365	m²	18,5	37.500	693.750	m²	18,5	15.000	277.500	m²	18,5	19.470	360.195
2,1,12	Pintura de portón al esmalte sintético	m²	19,2	21.500	412.800	m²	19,2	18.400	353.280	m²	19,2	38.640	741.888	m²	19,2	37.500	720.000	m²	19,2	15.000	288.000	m²	19,2	19.470	373.824
2,2	ACCESO NUEVO AL EDIFICIO ADMINISTRATIVO				-																				
2,2,1	Remoción de puertas con sus respectivos marcos	un	2	75.500	151.000	un	2	34.500	69.000	un	2	96.600	193.200	un	2	97.500	195.000	un	2	70.000	140.000	un	2	88.500	177.000
2,2,2	Remoción de ventana con sus respectivos marcos	un	1	75.200	75.200	un	1	34.500	34.500	un	1	96.600	96.600	un	1	127.500	127.500	un	1	80.000	80.000	un	1	88.500	88.500
2,2,3	Remoción de inodoros	m²	3	25.500	76.500	m²	3	28.750	86.250	m²	3	27.600	82.800	m²	3	52.500	157.500	m²	3	40.000	120.000	m²	3	17.700	53.100
2,2,4	Remoción de lavatorio	m²	1	25.500	25.500	m²	1	28.750	28.750	m²	1	27.600	27.600	m²	1	52.500	52.500	m²	1	40.000	40.000	m²	1	17.700	17.700
2,2,5	Remoción de desagüe cloacal	gl	1	112.000	112.000	gl	1	517.500	517.500	gl	1	13.800	13.800	gl	1	225.000	225.000	gl	1	300.000	300.000	gl	1	236.000	236.000
2,2,6	Remoción de agua corriente	gl	1	235.000	235.000	gl	1	402.500	402.500	gl	1	138.000	138.000	gl	1	225.000	225.000	gl	1	200.000	200.000	gl	1	236.000	236.000
2,2,7	Demolición de mampostería	m²	41	35.600	1.459.600	m²	41	9.200	377.200	m²	41	57.960	2.376.360	m²	41	22.500	922.500	m²	41	5.000	205.000	m²	41	37.760	1.548.160
2,2,8	Demolición de piso	m²	22,5	14.500	326.250	m²	22,5	6.900	155.250	m²	22,5	13.800	310.500	m²	22,5	52.500	1.181.250	m²	22,5	4.000	90.000	m²	22,5	17.700	398.250
2,2,9	Excavación para escalera	m³	6	115.600	693.600	m³	6	34.500	207.000	m³	6	110.400	662.400	m³	6	52.500	315.000	m³	6	30.000	180.000	m³	6	41.300	247.800
2,2,10	Escalera de mampostería de ladrillos comunes a=3m, h=1,2m (6 peldaños)	gl	1	755.000	755.000	gl	1	1.380.000	1.380.000	gl	1	690.000	690.000	gl	1	1.275.000	1.275.000	gl	1	600.000	600.000	gl	1	767.000	767.000
2,2,11	Mampostería de ladrillos comunes	m²	32	95.200	3.046.400	m²	32	70.725	2.263.200	m²	32	110.400	3.532.800	m²	32	127.500	4.080.000	m²	32	70.000	2.240.000	m²	32	102.660	3.285.120
2,2,12	Mampostería de yeso	m²	48	175.000	8.400.000	m²	48	170.775	8.197.200	m²	48	200.100	9.604.800	m²	48	12.750	612.000	m²	48	140.000	6.720.000	m²	48	177.000	8.496.000
2,2,13	Contrapiso de cascote	m²	28,5	28.600	815.100	m²	28,5	29.900	852.150	m²	28,5	34.500	983.250	m²	28,5	45.000	1.282.500	m²	28,5	16.000	456.000	m²	28,5	21.240	605.340
2,2,14	Piso de granito	m²	22	78.400	1.724.800	m²	22	109.250	2.403.500	m²	22	82.800	1.821.600	m²	22	675.000	14.850.000	m²	22	110.000	2.420.000	m²	22	106.200	2.336.400
2,2,15	Piso pared para baño	m²	17	64.500	1.096.500	m²	17	59.800	1.016.600	m²	17	89.700	1.524.900	m²	17	675.000	11.475.000	m²	17	70.000	1.190.000	m²	17	100.300	1.705.100

2,2,16	Planchas de granito para huella y contra huella en escalera L= 3m	un	6	165.000	990.000	un	6	1.121.250	6.727.500	un	6	138.000	828.000	un	6	600.000	3.600.000	un	6	300.000	1.800.000	un	6	295.000	1.770.000
2,2,17	Revoque de paredes con hidrófugos	m²	81	49.500	4.009.500	m²	81	25.300	2.049.300	m²	81	57.960	4.694.760	m²	81	120.000	9.720.000	m²	81	22.000	1.782.000	m²	81	25.960	2.102.760
2,2,18	Provision y colocacion de puerta placa con marco 0,70x2,10 (Incluye herrajes y cerradura)	un	1	326.500	326.500	un	1	667.000	667.000	un	1	345.000	345.000	un	1	675.000	675.000	un	1	800.000	800.000	un	1	967.600	967.600
2,2,19	Provision y colocación de puerta tipo Blindex (Incluye herrajes y cerradura)	m²	8,5	525.000	4.462.500	m²	8,5	615.250	5.229.625	m²	8,5	690.000	5.865.000	m²	8,5	975.000	8.287.500	m²	8,5	900.000	7.650.000	m²	8,5	1.003.000	8.525.500
2,2,20	Baño completo (Incluye desagüe cloacal hasta el primer registro, agua corriente, artefactos sanitarios con sus respectivas conexiones y griferías	gl	1	4.850.000	4.850.000	gl	1	5.462.500	5.462.500	gl	1	3.500.000	3.500.000	gl	1	5.250.000	5.250.000	gl	1	5.000.000	5.000.000	gl	1	3.363.000	3.363.000
2,2,21	Instalación eléctrica en baño (Incluye cables, llaves y artefactos de iluminación)	gl	1	2.150.000	2.150.000	gl	1	414.000	414.000	gl	1	2.760.000	2.760.000	gl	1	2.250.000	2.250.000	gl	1	1.800.000	1.800.000	gl	1	1.416.000	1.416.000
2,2,22	Pintura de paredes con enduido al látex interior	m²	177	18.500	3.274.500	m²	177	20.700	3.663.900	m²	177	28.290	5.007.330	m²	177	37.500	6.637.500	m²	177	19.000	3.363.000	m²	177	19.470	3.446.190
2,3	CASETA DE GUARDIA				-				-				-				-				-				-
2,3,1	Remoción de puertas con sus respectivos marcos	un	1	75.500	75.500	un	1	34.500	34.500	un	1	96.600	96.600	un	1	82.500	82.500	un	1	70.000	70.000	un	1	88.500	88.500
2,3,2	Remoción de ventana con sus respectivos marcos	un	1	75.500	75.500	un	1	34.500	34.500	un	1	96.600	96.600	un	1	82.500	82.500	un	1	80.000	80.000	un	1	88.500	88.500
2,3,3	Remoción de escalera metálica	un	1	275.000	275.000	un	1	172.500	172.500	un	1	345.000	345.000	un	1	375.000	375.000	un	1	500.000	500.000	un	1	247.800	247.800
2,3,4	Remoción de aire acondicionado con sus respectivos marcos	un	1	75.500	75.500	un	1	57.500	57.500	un	1	69.000	69.000	un	1	75.000	75.000	un	1	400.000	400.000	un	1	401.200	401.200
2,3,5	Demolición de mampostería	m²	5	35.600	178.000	m²	5	9.200	46.000	m²	5	57.960	289.800	m²	5	22.500	112.500	m²	5	5.000	25.000	m²	5	37.760	188.800
2,3,6	Provision y colocación de puerta placa con marco 0,80x2,10 (Incluye herrajes y cerradura)	un	1	326.500	326.500	un	1	736.000	736.000	un	1	345.000	345.000	un	1	675.000	675.000	un	1	800.000	800.000	un	1	967.600	967.600
2,3,7	Provisión y colocación de escalera metálica compensada de a=1m, h=3m	un	1	875.000	875.000	un	1	2.875.000	2.875.000	un	1	966.000	966.000	un	1	3.750.000	3.750.000	un	1	6.000.000	6.000.000	un	1	9.676.000	9.676.000
2,3,8	Provisión y colocación de baranda metálica	m²	13	69.000	897.000	m²	13	161.000	2.093.000	m²	13	69.000	897.000	m²	13	225.000	2.925.000	m²	13	240.000	3.120.000	m²	13	531.000	6.903.000
2,3,9	Colocación de aire acondicionado existente con sus respectivos marcos	un	1	175.000	175.000	un	1	402.500	402.500	un	1	207.000	207.000	un	1	375.000	375.000	un	1	500.000	500.000	un	1	413.000	413.000
2,3,10	Mamposterías de ladrillos comunes	m²	6	95.200	**571.200**	m²	6	71.300	**427.800**	m²	6	110.400	**662.400**	m²	6	127.500	**765.000**	m²	6	70.000	**420.000**	m²	6	102.660	**615.960**
2,3,11	Revoque de paredes con hidrófugos	m²	10	49.500	495.000	m²	10	25.300	253.000	m²	10	57.960	579.600	m²	10	67.500	675.000	m²	10	22.000	220.000	m²	10	25.960	259.600
2,3,12	Piso cerámico	m²	22	103.500	2.277.000	m²	22	59.800	1.315.600	m²	22	103.500	2.277.000	m²	22	82.500	1.815.000	m²	22	70.000	1.540.000	m²	22	102.660	2.258.520
2,3,13	Zócalo cerámico	ml	10,5	48.500	509.250	ml	10,5	25.300	265.650	ml	10,5	62.100	652.050	ml	10,5	37.500	393.750	ml	10,5	27.000	283.500	ml	10,5	37.760	396.480
2,3,14	Pintura de paredes con enduido al látex interior	m²	38,5	18.500	712.250	m²	38,5	20.700	796.950	m²	38,5	18.000	693.000	m²	38,5	37.500	1.443.750	m²	38,5	19.000	731.500	m²	38,5	19.470	749.595
2,3,15	Pintura de paredes con enduido al látex exterior	m²	22,5	23.600	531.000	m²	22,5	20.700	465.750	m²	22,5	18.000	405.000	m²	22,5	37.500	843.750	m²	22,5	19.000	427.500	m²	22,5	19.470	438.075
2,3,16	Pintura de baranda metálica y escalera al esmalte sintético	m²	42	21.500	903.000	m²	42	18.400	772.800	m²	42	16.000	672.000	m²	42	37.500	1.575.000	m²	42	15.000	630.000	m²	42	19.470	817.740
2,4	VESTUARIO PARA SALÓN AUDITORIO				-																				
2,4,1	Demolición de mampostería	m²	4	35.600	142.400	m²	4	9.200	36.800	m²	4	57.960	231.840	m²	4	22.500	90.000	m²	4	5.000	20.000	m²	4	37.760	151.040
2,4,2	Provisión y colocación de puertas placa con marco 0,80x2,10 (Incluye herrajes y cerradura)	un	1	326.500	326.500	un	1	736.000	736.000	un	1	345.000	345.000	un	1	825.000	825.000	un	1	800.000	800.000	un	1	967.600	967.600
2,4,3	Revoque de paredes con hidrófugos	m²	8	49.500	396.000	m²	8	25.300	202.400	m²	8	57.960	463.680	m²	8	67.500	540.000	m²	8	22.000	176.000	m²	8	25.960	207.680
2,4,4	Pintura de paredes con enduido al látex interior	m²	48	18.500	888.000	m²	48	20.700	993.600	m²	48	28.290	1.357.920	m²	48	37.500	1.800.000	m²	48	19.000	912.000	m²	48	19.470	934.560
2,5	BALCÓN SECTOR BANDA Y FACHADA FRONTAL																								
2,5,1	Reubicación y mantenimiento del cableado eléctrico externo existente (Incluye colocación de canaletas, reordenamiento de los cables y cañerías eléctricas existentes)	gl	1	2.250.000	2.250.000	gl	1	4.025.000	4.025.000	gl	1	1.104.000	1.104.000	gl	1	1.800.000	1.800.000	gl	1	2.000.000	2.000.000	gl	1	21.830.000	21.830.000
2,5,2	Reubicación de compresores de aire (Incluye sacar y volver a colocar en otro lugar)	gl	1	750.000	750.000	gl	1	460.000	460.000	gl	1	690.000	690.000	gl	1	375.000	375.000	gl	1	800.000	800.000	gl	1	29.500.000	29.500.000
2,5,3	Aplicación interna de poliuretano expandido en el techo	m²	237,3	75.200	17.844.960	m²	237,3	180.550	42.844.515	m²	237,3	55.000	13.051.500	m²	237,3	97.500	23.136.750	m²	237,3	70.000	16.611.000	m²	237,3	70.800	16.800.840
2,5,6	Provisión y colocación de caño metálico ϕ50mm L=30cm	un	24	57.500	1.380.000	un	24	63.250	1.518.000	un	24	69.000	1.656.000	un	24	75.000	1.800.000	un	24	15.000	360.000	un	24	29.500	708.000
2,6	ACCESO DIFERENCIADO				-																				
2,6,1	Contrapiso de cascote	m²	20	28.600	572.000	m²	20	29.900	598.000	m²	20	34.500	690.000	m²	20	52.500	1.050.000	m²	20	16.000	320.000	m²	20	22.420	448.400
2,6,2	Carpeta para piso cerámico	m²	20	35.200	704.000	m²	20	17.250	345.000	m²	20	38.640	772.800	m²	20	67.500	1.350.000	m²	20	30.000	600.000	m²	20	24.780	495.600
2,6,3	Piso cerámico	m²	20	103.500	2.070.000	m²	20	55.200	1.104.000	m²	20	103.500	2.070.000	m²	20	97.500	1.950.000	m²	20	70.000	1.400.000	m²	20	96.760	1.935.200
2,6,4	Cantero de mampostería revocada	ml	7	127.400	891.800	ml	7	51.750	362.250	ml	7	165.600	1.159.200	ml	7	67.500	472.500	ml	7	100.000	700.000	ml	7	100.300	702.100
2,6,5	Plantas	gl	1	455.000	455.000	gl	1	402.500	402.500	gl	1	690.000	690.000	gl	1	375.000	375.000	gl	1	500.000	500.000	gl	1	2.714.000	2.714.000
2,7	GERENCIA DE RRHH				-																				
2,7,1	Demolición de revoque	m²	20	18.500	370.000	m²	20	9.200	184.000	m²	20	20.700	414.000	m²	20	15.000	300.000	m²	20	4.000	80.000	m²	20	9.440	188.800
2,7,2	Remoción de mampara existente	m²	40,5	18.500	749.250	m²	40,5	12.075	489.038	m²	40,5	20.700	838.350	m²	40,5	15.000	607.500	m²	40,5	15.000	607.500	m²	40,5	11.800	477.900
2,7,3	Remoción de puertas con sus respectivos marcos	un	1	75.500	75.500	un	1	34.500	34.500	un	1	96.600	96.600	un	1	52.500	52.500	un	1	70.000	70.000	un	1	88.500	88.500
2,7,4	Mampostería de yeso	m²	88,5	195.200	17.275.200	m²	88,5	170.775	15.113.588	m²	88,5	165.000	14.602.500	m²	88,5	195.000	17.257.500	m²	88,5	140.000	12.390.000	m²	88,5	177.000	15.664.500
2,7,5	Mamposterías de ladrillos comunes	m²	8,5	95.200	809.200	m²	8,5	71.300	606.050	m²	8,5	110.400	938.400	m²	8,5	127.500	1.083.750	m²	8,5	70.000	595.000	m²	8,5	102.660	872.610
2,7,6	Revoque de paredes con hidrófugos	m²	36	49.500	1.782.000	m²	36	25.300	910.800	m²	36	57.960	2.086.560	m²	36	67.500	2.430.000	m²	36	22.000	792.000	m²	36	25.960	934.560
2,7,7	Provisión y colocación de puerta placa con marco 0,80x2,10 (Incluye herrajes y cerradura)	un	2	326.500	653.000	un	2	736.000	1.472.000	un	2	345.000	690.000	un	2	675.000	1.350.000	un	2	800.000	1.600.000	un	2	967.600	1.935.200
2,7,8	Provisión y colocación de ventana tipo blindex 1,50mx1,20m.(Incluye herrajes y cerraduras)	un	3	525.000	1.575.000	un	3	1.107.450	3.322.350	un	3	690.000	2.070.000	un	3	1.275.000	3.825.000	un	3	1.800.000	5.400.000	un	3	1.475.000	4.425.000
2,7,9	Provisión y colocación de mesada de madera para mostrador (1,50mx0,50x)	un	1	635.000	635.000	un	1	1.023.500	1.023.500	un	1	690.000	690.000	un	1	675.000	675.000	un	1	1.500.000	1.500.000	un	1	1.003.000	1.003.000
2,7,10	Provisión y colocación de verja metálica	m²	2,5	575.000	1.437.500	m²	2,5	143.750	359.375	m²	2,5	690.000	1.725.000	m²	2,5	975.000	2.437.500	m²	2,5	300.000	750.000	m²	2,5	613.600	1.534.000
2,7,11	Pintura de paredes con enduido al látex interior	m²	338,5	18.500	6.262.250	m²	338,5	20.700	7.006.950	m²	338,5	18.000	6.093.000	m²	338,5	37.500	12.693.750	m²	338,5	19.000	6.431.500	m²	338,5	19.470	6.590.595

2,7,12	Instalación eléctrica en oficina para readecuación del sistema existente (Incluye cables, llaves y canaletas para readecuación del sistema eléctrico existente por mampostería de yeso)	gl	1	1.850.000	1.850.000	gl	1	2.875.000	2.875.000	gl	1	2.070.000	2.070.000	gl	1	1.800.000	1.800.000	gl	1	4.000.000	4.000.000	gl	1	5.487.000	5.487.000
2,7,13	Señalectica. Letreros luminosos de emergencia	un	15	275.800	4.137.000	un	15	109.250	1.638.750	un	15	345.000	5.175.000	un	15	97.500	1.462.500	un	15	200.000	3.000.000	un	15	454.300	6.814.500
3	SECTOR TECHO EDIFICIO ADMINISTRATIVO	GL	1		87.179.160	GL	1		103.758.300	GL	1		94.175.000	GL	1		97.798.000	GL	1		116.670.000	GL	1		147.827.580
3,1	TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL				-				-				-				-				-				-
3,2,1	Provisión y colocación de Caño de PVC de ø200mm adosados de la pared con 1% de pendiente. Incluye elementos de fijación y accesorios, codos, "T" y uniones. Externo	ml	84	142.500	11.970.000	ml	84	97.750	8.211.000	ml	84	120.000	10.080.000	ml	84	52.500	4.410.000	ml	84	110.000	9.240.000	ml	84	76.700	6.442.800
3,2,2	Reparación de canaletas y bajadas existentes con elementos de sujeción.	ml	84	5.500	462.000	ml	84	28.750	2.415.000	ml	84	6.900	579.600	ml	84	30.000	2.520.000	ml	84	50.000	4.200.000	ml	84	76.700	6.442.800
3,2,3	Pintura al esmalte sintético de las canaletas y bajadas existentes. Externo	ml	84	18.500	1.554.000	ml	84	13.800	1.159.200	ml	84	19.320	1.622.880	ml	84	37.500	3.150.000	ml	84	15.000	1.260.000	ml	84	19.470	1.635.480
3,2,4	Demolición de pared para colocación de caños de desagüe pluvial interno. Incluye revoque con hidrófugo e impermeabilización general de boquetes con membrana asfáltica de 4mm.	m2	1,8	28.500	51.300	m2	1,8	138.000	248.400	m2	1,8	31.050	55.890	m2	1,8	67.500	121.500	m2	1,8	45.000	81.000	m2	1,8	96.760	174.168
3,2,5	Provisión y colocación de Caño de PVC de ø200mm adosados de la pared con 1% de pendiente. Incluye elementos de fijación y accesorios, codos, "T" y uniones. Interno	ml	84	145.200	12.196.800	ml	84	97.750	8.211.000	ml	84	120.000	10.080.000	ml	84	52.500	4.410.000	ml	84	110.000	9.240.000	ml	84	76.700	6.442.800
3,2,6	Apertura de boca de salida en fachada oeste para descarga pluvial de excedente de agua. Incluye Revoque con hidrófugo e impermeabilización general de boquete con membrana asfáltica de 4 mm con codos de 90º.	unidad	4	58.500	234.000	unidad	4	138.000	552.000	unidad	4	69.000	276.000	unidad	4	120.000	480.000	unidad	4	45.000	180.000	unidad	4	236.000	944.000
3,2,7	Provisión y colocación de Caño de PVC de ø200mm de bajada. Incluye elementos de fijación y accesorios, codos 90º, y uniones.	ml	56	145.200	8.131.200	ml	56	97.750	5.474.000	ml	56	120.000	6.720.000	ml	56	52.500	2.940.000	ml	56	110.000	6.160.000	ml	56	76.700	4.295.200
3,2,8	Provisión y montaje de revestido de chapa doblada de 0,50 x 0,50 - Nº 26, en fachada oeste. Incluye soportes de sujeción.	m2	39	97.500	3.802.500	m2	39	103.500	4.036.500	m2	39	103.500	4.036.500	m2	39	225.000	8.775.000	m2	39	200.000	7.800.000	m2	39	306.800	11.965.200
3,2,9	Pintura al esmalte sintético de revestimiento de bajada	m2	39	18.500	721.500	m2	39	13.800	538.200	m2	39	19.320	753.480	m2	39	37.500	1.462.500	m2	39	15.000	585.000	m2	39	19.470	759.330
3,2,10	Provisión y colocación de membrana asfáltica con aluminio de 4 mm de espesor en cobertura de techo general. Incluye fijación de chapas desprendidas, impermeabilización de parapetos y mampostería de asiento de cobertura de canaletas existente.	m²	1278	32.600	41.662.800	m²	1278	51.750	66.136.500	m²	1278	40.000	51.120.000	m²	1278	52.500	67.095.000	m²	1278	50.000	63.900.000	m²	1278	73.160	93.498.480
3,2,11	Provisión y colocación de membrana asfáltica con aluminio de 4 mm de espesor en canaleta pluvial colectora. Incluye mantenimiento y reparación con reposición de soportes y tornillos y remaches de sujeción. Desarrollo 1 mt.	ml	95,6	32.600	3.116.560	ml	95,6	40.250	3.847.900	ml	95,6	40.000	3.824.000	ml	95,6	52.500	5.019.000	ml	95,6	25.000	2.390.000	ml	95,6	73.160	6.994.096
3,2,12	Pintura al esmalte sintético de canaletas existentes.	ml	95,6	18.500	1.768.600	ml	95,6	13.800	1.319.280	ml	95,6	19.320	1.846.992	ml	95,6	37.500	3.585.000	ml	95,6	15.000	1.434.000	ml	95,6	19.470	1.861.332
3,2,13	Cierre con chapas metálicas de aberturas existentes. Incluye soportes, bastidores y accesorios, dos manos de antióxido y dos manos de pintura al esmalte sintético.	m²	20	75.400	1.508.000	m²	20	80.500	1.610.000	m²	20	69.000	1.380.000	m²	20	180.000	3.600.000	m²	20	120.000	2.400.000	m²	20	318.600	6.372.000
4	SECTOR PORTON Nº3	GL	1		32.590.800	GL	1		20.975.340	GL	1		24.249.000	GL	1	0	26.180.000	GL	1	0	21.142.000	GL	1	0	17.756.050
4,1	TRABAJOS PRELIMINARES				-				-				-				-				-				-
4,1,1	Remoción general de revoque existente en paredes internas y externas de la caseta con retiro de material excedente	m²	54	12.700	685.800	m²	54	9.200	496.800	m²	54	13.800	745.200	m²	54	97.500	5.265.000	m²	54	4.000	216.000	m²	54	14.750	796.500
4,1,2	Remoción de piso dañado existente en caseta y hall de acceso con retiro de escombros	m²	15	12.700	190.500	m²	15	9.200	138.000	m²	15	13.800	207.000	m²	15	37.500	562.500	m²	15	4.000	60.000	m²	15	14.750	221.250
4,1,3	Remoción de zócalo dañado existente	ml	11	8.500	93.500	ml	11	4.600	50.600	ml	11	8.970	98.670	ml	11	37.500	412.500	ml	11	4.000	44.000	ml	11	5.900	64.900
4,1,4	Remoción de luminarias y artefactos eléctricos existentes., fluorescentes y ventilador de techo	global	1	98.500	98.500	global	1	230.000	230.000	global	1	103.500	103.500	global	1	375.000	375.000	global	1	300.000	300.000	global	1	295.000	295.000
4,2	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN GENERAL				-				-				-				-				-				-
4,2,1	Reposición pisos cerámica esmaltada	m2	15	78.000	1.170.000	m2	15	55.200	828.000	m2	15	65.000	975.000	m2	15	97.500	1.462.500	m2	15	70.000	1.050.000	m2	15	96.760	1.451.400
4,2,2	Revoque general de paredes internas y externas con hidrófugo, a dos capas filtrado	m²	54	25.500	1.377.000	m²	54	25.300	1.366.200	m²	54	27.600	1.490.400	m²	54	67.500	3.645.000	m²	54	22.000	1.188.000	m²	54	25.960	1.401.840
4,2,3	Revoque con hidrófugo en sector de aberturas	m²	7	38.500	269.500	m²	7	25.300	177.100	m²	7	35.000	245.000	m²	7	67.500	472.500	m²	7	22.000	154.000	m²	7	25.960	181.720
4,2,4	Azotada impermeable sector sanitarios	m²	18	10.500	189.000	m²	18	8.855	159.390	m²	18	11.040	198.720	m²	18	67.500	1.215.000	m²	18	20.000	360.000	m²	18	25.960	467.280
4,2,5	Salpicado impermeable en sector sanitarios	m²	18	21.800	392.400	m²	18	9.200	165.600	m²	18	23.460	422.280	m²	18	82.500	1.485.000	m²	18	22.000	396.000	m²	18	25.960	467.280
4,2,6	Revoque general externo en zócalos de fachada	m²	7	17.500	122.500	m²	7	25.300	177.100	m²	7	19.320	135.240	m²	7	67.500	472.500	m²	7	22.000	154.000	m²	7	25.960	181.720
4,2,7	Carpeta asiento piso cerámico caseta	m²	15	25.500	382.500	m²	15	17.250	258.750	m²	15	26.000	390.000	m²	15	52.500	787.500	m²	15	30.000	450.000	m²	15	25.960	389.400
4,2,8	Reparación general de revoque de pilares de portòn vehicular existente y muralla lindera en sector de caseta	m²	30	38.500	1.155.000	m²	30	25.300	759.000	m²	30	41.400	1.242.000	m²	30	67.500	2.025.000	m²	30	22.000	660.000	m²	30	25.960	778.800
4,3	REACONDICIONAMIENTO ELECTRICO GENERAL				-																				
4,3,1	Reacondicionamiento general eléctrico de la caseta, incluye, tomas, llaves, bocas de luz, cableado embutido, tablero nuevo	global	1	2.200.000	2.200.000	global	1	1.437.500	1.437.500	global	1	2.760.000	2.760.000	global	1	1.275.000	1.275.000	global	1	1.300.000	1.300.000	global	1	19.470	19.470
4,3,2	Provisión con colocación de artefactos eléctricos tipo fluorescentes 2 x 40 de adosar en paredes	unidad	4	158.900	635.600	unidad	4	207.000	828.000	unidad	4	172.500	690.000	unidad	4	375.000	1.500.000	unidad	4	130.000	520.000	unidad	4	19.470	77.880
4,3,3	Provisión con colocación de lámpara a vapor de sodio 1 x 400 Watts - tipo reflector - adosado a techo	unidad	1	655.000	655.000	unidad	1	655.500	655.500	unidad	1	690.000	690.000	unidad	1	525.000	525.000	unidad	1	500.000	500.000	unidad	1	19.470	19.470
4,4	TRABAJOS DE PINTURA EN GENERAL				-																				
4,4,1	Pintura paredes al látex	m2	214	24.500	5.243.000	m2	214	13.800	2.953.200	m2	214	12.000	2.568.000	m2	214	37.500	8.025.000	m2	214	15.000	3.210.000	m2	214	19.470	4.166.580
4,4,2	Pintura aberturas	m2	14	24.500	343.000	m2	14	16.100	225.400	m2	14	12.000	168.000	m2	14	37.500	525.000	m2	14	15.000	210.000	m2	14	19.470	272.580

4,4,3	Pintura techo	m2	88	24.500	2.156.000	m2	88	18.400	1.619.200	m2	88	16.000	1.408.000	m2	88	37.500	3.300.000	m2	88	15.000	1.320.000	m2	88	35.400	3.115.200
4,4,4	Pintura estructura metálica portón	m2	58	24.500	1.421.000	m2	58	17.250	1.000.500	m2	58	16.000	928.000	m2	58	37.500	2.175.000	m2	58	15.000	870.000	m2	58	19.470	1.129.260
4,4,5	Pintura general de muralla lindera existente en sector de caseta y pilares de portón de salida	m²	70	24.500	1.715.000	m²	70	13.800	966.000	m²	70	12.000	840.000	m²	70	37.500	2.625.000	m²	70	15.000	1.050.000	m²	70	19.470	1.362.900
4,4,6	Pintura general de portón vehicular de salida al esmalte sintético	m²	42	25.500	1.071.000	m²	42	16.100	676.200	m²	42	16.000	672.000	m²	42	0	-	m²	42	15.000	630.000	m²	42	19.470	817.740
4,5	TRABAJOS DE TERMINACION EN SANITARIO				-																				-
4,5,1	Provisión con colocación de artefactos sanitarios, inodoro con tapa plástica, lavatorio, jabonera, toallero, perchero, ducha eléctrica, espejo de adosar	global	1	1.950.000	1.950.000	global	1	2.058.500	2.058.500	global	1	1.800.000	1.800.000	global	1	1.275.000	1.275.000	global	1	1.800.000	1.800.000	global	1	19.470	19.470
4,6	OBRAS ANEXAS:				-				-												-				-
4,6,1	Reposición barreras vehiculares	Gl	1	7.550.000	7.550.000	Gl	1	1.794.000	1.794.000	Gl	1	8.900.000	8.900.000	Gl	1	2.250.000	2.250.000	Gl	1	2.000.000	2.000.000	Gl	1	19.470	19.470
4,6,2	Señalización vertical con cartel indicador e infografía indicativa. Soporte de caño de hierro Ø1 1/2" y cartel en chapa negra con dos manos de anti óxido y dos manos de esmalte sintético. Incluye infografía de cartel indicador para exterior	unidad	1	975.000	975.000	unidad	1	517.500	517.500	unidad	1	1.035.000	1.035.000	unidad	1	1.275.000	1.275.000	unidad	1	900.000	900.000	unidad	1	19.470	19.470
4,6,3	Jardinería general de cantero de protección. Provisión de plantas ornamentales, abono vegetal y relleno de canteros	global	1	550.000	550.000	global	1	1.437.500	1.437.500	global	1	621.000	621.000	global	1	2.250.000	2.250.000	global	1	1.800.000	1.800.000	global	1	19.470	19.470
5	SECTOR BAÑO Y VESTUARIO DEL PERSONAL OBRERO	GL	1		74.397.869	GL	1		54.752.139	GL	1		54.883.475	GL	1		99.417.000	GL	1		54.036.200	GL	1		38.691.830
5,1	TRABAJOS PRELIMINARES				-				-				-				-				-				-
5,1,1	Remoción y recuperación de inodoros	un	15	25.500	382.500	un	15	40.250	603.750	un	15	27.600	414.000	un	15	45.000	675.000	un	15	40.000	600.000	un	15	19.470	292.050
5,1,2	Remoción y recuperación de cisternas	un	15	26.000	390.000	un	15	40.250	603.750	un	15	27.600	414.000	un	15	45.000	675.000	un	15	20.000	300.000	un	15	19.470	292.050
5,1,3	Demolición de azulejado	m²	95,4	12.800	1.221.120	m²	95,4	11.500	1.097.100	m²	95,4	13.800	1.316.520	m²	95,4	22.500	2.146.500	m²	95,4	3.000	286.200	m²	95,4	19.470	1.857.438
5,1,4	**Demolición de piso**	**m²**	**115,2**	**12.800**	1.474.560	**m²**	**115,2**	**9.200**	1.059.840	**m²**	**115,2**	**13.800**	1.589.760	**m²**	**115,2**	**30.000**	3.456.000	**m²**	**115,2**	**3.000**	345.600	**m²**	**115,2**	**19.470**	2.242.944
5,1,5	Remoción de instalaciones de agua corriente	gl	1	650.000	650.000	gl	1	402.500	402.500	gl	1	690.000	690.000	gl	1	525.000	525.000	gl	1	400.000	400.000	gl	1	19.470	19.470
5,1,6	Remoción de instalaciones de desagüe cloacal	gl	1	650.000	650.000	gl	1	287.500	287.500	gl	1	690.000	690.000	gl	1	675.000	675.000	gl	1	500.000	500.000	gl	1	19.470	19.470
5,1,7	Remoción de puertas con sus respectivos herrajes y cerraduras	un	23	65.500	1.506.500	un	23	34.500	793.500	un	23	69.000	1.587.000	un	23	75.000	1.725.000	un	23	70.000	1.610.000	un	23	19.470	447.810
5,1,8	Remoción de canaletas y bajadas	ml	98	12.800	1.254.400	ml	98	14.375	1.408.750	ml	98	13.800	1.352.400	ml	98	22.500	2.205.000	ml	98	5.000	490.000	ml	98	19.470	1.908.060
5,2	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA				-				-				-				-				-				-
5,2,1	Mampostería de ladrillos comunes 0,15m	m²	18	98.000	1.764.000	m²	18	71.875	1.293.750	m²	18	85.000	1.530.000	m²	18	97.500	1.755.000	m²	18	70.000	1.260.000	m²	18	19.470	350.460
5,2,2	Revoque de paredes	m²	100,8	23.500	2.368.800	m²	100,8	25.300	2.550.240	m²	100,8	24.840	2.503.872	m²	100,8	67.500	6.804.000	m²	100,8	22.000	2.217.600	m²	100,8	19.470	1.962.576
5,2,3	Reparación de molduras en fachada	ml	24	26.000	624.000	ml	24	51.750	1.242.000	ml	24	27.600	662.400	ml	24	97.500	2.340.000	ml	24	10.000	240.000	ml	24	19.470	467.280
5,2,4	Contrapiso de cascote	m²	106,8	32.500	3.471.000	m²	106,8	29.900	3.193.320	m²	106,8	34.000	3.631.200	m²	106,8	45.000	4.806.000	m²	106,8	16.000	1.708.800	m²	106,8	19.470	2.079.396
5,2,5	Carpeta para piso cerámico	m²	106,8	32.500	3.471.000	m²	106,8	16.100	1.719.480	m²	106,8	34.000	3.631.200	m²	106,8	52.500	5.607.000	m²	106,8	30.000	3.204.000	m²	106,8	19.470	2.079.396
5,2,6	Piso cerámico	m²	115,2	85.000	9.792.000	m²	115,2	55.200	6.359.040	m²	115,2	50.000	5.760.000	m²	115,2	97.500	11.232.000	m²	115,2	70.000	8.064.000	m²	115,2	19.470	2.242.944
5,2,7	Zócalo cerámico	ml	50,4	45.000	2.268.000	ml	50,4	25.300	1.275.120	ml	50,4	48.300	2.434.320	ml	50,4	37.500	1.890.000	ml	50,4	25.000	1.260.000	ml	50,4	19.470	981.288
5,2,8	Azulejado de baños	m²	95,4	85.000	8.109.000	m²	95,4	63.250	6.034.050	m²	95,4	60.000	5.724.000	m²	95,4	82.500	7.870.500	m²	95,4	60.000	5.724.000	m²	95,4	19.470	1.857.438
5,2,9	Construcción de registros cloacales 0,60m x 0,60m (incluye tapa de HºAº)	un	4	325.000	1.300.000	un	4	304.750	1.219.000	un	4	345.000	1.380.000	un	4	375.000	1.500.000	un	4	160.000	640.000	un	4	19.470	77.880
5,2,10	Limpieza y reparación de registros cloacales existentes	un	6	65.000	390.000	un	6	172.500	1.035.000	un	6	69.000	414.000	un	6	375.000	2.250.000	un	6	70.000	420.000	un	6	19.470	116.820
5,2,11	Limpieza de cañería de desagüe cloacal existente	ml	82	6.500	533.000	ml	82	51.750	4.243.500	ml	82	6.900	565.800	ml	82	75.000	6.150.000	ml	82	8.000	656.000	ml	82	19.470	1.596.540
5,2,12	Reparación de techo de chapa	m²	44	128.500	5.654.000	m²	44	40.250	1.771.000	m²	44	95.000	4.180.000	m²	44	60.000	2.640.000	m²	44	60.000	2.640.000	m²	44	19.470	856.680
5,2,13	Reparación de techo de tejuelitas	m²	22	195.000	4.290.000	m²	22	51.750	1.138.500	m²	22	207.000	4.554.000	m²	22	225.000	4.950.000	m²	22	60.000	1.320.000	m²	22	19.470	428.340
5,2,14	Provisión y colocación de canaletas y bajadas	ml	98	45.500	4.459.000	ml	98	51.750	5.071.500	ml	98	48.300	4.733.400	ml	98	67.500	6.615.000	ml	98	50.000	4.900.000	ml	98	19.470	1.908.060
5,3	PINTURAS				-				-				-				-				-				-
5,3,1	Pintura al látex exterior	m2	750	24.500	18.375.000	m2	750	13.800	10.350.000	m2	750	9.500	7.125.000	m2	750	37.500	28.125.000	m2	750	15.000	11.250.000	m2	750	19.470	14.602.500
6	SECTOR SANITARIOS EN CFR	GL	1		51.048.149	GL	1		51.048.149	GL	1		50.874.382	GL	1		75.750.000	GL	1		45.276.000	GL	1		75.090.468
6,1	SANITARIO DESTINADO A FUNCIONARIOS DE LA CGR				-																				
6,1,1	Remoción de revoques en paredes humedecidas	m2	11,1	29.500	327.450	m2	11,1	9.200	102.120	m2	11,1	32.430	359.973	m2	11,1	30.000	333.000	m2	11,1	4.000	44.400	m2	11,1	14.160	157.176
6,1,2	Reposición de revoques en paredes humedecidas con hidrófugo	m2	11,1	32.500	360.750	m2	11,1	25.300	280.830	m2	11,1	34.500	382.950	m2	11,1	75.000	832.500	m2	11,1	22.000	244.200	m2	11,1	25.960	288.156
6,1,3	Limpieza general de azulejos, pisos y artefactos existentes con productos químicos biodegradables (hipoclorito de sodio).	m2	10,8	23.500	253.800	m2	10,8	13.800	149.040	m2	10,8	24.840	268.272	m2	10,8	37.500	405.000	m2	10,8	30.000	324.000	m2	10,8	19.470	210.276
6,1,4	Remoción con reposición de tapa plástica tipo acolchada color blanco	unidad	1	91.000	91.000	unidad	1	97.750	97.750	unidad	1	96.600	96.600	unidad	1	127.500	127.500	unidad	1	60.000	60.000	unidad	1	76.700	76.700
6,1,5	Destranque de cañería de descarga cloacal de inodoro existente con producto químico biodegradable	global	1	258.600	258.600	global	1	1.437.500	1.437.500	global	1	276.000	276.000	global	1	675.000	675.000	global	1	200.000	200.000	global	1	177.000	177.000
6,1,6	Mantenimiento general de luminarias, incluido la remoción y reposición de luminarias averiadas (fluorescentes). Incluyen arrancadores y reactancias.	global	1	110.500	110.500	global	1	2.156.250	2.156.250	global	1	117.300	117.300	global	1	2.250.000	2.250.000	global	1	900.000	900.000	global	1	413.000	413.000
6,2	SANITARIOS VISITANTES - BAÑO DE DAMAS Y CABALLEROS				-																				
6,2,1	Remoción de abertura de madera (marcos y puertas) existentes con recuperación	unidad	2	115.500	231.000	unidad	2	57.500	115.000	unidad	2	122.585	245.170	unidad	2	67.500	135.000	unidad	2	70.000	140.000	unidad	2	177.000	354.000
6,2,2	Demolición de mampostería de ladrillos de 0,15ml para abertura de madera (marco y puerta en sanitario caballeros)	m2	1,9	110.500	209.950	m2	1,9	9.200	17.480	m2	1,9	117.300	222.870	m2	1,9	22.500	42.750	m2	1,9	5.000	9.500	m2	1,9	28.320	53.808

6,2,3	Colocación de abertura de madera (marco y puerta placa) de 0,90*2,10 en acceso a sanitarios. Inlcuye reparación de abertura recuperada, cambio de accesorios y herrajes, provisión de cerraduras nuevas	unidad	2	585.500	1.171.000	unidad	2	517.500	1.035.000	unidad	2	621.000	1.242.000	unidad	2	825.000	1.650.000	unidad	2	900.000	1.800.000	unidad	2	295.000	590.000
6,2,4	Construcción de mampostería de ladrillos para cerramiento y separador de sanitarios sexados. Incluye envarillado general de pared nueva para cocer a paredes antiguas.	m2	3,6	97.500	351.000	m2	3,6	109.250	393.300	m2	3,6	103.500	372.600	m2	3,6	97.500	351.000	m2	3,6	70.000	252.000	m2	3,6	141.600	509.760
6,2,5	Revoque general de de pared nueva de ladrillos a dos capas con hidrófugo.	m2	7,2	32.500	234.000	m2	7,2	25.300	182.160	m2	7,2	34.500	248.400	m2	7,2	97.500	702.000	m2	7,2	22.000	158.400	m2	7,2	25.960	186.912
6,2,6	Blanqueado general de paredes revocadas y posterior lijado	m2	7,2	19.500	140.400	m2	7,2	9.200	66.240	m2	7,2	20.700	149.040	m2	7,2	52.500	378.000	m2	7,2	10.000	72.000	m2	7,2	7.080	50.976
6,2,7	Limpieza general de azulejos, pisos y artefactos existentes con productos químicos biodegradables (hipoclorito de sodio).	m2	16,4	23.500	385.400	m2	16,4	13.800	226.320	m2	16,4	24.840	407.376	m2	16,4	37.500	615.000	m2	16,4	30.000	492.000	m2	16,4	37.760	619.264
6,2,8	Remoción con reposición de tapa plástica tipo acolchada color blanco	unidad	7	89.500	626.500	unidad	7	97.750	684.250	unidad	7	96.600	676.200	unidad	7	97.500	682.500	unidad	7	60.000	420.000	unidad	7	14.160	99.120
6,2,9	Destranque de cañería de descarga cloacal de inodoro existente con producto químico biodegradable	global	1	1.295.000	1.295.000	global	1	1.437.500	1.437.500	global	1	1.380.000	1.380.000	global	1	675.000	675.000	global	1	200.000	200.000	global	1	177.000	177.000
6,2,10	Mantenimiento general de luminarias, incluido la remoción y reposición de luminarias averiadas (fluorescentes). Incluyen arrancadores y reactancias. Llaves TM.	global	1	645.500	645.500	global	1	1.495.000	1.495.000	global	1	690.000	690.000	global	1	2.250.000	2.250.000	global	1	900.000	900.000	global	1	1.416.000	1.416.000
6,2,11	Reparación general de artefactos: inodoros, mingitorios y lavatorios averiados y fuera de servicio. Se debe prever la remoción y reposición de los artefactos en caso que los mismo hayan cumplido su vida útil.	unidad	9	207.000	1.863.000	unidad	9	230.000	2.070.000	unidad	9	200.000	1.800.000	unidad	9	525.000	4.725.000	unidad	9	300.000	2.700.000	unidad	9	377.600	3.398.400
6,3	SANITARIO DPTO. DE LIQUIDACION				-				-				-				-				-				-
6,3,1	Limpieza general de azulejos, pisos y artefactos existentes con productos químicos biodegradables (hipoclorito de sodio).	m2	1,8	23.500	42.300	m2	1,8	13.800	24.840	m2	1,8	24.840	44.712	m2	1,8	52.500	94.500	m2	1,8	30.000	54.000	m2	1,8	76.700	138.060
6,3,2	Remoción con reposición de tapa plástica tipo acolchada color blanco	unidad	1	91.500	91.500	unidad	1	97.750	97.750	unidad	1	96.600	96.600	unidad	1	97.500	97.500	unidad	1	60.000	60.000	unidad	1	76.700	76.700
6,3,3	Destranque de cañería de descarga cloacal de inodoro existente con producto químico biodegradable	global	1	258.600	258.600	global	1	488.750	488.750	global	1	276.000	276.000	global	1	525.000	525.000	global	1	200.000	200.000	global	1	177.000	177.000
6,3,4	Mantenimiento general de luminarias, incluido la remoción y reposición de luminarias averiadas (fluorescentes). Incluyen arrancadores y reactancias. Llaves TM.	global	1	195.500	195.500	global	1	977.500	977.500	global	1	200.000	200.000	global	1	2.250.000	2.250.000	global	1	800.000	800.000	global	1	283.200	283.200
6,4	OBRAS ANEXAS				-				-				-				-				-				-
6,4,1	Remoción con reposición de caño de bajada pluvial de PVC de 100 mm, en fachada norte, averiada, con reposición de nuevo	ml	10	77.500	775.000	ml	10	29.900	299.000	ml	10	82.800	828.000	ml	10	67.500	675.000	ml	10	30.000	300.000	ml	10	37.878	378.780
6,4,2	Limpieza general de registro cloacal colector de descarga de sanitarios, con limpieza de cañerías de descarga. Reparación de tapa de Hº Aº y limpieza de conexiones de salida para descarga.	global	1	315.600	315.600	global	1	2.012.500	2.012.500	global	1	345.000	345.000	global	1	525.000	525.000	global	1	500.000	500.000	global	1	2.596.000	2.596.000
6,4,3	Remoción de revoques en paredes humedecidas en fachada norte lindante a caño de bajada pluvial	m2	20	29.500	590.000	m2	20	9.200	184.000	m2	20	32.430	648.600	m2	20	37.500	750.000	m2	20	4.000	80.000	m2	20	14.160	283.200
6,4,4	Reposición de revoque en paredes con hidrófugo en fachada norte lindante a a caño de bajada pluvial	m2	20	31.200	624.000	m2	20	25.300	506.000	m2	20	34.500	690.000	m2	20	67.500	1.350.000	m2	20	22.000	440.000	m2	20	25.960	519.200
6,4,5	Remoción de revoques en paredes humedecidas en mampostería interna lindante a sanitario público	m2	10	28.600	286.000	m2	10	9.200	92.000	m2	10	32.430	324.300	m2	10	30.000	300.000	m2	10	4.000	40.000	m2	10	14.160	141.600
6,4,6	Reposición de revoques en paredes humedecidas en mampostería interna lindante a sanitario público	m2	10	31.500	315.000	m2	10	25.300	253.000	m2	10	34.500	345.000	m2	10	30.000	300.000	m2	10	22.000	220.000	m2	10	25.960	259.600
6,4,7	Remoción de revestimiento de azulejado en pared de acceso a sanitario público.	m2	20	29.500	590.000	m2	20	11.500	230.000	m2	20	32.430	648.600	m2	20	22.500	450.000	m2	20	3.000	60.000	m2	20	18.880	377.600
6,4,8	Reposición de revoque con hidrófugo a dos capas en pared de acceso a sanitario público	m2	20	31.500	630.000	m2	20	25.300	506.000	m2	20	34.500	690.000	m2	20	67.500	1.350.000	m2	20	22.000	440.000	m2	20	25.960	519.200
6,4,9	Cerramiento y taponamiento de caños de salida en pared de acceso a sanitario público	global	1	110.500	110.500	global	1	138.000	138.000	global	1	117.300	117.300	global	1	375.000	375.000	global	1	100.000	100.000	global	1	1.534.000	1.534.000
6,4,10	Remoción de instalaciones de caños y soportes metálicos existentes en hall de acceso a sanitario sexado.	global	1	110.500	110.500	global	1	287.500	287.500	global	1	117.300	117.300	global	1	67.500	67.500	global	1	300.000	300.000	global	1	1.121.000	1.121.000
6,4,11	Reposición de revoques en paredes de hala de acceso a sanitario sexado	m2	3	29.500	88.500	m2	3	25.300	75.900	m2	3	34.500	103.500	m2	3	0	-	m2	3	22.000	66.000	m2	3	25.960	77.880
6,5	ACCESO A CAPACITACIÓN				-				-				-				-				-				-
6,5,1	Demolición de pared existente para abertura de puerta metálica de 0,9*2,10, con retiro de material excedente y escombros	m2	1,9	135.500	257.450	m2	1,9	9.200	17.480	m2	1,9	144.900	275.310	m2	1,9	127.500	242.250	m2	1,9	5.000	9.500	m2	1,9	28.320	53.808
6,5,2	Reparación de mochetas, bordes y revoque de pared demolida	m2	1	129.500	129.500	m2	1	28.750	28.750	m2	1	138.000	138.000	m2	1	225.000	225.000	m2	1	22.000	22.000	m2	1	25.960	25.960
6,5,3	Provisión y montaje de puerta metálica de caños de hierro de 0,90*2,10. Incluye herrajes, accesorios y cerradura.	m2	1,9	575.800	1.094.020	m2	1,9	756.574	1.437.491	m2	1,9	621.000	1.179.900	m2	1,9	825.000	1.567.500	m2	1,9	500.000	950.000	m2	1,9	885.000	1.681.500
6,5,4	Reparación general de escalera de acceso con alisado de cemento	m2	2,9	84.600	245.340	m2	2,9	20.700	60.030	m2	2,9	89.700	260.130	m2	2,9	127.500	369.750	m2	2,9	40.000	116.000	m2	2,9	29.500	85.550
6,5,5	Reparación general de piso de plataforma con alisado de cemento con aplicación de tejuelitas cada 2,00 metros, en forma horizontal, bordes de la plataforma y sector lindante a paredes	m2	24	84.700	2.032.800	m2	24	44.275	1.062.600	m2	24	89.700	2.152.800	m2	24	78.750	1.890.000	m2	24	50.000	1.200.000	m2	24	41.300	991.200
6,5,6	Reacondiciomiento general eléctrico y conductores de señales débiles con canalización con caños de PVC	global	1	385.700	385.700	global	1	977.500	977.500	global	1	414.000	414.000	global	1	975.000	975.000	global	1	900.000	900.000	global	1	8.850.000	8.850.000
6,5,7	Reparación de paredes externas del deposito con reposición de revoques	m2	30	32.500	975.000	m2	30	28.750	862.500	m2	30	34.500	1.035.000	m2	30	97.500	2.925.000	m2	30	22.000	660.000	m2	30	29.500	885.000
6,5,8	Demolición de puerta metálica con recuperación existente de 1,80*2,10	m2	3,8	36.570	138.966	m2	3,8	74.750	284.050	m2	3,8	36.570	138.966	m2	3,8	82.500	313.500	m2	3,8	30.000	114.000	m2	3,8	64.900	246.620

6,5,9	Provisión y colocación de Puerta corrediza de blindex de 10 mm de espesor, dos hojas, una fija 0,90 x 2,10 cada una. Incluye accesorios, herrajes y manivelas de acceso. Incluye infografía indicadora de movilización de hoja	m2	3,8	585.200	2.223.760	m2	3,8	1.380.000	5.244.000	m2	3,8	621.000	2.359.800	m2	3,8	1.275.000	4.845.000	m2	3,8	900.000	3.420.000	m2	3,8	1.121.000	4.259.800
6,5,10	Reparación y mantenimiento de portón metálico existente.	m2	24	43.200	1.036.800	m2	24	51.750	1.242.000	m2	24	48.300	1.159.200	m2	24	127.500	3.060.000	m2	24	250.000	6.000.000	m2	24	112.336	2.696.064
6,5,11	Construcción y montaje de cobertura de techo con policarbonato montado sobre estructura metálica y pilares circulares metálicos abulonados sobre plataforma existente.	m2	24	255.700	6.136.800	m2	24	253.000	6.072.000	m2	24	276.000	6.624.000	m2	24	180.000	4.320.000	m2	24	300.000	7.200.000	m2	24	613.600	14.726.400
6,5,12	Barandа metálica de seguridad en borde de plataforma con caños cuadrados abulonados y soldados en plataforma existente	m2	15	192.400	2.886.000	m2	15	161.000	2.415.000	m2	15	207.000	3.105.000	m2	15	150.000	2.250.000	m2	15	250.000	3.750.000	m2	15	495.600	7.434.000
6,5,13	Pintura general de paredes al látex acrílico, incluido plataforma	m2	383	29.800	11.413.400	m2	383	16.100	6.166.300	m2	383	25.000	9.575.000	m2	383	37.500	14.362.500	m2	383	15.000	5.745.000	m2	383	19.470	7.457.010
6,5,14	Pintura general al esmalte sintético de elementos y estructuras metálicas montadas y construidas	m2	90,8	37.200	3.377.760	m2	90,8	18.400	1.670.720	m2	90,8	18.320	1.663.456	m2	90,8	37.500	3.405.000	m2	90,8	15.000	1.362.000	m2	90,8	19.470	1.767.876
6,5,15	Señalización vertical con cartel indicador e infografía indicativa. Soporte de caño de hierro Ø1 1/2" y cartel en chapa negra con dos manos de antióxido y dos manos de esmalte sintético. Incluye infografía de cartel indicador para exterior	global	1	585.700	585.700	global	1	1.552.500	1.552.500	global	1	621.000	621.000	global	1	1.275.000	1.275.000	global	1	900.000	900.000	global	1	1.711.000	1.711.000
6,5,16	Instalación eléctrica con luminarias en cobertura de techo montada. Artefactos fluorescentes 2 x 40	global	1	512.400	512.400	global	1	207.000	207.000	global	1	552.000	552.000	global	1	975.000	975.000	global	1	900.000	900.000	global	1	1.947.000	1.947.000
6,6	TRABAJOS DE PINTURA EN GENERAL				-				-				-				-				-				-
6,6,1	Enduido con hidrófugo de cielorraso de techo, lijado y aplicación de 2 manos de sellador acrílico	m²	37,4	19.500	729.300	m²	37,4	20.700	774.180	m²	37,4	20.700	774.180	m²	37,4	33.750	1.262.250	m²	37,4	10.000	374.000	m²	37,4	19.470	728.178
6,6,2	Enduido con hidrófugo de paredes internas y externas, lijado y aplicación de 2 manos de sellador acrílico	m²	31	19.500	604.500	m²	31	20.700	641.700	m²	31	20.700	641.700	m²	31	33.750	1.046.250	m²	31	10.000	310.000	m²	31	19.470	603.570
6,6,3	Pintura general de cielorraso de techo con látex acrílico	m²	37,4	28.600	1.069.640	m²	37,4	20.700	774.180	m²	37,4	31.740	1.187.076	m²	37,4	37.500	1.402.500	m²	37,4	15.000	561.000	m²	37,4	19.470	728.178
6,6,4	Pintura general de paredes internas y externas con látex acrílico, con hidrófugo	m²	31	25.700	796.700	m²	31	20.700	641.700	m²	31	27.600	855.600	m²	31	37.500	1.162.500	m²	31	15.000	465.000	m²	31	19.470	603.570
6,5,5	Pintura general de zócalo revocado con esmalte sintético, en sectores de acceso y tránsito de personas	m²	6,3	38.600	243.180	m²	6,3	25.875	163.013	m²	6,3	41.400	260.820	m²	6,3	37.500	236.250	m²	6,3	15.000	94.500	m²	6,3	19.470	122.661
6,6,6	Pintura general de sector de la fachada norte con latex acrílico	m²	20	25.800	516.000	m²	20	13.800	276.000	m²	20	27.600	552.000	m²	20	37.500	750.000	m²	20	15.000	300.000	m²	20	19.470	389.400
6,6,7	Pintura general de aberturas de madera, incluyen marcos y hojas ambas caras	m²	22,7	38.750	879.625	m²	22,7	16.100	365.470	m²	22,7	41.400	939.780	m²	22,7	37.500	851.250	m²	22,7	15.000	340.500	m²	22,7	19.470	441.969
7	SECTOR CASETA PORTON N°3	GL	1		91.355.025	GL	1		112.863.380	GL	1		86.754.042	GL	1		113.998.000	GL	1		72.516.692	GL	1		104.588.474
7,1	TRABAJOS PRELIMINARES				-				-				-				-				-				-
7,1,1	Demolición de muralla lindera existente, para colocación de abertura peatonal metálica (2,20*1,00), con acopio y retiro de escombros	m²	2,2	38.700	85.140	m²	2,2	11.500	25.300	m²	2,2	41.400	91.080	m²	2,2	375.000	825.000	m²	2,2	5.000	11.000	m²	2,2	19.470	42.834
7,1,2	Demolición de pared externa de caseta, para conexión con abertura en muralla lindera. No incluye pilar existente. Incluye acopio y retiro de material	m²	4,5	38.500	173.250	m²	4,5	11.500	51.750	m²	4,5	41.400	186.300	m²	4,5	127.500	573.750	m²	4,5	5.000	22.500	m²	4,5	47.200	212.400
7,1,3	Demolición de muralla lindera en sector abertura de caseta - sector futura área verde. Incluye acopio y retiro de material	m²	14	37.500	525.000	m²	14	11.500	161.000	m²	14	41.400	579.600	m²	14	37.500	525.000	m²	14	5.000	70.000	m²	14	47.200	660.800
7,1,4	Demolición de aberturas de maderas existentes (ventanas) (1,15*0,75), incluye marcos, herrajes, etc	unidad	2	63.400	126.800	unidad	2	34.500	69.000	unidad	2	69.000	138.000	unidad	2	67.500	135.000	unidad	2	70.000	140.000	unidad	2	129.800	259.600
7,1,5	Demolición de aberturas de puerta existente (1,00*2,15), incluye marco, herrajes	unidad	1	107.800	107.800	unidad	1	34.500	34.500	unidad	1	117.300	117.300	unidad	1	67.500	67.500	unidad	1	70.000	70.000	unidad	1	129.800	129.800
7,1,6	Demolición de pared de caseta para aberturas nuevas (ventanas) (2,00*1,00)	m²	4	44.600	178.400	m²	4	13.800	55.200	m²	4	48.300	193.200	m²	4	37.500	150.000	m²	4	5.000	20.000	m²	4	47.200	188.800
7,1,7	Remoción general de revoque existente en paredes internas y externas de la caseta con retiro de material excedente	m²	53,1	12.850	682.335	m²	53,1	9.200	488.520	m²	53,1	13.800	732.780	m²	53,1	30.000	1.593.000	m²	53,1	4.000	212.400	m²	53,1	14.160	751.896
7,1,8	Remoción general de revoque en cielorraso (losa)	m²	15,7	14.850	233.145	m²	15,7	13.800	216.660	m²	15,7	16.560	259.992	m²	15,7	30.000	471.000	m²	15,7	4.000	62.800	m²	15,7	11.800	185.260
7,1,9	Remoción de piso calcáreo existente en caseta y hall de acceso con retiro de escombros	m²	14,80	13.800	204.240	m²	14,8	9.200	136.160	m²	14,8	13.800	204.240	m²	14,8	60.000	888.000	m²	14,8	4.000	59.200	m²	14,8	14.160	209.568
7,1,10	Remoción de zócalo calcáreo existente	ml	11,1	9.800	108.780	ml	11,1	4.600	51.060	ml	11,1	11.040	122.544	ml	11,1	22.500	249.750	ml	11,1	3.000	33.300	ml	11,1	10.030	111.333
7,1,11	Remoción de revestimiento de los pilares del portón vehicular	m²	25	12.750	318.750	m²	25	9.516	237.900	m²	25	13.800	345.000	m²	25	37.500	937.500	m²	25	4.000	100.000	m²	25	14.160	354.000
7,1,12	Remoción de zócalo calcáreo existente	ml	1	7.850	7.850	ml	1	4.600	4.600	ml	1	8.970	8.970	ml	1	22.500	22.500	ml	1	3.000	3.000	ml	1	10.030	10.030
7,1,13	Remoción de luminarias y artefactos eléctricos existentes., fluorescentes y ventilador de techo	global	30	95.700	2.871.000	global	30	28.750	862.500	global	30	103.500	3.105.000	global	30	52.500	1.575.000	global	30	15.000	450.000	global	30	23.600	708.000
7,2	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN GENERAL				-				-				-				-				-				-
7,2,1	Construcción de losa de hormigón armado, entre la caseta y la muralla lindante, y sector de sanitario nuevo H= 10cm. Fck= 210 kgr/cm²	m²	21	275.800	5.791.800	m²	21	1.492.752	31.347.792	m²	21	303.600	6.375.600	m²	21	375.000	7.875.000	m²	21	400.000	8.400.000	m²	21	283.200	5.947.200
7,2,2	Aislación general de cobertura de techo. Aislación con membrana asfáltica de 4 mm. Provisión de 4 bocas de salida pluvial de pvc Ø 1". Incluye solapes y babetas	m²	58	78.600	4.558.800	m²	58	74.750	4.335.500	m²	58	50.000	2.900.000	m²	58	52.500	3.045.000	m²	58	50.000	2.900.000	m²	58	64.900	3.764.200
7,2,3	Asiento de rejuelita de primera para aislación de cobertura de techo	m²	58	39.850	2.311.300	m²	58	44.275	2.567.950	m²	58	35.000	2.030.000	m²	58	67.500	3.915.000	m²	58	35.000	2.030.000	m²	58	33.040	1.916.320
7,2,4	Construcción de mampostería nueva de ladrillos comunes de 0,15. Incluye cimientos. Sector sanitarios y cerramiento de accesos a muralla lindera. Incluye canteros de protección áreas verdes	m²	21,3	87.500	1.863.750	m²	21,3	135.125	2.878.163	m²	21,3	96.600	2.057.580	m²	21,3	97.500	2.076.750	m²	21,3	70.000	1.491.000	m²	21,3	218.300	4.649.790
7,2,5	Construcción de mampostería nueva de ladrillos comunes de 0,15 en sector abertura de puerta de acceso	m²	2,4	82.800	198.720	m²	2,4	71.300	171.120	m²	2,4	82.800	198.720	m²	2,4	97.500	234.000	m²	2,4	70.000	168.000	m²	2,4	96.760	232.224
7,2,6	Revoque general de paredes internas y externas con hidrófugo, a dos capas filtrado	m²	56	27.600	1.545.600	m²	56	25.300	1.416.800	m²	56	27.600	1.545.600	m²	56	67.500	3.780.000	m²	56	22.000	1.232.000	m²	56	25.960	1.453.760

7,2,7	Revoque de cielorraso a dos capas con hidrófugo, filtrado	m²	58	41.400	2.401.200	m²	58	37.375	2.167.750	m²	58	41.400	2.401.200	m²	58	67.500	3.915.000	m²	58	29.000	1.682.000	m²	58	25.960	1.505.680
7,2,8	Revoque con hidrófugo en sector de aberturas nuevas, ventanas y puertas. Mochetas de terminación	m²	6,3	41.400	260.820	m²	6,3	28.750	181.125	m²	6,3	41.400	260.820	m²	6,3	67.500	425.250	m²	6,3	22.000	138.600	m²	6,3	25.960	163.548
7,2,9	Azotada impermeable sector sanitarios	m²	17,2	10.500	180.600	m²	17,2	8.855	152.306	m²	17,2	11.040	189.888	m²	17,2	67.500	1.161.000	m²	17,2	20.000	344.000	m²	17,2	25.960	446.512
7,2,10	Salpicado impermeable en sector sanitarios	m²	17,2	19.500	335.400	m²	17,2	10.350	178.020	m²	17,2	23.460	403.512	m²	17,2	67.500	1.161.000	m²	17,2	20.000	344.000	m²	17,2	25.960	446.512
7,2,11	Revoque general externo en zócalos de fachada	m²	6,4	38.500	246.400	m²	6,4	23.000	147.200	m²	6,4	41.400	264.960	m²	6,4	67.500	432.000	m²	6,4	22.000	140.800	m²	6,4	25.960	166.144
7,2,12	Construcción de cordón perimetral en acera peatonal de HºA º de 0,20*0,3 - fck=200 kgr/cm²	ml	19	168.700	3.205.300	ml	19	51.750	983.250	ml	19	182.160	3.461.040	ml	19	63.750	1.211.250	ml	19	110.000	2.090.000	ml	19	53.100	1.008.900
7,2,13	Relleno con cascotes apisonados para Contrapiso de acera peatonal h=0,10 m	m²	24	35.500	852.000	m²	24	29.900	717.600	m²	24	41.400	993.600	m²	24	52.500	1.260.000	m²	24	16.000	384.000	m²	24	17.700	424.800
7,2,14	Carpeta asiento piso cerámico caseta	m²	29	25.200	730.800	m²	29	16.100	466.900	m²	29	27.600	800.400	m²	29	52.500	1.522.500	m²	29	30.000	870.000	m²	29	28.320	821.280
7,2,15	Carpeta asiento piso de baldosones acera peatonal	m²	24	37.400	897.600	m²	24	16.100	386.400	m²	24	42.090	1.010.160	m²	24	52.500	1.260.000	m²	24	30.000	720.000	m²	24	28.320	679.680
7,2,16	Revestimiento con piedra laja de tamaño pequeño y forma rectangular y junta seca, de los pilares del portón vehicular	m²	25	105.600	2.640.000	m²	25	79.546	1.988.650	m²	25	80.000	2.000.000	m²	25	127.500	3.187.500	m²	25	60.000	1.500.000	m²	25	100.300	2.507.500
7,2,17	Reparación general de revoque de pilares de portón vehicular existente y muralla lindera en sector de caseta	m²	15	38.500	577.500	m²	15	23.000	345.000	m²	15	41.400	621.000	m²	15	82.500	1.237.500	m²	15	22.000	330.000	m²	15	25.960	389.400
7,3	REACONDICIONAMIENTO ELECTRICO GENERAL				-																				
7,3,1	Reacondicionamiento general eléctrico de la caseta, incluye, tomas, llaves, bocas de luz, cableado embutido, tablero nuevo	global	1	2.540.000	2.540.000	global	1	770.500	770.500	global	1	2.760.000	2.760.000	global	1	1.875.000	1.875.000	global	1	1.500.000	1.500.000	global	1	2.065.000	2.065.000
7,3,2	Provisión con colocación de artefactos eléctricos tipo fluorescentes 2 x 40 de adosar en paredes	unidad	7	158.900	1.112.300	unidad	7	161.000	1.127.000	unidad	7	172.500	1.207.500	unidad	7	525.000	3.675.000	unidad	7	120.000	840.000	unidad	7	141.600	991.200
7,3,3	Provisión con colocación de lámpara a vapor de sodio 1 x 400 Watts - tipo reflector - adosado a techo	unidad	3	637.500	1.912.500	unidad	3	207.000	621.000	unidad	3	690.000	2.070.000	unidad	3	570.000	1.710.000	unidad	3	400.000	1.200.000	unidad	3	1.416.000	4.248.000
7,4	TRABAJOS DE TERMINACION GENERAL				-				-				-				-				-				-
7,4,1	Colocación de piso cerámico alto tránsito PEI 5	m²	24	91.500	2.196.000	m²	24	59.800	1.435.200	m²	24	96.717	2.321.208	m²	24	97.500	2.340.000	m²	24	70.000	1.680.000	m²	24	112.100	2.690.400
7,4,2	Colocación de zócalo cerámico alto tránsito PEI 5	m²	13,8	21.750	300.150	m²	13,8	28.750	396.750	**m²**	**13,8**	**23.271**	**321.140**	m²	13,8	37.500	517.500	m²	13,8	25.000	345.000	m²	13,8	37.760	521.088
7,4,3	Colocación de baldosones en acera peatonal	m²	29	68.500	1.986.500	m²	29	62.827	1.821.983	m²	29	75.900	2.201.100	m²	29	75.000	2.175.000	m²	29	50.000	1.450.000	m²	29	76.700	2.224.300
7,4,4	Revestimiento de piedra laja en zócalo de paredes externas	m²	6,4	87.400	559.360	m²	6,4	79.546	509.094	m²	6,4	96.600	618.240	m²	6,4	127.500	816.000	m²	6,4	60.000	384.000	m²	6,4	100.300	641.920
7,4,5	Provisión colocación de aberturas de vidrio templado en aberturas (ventanas) - 2,00*1,1 con perfilería, herrajes y accesorios incluidos	unidad	2	985.600	1.971.200	unidad	2	2.587.500	5.175.000	unidad	2	1.062.600	2.125.200	unidad	2	1.275.000	2.550.000	unidad	2	1.800.000	3.600.000	unidad	2	1.593.000	3.186.000
7,4,6	Provisión de puerta de vidrio templado de 8 mm . incluye accesorios, herrajes y cerradura	unidad	1	1.275.000	1.275.000	unidad	1	2.587.500	2.587.500	unidad	1	1.380.690	1.380.690	unidad	1	1.800.000	1.800.000	unidad	1	3.500.000	3.500.000	unidad	1	3.304.000	3.304.000
7,4,7	Reparación general de portón vehicular, incluye tejido artístico nuevo, de salida	m²	42	185.200	7.778.400	m²	42	92.000	3.864.000	m²	42	200.000	8.400.000	m²	42	127.500	5.355.000	m²	42	200.000	8.400.000	m²	42	212.400	8.920.800
7,4,8	Provisión con colocación de vidrio templado en sanitario de 0,60 x 0,40	unidad	2	97.500	195.000	unidad	2	575.000	1.150.000	unidad	2	115.920	231.840	unidad	2	1.275.000	2.550.000	unidad	2	400.000	800.000	unidad	2	531.000	1.062.000
7,4,9	Construcción de cobertura superior de chapa ondulada sobre estructura metálica, incluye pilares metálicos, canaletas y bajadas, altura final 4.50	m²	45	440.300	19.813.500	m²	45	207.000	9.315.000	m²	45	350.000	15.750.000	m²	45	225.000	10.125.000	m²	45	200.000	9.000.000	m²	45	259.600	11.682.000
7,4,10	Provisión con colocación de portón metálico peatonal de acceso y salida de 0,90*2,10 con marcos, herrajes, cerradura, y accesorios incluidos. De caños de chapas doblada y revestido de chapas con dos manos de antióxido	m²	1,9	650.500	1.235.950	m²	1,9	195.500	371.450	m²	1,9	690.000	1.311.000	m²	1,9	1.425.000	2.707.500	m²	1,9	500.000	950.000	m²	1,9	1.121.000	2.129.900
7,5	TRABAJOS DE PINTURA EN GENERAL				-				-				-				-				-				-
7,5,1	Enduido con hidrófugo de cielorraso de techo, lijado y aplicación de 2 manos de sellador acrílico	m²	56	10.950	613.200	m²	56	25.875	1.449.000	m²	56	11.730	656.880	m²	56	30.000	1.680.000	m²	56	10.000	560.000	m²	56	19.470	1.090.320
7,5,2	Enduido con hidrófugo de paredes internas y externas, lijado y aplicación de 2 manos de sellador acrílico	m²	62,5	10.950	684.375	m²	62,5	25.875	1.617.188	m²	62,5	11.730	733.125	m²	62,5	30.000	1.875.000	m²	62,5	10.000	625.000	m²	62,5	19.470	1.216.875
7,5,3	Pintura general de cielorraso de techo con látex acrílico	m²	56	19.600	1.097.600	m²	56	13.800	772.800	**m²**	**56**	**22.225**	**1.244.600**	m²	56	37.500	2.100.000	m²	56	15.000	840.000	m²	56	19.470	1.090.320
7,5,4	Pintura general de paredes internas y externas con latex acrílico, con hidrófugo	m²	62,5	18.750	1.171.875	m²	62,5	13.800	862.500	m²	62,5	20.205	1.262.813	m²	62,5	37.500	2.343.750	m²	62,5	15.000	937.500	m²	62,5	19.470	1.216.875
7,5,5	Pintura general de zócalo revocado con esmalte sintético, **en sectores de canteros y murallas perimetrales**	**m²**	17,2	25.400	436.880	**m²**	**17,2**	**16.100**	**276.920**	**m²**	**17,2**	**27.600**	**474.720**	**m²**	**17,2**	**37.500**	**645.000**	**m²**	**17,2**	**15.000**	**258.000**	**m²**	**17,2**	**19.470**	**334.884**
7,5,6	Pintura general de portón peatonal de entrada/salida al esmalte sintético	m²	3,8	25.500	96.900	m²	3,8	18.400	69.920	m²	3,8	18.320	69.616	m²	3,8	37.500	142.500	m²	3,8	15.000	57.000	m²	3,8	19.470	73.986
7,5,7	Pintura general de estructura metálica y cobertura superior	m²	75	25.500	1.912.500	m²	75	18.400	1.380.000	m²	75	18.320	1.374.000	m²	75	37.500	2.812.500	m²	75	15.000	1.125.000	m²	75	19.470	1.460.250
7,5,8	Pintura general de muralla lindera existente en sector de caseta y pilares de portón de salida	m²	47,5	18.450	876.375	m²	47,5	13.800	655.500	m²	47,5	9.500	451.250	m²	47,5	37.500	1.781.250	m²	47,5	15.000	712.500	m²	47,5	19.470	924.825
7,5,9	Pintura general de portón vehicular de salida al esmalte sintético	m²	42	25.400	1.066.800	m²	42	184.000	7.728.000	m²	42	18.320	769.440	m²	42	37.500	1.575.000	m²	42	15.000	630.000	m²	42	19.470	817.740
7,6	TRABAJOS DE TERMINACION EN SANITARIO.				-																				
7,6,1	Azulejo en paredes de 0,20 x 0,20	m²	13,4	83.600	1.120.240	m²	13,4	69.000	924.600	m²	13,4	55.000	737.000	m²	13,4	82.500	1.105.500	m²	13,4	60.000	804.000	m²	13,4	100.300	1.344.020
7,6,2	Provisión con colocación de artefactos sanitarios, inodoro con tapa plástica, lavatorio, jabonera, toallero, perchero, ducha eléctrica, espejo de adosar	global	1	1.845.000	1.845.000	global	1	2.012.500	2.012.500	global	1	2.070.000	2.070.000	global	1	1.275.000	1.275.000	global	1	1.800.000	1.800.000	global	1	2.950.000	2.950.000
7,6,3	Instalaciones sanitarias para sanitario. Incluye registro cloacal, y cámara séptica para baño con conexión a red cloacal existente	global	1	1.285.700	1.285.700	global	1	1.587.000	1.587.000	global	1	1.380.000	1.380.000	global	1	1.275.000	1.275.000	global	1	900.000	900.000	global	1	4.838.000	4.838.000
7,7	OBRAS ANEXAS.				-				-				-				-				-				-
7,7,1	Instalaciones generales incluyendo cableado interno y externo de sistemas informáticos. (Internet)	global	1	642.750	642.750	global	1	4.600.000	4.600.000	global	1	690.000	690.000	global	1	3.000.000	3.000.000	global	1	900.000	900.000	global	1	4.956.000	4.956.000

7,7,2	Provisión con colocación incluyendo cableado interno y externo del sistema telefónico con conexión a red principal	global	1	847.500	847.500	global	1	3.450.000	3.450.000	global	1	897.000	897.000	global	1	3.000.000	3.000.000	global	1	900.000	900.000	global	1	3.304.000	3.304.000
7,7,3	Señalización vertical con cartel indicador e infografía indicativa. Soporte de caño de hierro Ø1 1/2" y cartel en chapa negra con dos manos de antiòxido y dos manos de esmalte sintético. Incluye infografía de cartel indicador para exterior	unidad	1	975.800	975.800	unidad	1	2.070.000	2.070.000	unidad	1	1.035.000	1.035.000	unidad	1	1.425.000	1.425.000	unidad	1	900.000	900.000	unidad	1	2.124.000	2.124.000
7,7,4	Jardinería general de cantero fachada lindera y cantero de protección. Provisión de plantas ornamentales, abono vegetal y relleno de canteros	global	1	585.600	585.600	global	1	1.437.500	1.437.500	global	1	621.000	621.000	global	1	3.750.000	3.750.000	global	1	900.000	900.000	global	1	2.832.000	2.832.000
7	SECTOR CASETA VIGILANCIA N°2				36.242.300				37.127.300				40.000.000				40.000.000				41.251.700				330.752.000
8,1	TRABAJOS PRELIMINARES - TRABAJOS DE REPARACIÓN GENERAL				-																				
8,1,1	Demolición de muralla lindera existente sector abertura de caseta, futura área verde	m²	15,8	38.500	608.300	m²	15,8	11.500	181.700	m²	15,8	41.400	654.120	m²	15,8	37.500	592.500	m²	15,8	5.000	79.000	m²	15,8	28.320	447.456
8,1,2	Demolición de pared externa de caseta para colocación de ventana de 2,00 x1,20	m²	20	38.500	770.000	m²	20	11.500	230.000	m²	20	41.400	828.000	m²	20	37.500	750.000	m²	20	5.000	100.000	m²	20	28.320	566.400
8,1,3	Reparación con costura de paredes averiadas y fisuradas, con varillas de Ø 8 mm colocados en "Z" y cada 50 cm	m²	18	18.750	337.500	m²	18	28.750	517.500	m²	18	20.700	372.600	m²	18	78.750	1.417.500	m²	18	15.000	270.000	m²	18	20.060	361.080
8,1,4	Remoción con recuperación de abertura de madera - puerta tablero de acceso principal	UNIDAD	1	65.500	65.500	UNIDAD	1	57.500	57.500	UNIDAD	1	69.000	69.000	UNIDAD	1	52.500	52.500	UNIDAD	1	70.000	70.000	UNIDAD	1	708.000	708.000
8,1,5	Remoción de artefactos sanitarios existentes: inodoro con tapa, ducha eléctrica, jaboneras, percheros, cisterna alta, caño de bajada, etc.	global	1	195.500	195.500	global	1	345.000	345.000	global	1	207.000	207.000	global	1	525.000	525.000	global	1	300.000	300.000	global	1	967.600	967.600
8,1,6	Remoción incluido acopio retiro de azulejos blancos existentes	m²	11,2	12.950	145.040	m²	11,2	11.500	128.800	m²	11,2	13.800	154.560	m²	11,2	60.000	672.000	m²	11,2	3.000	33.600	m²	11,2	14.160	158.592
8,1,7	Remoción de revoque humedecido en sanitario, incluye cielorraso	m²	5,5	12.950	71.225	m²	5,5	9.516	52.338	m²	5,5	13.800	75.900	m²	5,5	22.500	123.750	m²	5,5	4.000	22.000	m²	5,5	14.160	77.880
8,1,8	Reacondicionamiento general de cables eléctricos colgantes existentes. Mediante canaletas de PVC. Incluye **cambios de conductores eléctricos**.	**global**	**1**	**325.600**	325.600	**global**	**1**	**4.025.000**	4.025.000	**global**	**1**	**345.000**	345.000	**global**	**1**	**1.275.000**	1.275.000	**global**	**1**	**500.000**	500.000	**global**	**1**	**2.360.000**	2.360.000
8,1,9	Reparación de puerta placa de sanitario, incluye remoción con reposición de herrajes y accesorios = cerradura nueva = 0,70 *2,10	UNIDAD	1	385.700	385.700	UNIDAD	1	264.500	264.500	UNIDAD	1	414.000	414.000	UNIDAD	1	525.000	525.000	UNIDAD	1	800.000	800.000	UNIDAD	1	684.400	684.400
8,1,10	Remoción de vidrios averiados en aberturas existentes	m2	1	115.500	115.500	m2	1	103.500	103.500	m2	1	124.200	124.200	m2	1	225.000	225.000	m2	1	20.000	20.000	m2	1	14.160	14.160
8,1,11	Remoción con recuperación de artefactos eléctricos (fluorescentes) existentes	UNIDAD	3	25.800	77.400	UNIDAD	3	28.750	86.250	UNIDAD	3	27.600	82.800	UNIDAD	3	525.000	1.575.000	UNIDAD	3	10.000	30.000	UNIDAD	3	14.160	42.480
8,1,12	Limpieza general de ventilador de techo existente	UNIDAD	1	64.500	64.500	UNIDAD	1	28.750	28.750	UNIDAD	1	69.000	69.000	UNIDAD	1	67.500	67.500	UNIDAD	1	30.000	30.000	UNIDAD	1	35.400	35.400
8,1,13	Remoción, acopio y retiro de escombros... de piso existente en sanitario.	m²	2,3	25.500	58.650	m²	2,3	11.500	26.450	m²	2,3	27.600	63.480	m²	2,3	180.000	414.000	m²	2,3	10.000	23.000	m²	2,3	23.600	54.280
8,1,14	Reacondicionamiento general del sistema de desague cloacal del sanitario existente	global	1	385.600	385.600	global	1	287.500	287.500	global	1	414.000	414.000	global	1	675.000	675.000	global	1	300.000	300.000	global	1	767.000	767.000
8,1,15	Reacondicionamiento general eléctrico de oficina de caseta, con remoción y reposición de conductores eléctricos y montados en canaletas de PVC	global	1	455.600	455.600	global	1	517.500	517.500	global	1	483.000	483.000	global	1	1.275.000	1.275.000	global	1	900.000	900.000	global	1	1.085.600	1.085.600
8,1,16	Reacondicionamiento general de tablero seccional eléctrico con previsiones para tomas de accionamiento automatizado de barrera electrónica	global	1	647.500	647.500	global	1	920.000	920.000	global	1	690.000	690.000	global	1	2.250.000	2.250.000	global	1	900.000	900.000	global	1	944.000	944.000
8,1,17	Remoción de revestimiento de los pilares del portón vehicular	m2	25	12.950	323.750	m2	25	9.516	237.900	m2	25	13.800	345.000	m2	25	30.750	768.750	m2	25	4.000	100.000	m2	25	14.160	354.000
8,1,18	Revoque de áreas demolidas, reparadas y acondicionadas	m²	25	37.500	937.500	m²	25	25.300	632.500	m²	25	41.400	1.035.000	m²	25	67.500	1.687.500	m²	25	22.000	550.000	m²	25	25.960	649.000
8,1,19	Revoque de zócalos existentes.	ml	10	12.850	128.500	ml	10	23.000	230.000	ml	10	13.800	138.000	ml	10	67.500	675.000	ml	10	22.000	220.000	ml	10	25.960	259.600
8,1,20	Revoque de zona de abertura nueva y muralla lindera (mochetas)	m²	4	37.500	150.000	m²	4	25.300	101.200	m²	4	41.400	165.600	m²	4	97.500	390.000	m²	4	22.000	88.000	m²	4	29.500	118.000
8,1,21	Estructura de Hº Aº	m3	10	1.850.000	18.500.000	m3	10	1.492.749	14.927.490	m3	10	1.200.000	12.000.000	m3	10	2.025.000	20.250.000	m3	10	2.000.000	20.000.000	m3	10	2.183.000	21.830.000
8,2	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN GENERAL				-				-				-				-				-				-
8,2,1	Aislación general de cobertura de techo. Aislación con membrana asfáltica de 4 mm. Provisión de 4 bocas de salida pluvial de PVC Ø 1". Incluye solapes y babetas	m²	75	78.600	5.895.000	m²	75	69.000	5.175.000	m²	75	50.000	3.750.000	m²	75	63.750	4.781.250	m²	75	50.000	3.750.000	m²	75	64.900	4.867.500
8,2,2	Asiento de Tejuelita de primera para aislación de cobertura de techo	m²	75	39.800	2.985.000	m²	75	43.700	3.277.500	m²	75	44.160	3.312.000	m²	75	180.000	13.500.000	m²	75	50.000	3.750.000	m²	75	33.040	2.478.000
8,2,3	Construcción de mampostería nueva de ladrillos comunes de 0,15. Incluye cimientos. Sector sanitarios y cerramiento de accesos muralla lindera. Incluye canteros de protección áreas verdes	m²	10	88.500	885.000	m²	10	103.500	1.035.000	m²	10	96.600	966.000	m²	10	97.500	975.000	m²	10	70.000	700.000	m²	10	96.760	967.600
8,2,4	Revoque con hidrófugo paredes nuevas	m²	20	25.500	510.000	m²	20	25.300	506.000	m²	20	27.600	552.000	m²	20	67.500	1.350.000	m²	20	22.000	440.000	m²	20	25.960	519.200
8,2,5	Revestimiento con piedra laja de tamaño pequeño y forma rectangular y junta seca, de los pilares del porton vehicular	m²	25	105.800	2.645.000	m²	25	80.500	2.012.500	m²	25	80.000	2.000.000	m²	25	375.000	9.375.000	m²	25	60.000	1.500.000	m²	25	100.300	2.507.500
8,2,6	Reparación general de revoque de pilares de portón vehicular existente y muralla lindera en sector de caseta	m²	12,8	25.500	326.400	m²	12,8	23.000	294.400	m²	12,8	27.600	353.280	m²	12,8	67.500	864.000	m²	12,8	22.000	281.600	m²	12,8	25.960	332.288
8,3	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				-				-				-				-				-				-
8,3,1	Provisión con colocación de artefactos eléctricos tipo fluorescentes 2 x 40 de adosar en paredes	unidad	4	158.600	634.400	unidad	4	161.000	644.000	unidad	4	172.500	690.000	unidad	4	375.000	1.500.000	unidad	4	120.000	480.000	unidad	4	165.200	660.800
8,3,2	Provisión con colocación de lámpara a vapor de sodio 1 x 400 Watts - tipo reflector - adosado a techo	unidad	3	635.800	1.907.400	unidad	3	552.000	1.656.000	unidad	3	690.000	2.070.000	unidad	3	525.000	1.575.000	unidad	3	90.000	270.000	unidad	3	1.770.000	5.310.000
8,4	TRABAJOS DE TERMINACIÓN GENERAL				-				-				-				-				-				-
8,4,1	Provisión colocación de aberturas de vidrio templado con perfilería de aluminio de 2,00*1,20 con herrajes y accesorios	unidad	1	985.700	985.700	unidad	1	1.380.000	1.380.000	unidad	1	1.062.600	1.062.600	unidad	1	2.409.750	2.409.750	unidad	1	1.800.000	1.800.000	unidad	1	2.478.000	2.478.000

8,4,2	Provisión colocación de aberturas de vidrio templado con perfilería de aluminio de 0.90 x 2.10 con herrajes y accesorios	unidad	1	825.600	825.600	unidad	1	2.185.000	2.185.000	unidad	1	897.000	897.000	unidad	1	3.060.000	3.060.000	unidad	1	3.500.000	3.500.000	unidad	1	3.186.000	3.186.000
8,4,3	Provisión colocación de aberturas de vidrio templado con perfilería de aluminio de 1.60 x 2.10 con herrajes y accesorios	unidad	2	2.250.000	4.500.000	unidad	2	2.070.000	4.140.000	unidad	2	2.553.000	5.106.000	unidad	2	4.284.000	8.568.000	unidad	2	2.400.000	4.800.000	unidad	2	2.761.200	5.522.400
8,4,4	Provisión colocación de aberturas de vidrio templado con perfilería de aluminio de 3,00 x 2.10 (corredisa) con herrajes y accesorios	unidad	1	3.850.400	3.850.400	unidad	1	3.875.500	3.875.500	unidad	1	4.140.000	4.140.000	unidad	1	8.032.500	8.032.500	unidad	1	6.000.000	6.000.000	unidad	1	8.673.000	8.673.000
8,4,5	Carpeta de asiento de piso cerámico	m²	75	25.500	1.912.500	m²	75	17.250	1.293.750	m²	75	27.600	2.070.000	m²	75	52.500	3.937.500	m²	75	30.000	2.250.000	m²	75	28.320	2.124.000
8,4,6	colocación de piso cerámico alto tránsito PEI 5 en sanitario	m²	75	87.600	6.570.000	m²	75	59.800	4.485.000	m²	75	85.000	6.375.000	m²	75	97.500	7.312.500	m²	75	70.000	5.250.000	m²	75	100.300	7.522.500
8,4,7	Azotada impermeable sector sanitarios	m²	11,9	9.850	117.215	m²	11,9	10.350	123.165	m²	11,9	11.040	131.376	m²	11,9	67.500	803.250	m²	11,9	20.000	238.000	m²	11,9	25.960	308.924
8,4,8	Salpicado impermeable en sector sanitarios	m²	11,9	20.750	246.925	m²	11,9	103.500	1.231.650	m²	11,9	23.460	279.174	m²	11,9	67.500	803.250	m²	11,9	20.000	238.000	m²	11,9	25.960	308.924
8,4,9	Azulejo en paredes de 0,20 x 0,20	m²	11,9	84.750	1.008.525	m²	11,9	69.000	821.100	m²	11,9	55.000	654.500	m²	11,9	82.500	981.750	m²	11,9	60.000	714.000	m²	11,9	100.300	1.193.570
8,4,10	Construcción de cobertura superior de chapa ondulada sobre estructura metálica, incluye pilares metálicos, canaletas y bajadas, altura final 4.50	m²	45	435.800	19.611.000	m²	45	207.000	9.315.000	m²	45	350.000	15.750.000	m²	45	225.000	10.125.000	m²	45	180.000	8.100.000	m²	45	259.600	11.682.000
8,4,11	Provisión con colocación de artefactos sanitarios, inodoro con tapa plástica, lavatorio, jabonera, toallero, perchero, ducha eléctrica, espejo de adosar	global	1	1.850.700	1.850.700	global	1	2.012.500	2.012.500	global	1	2.070.000	2.070.000	global	1	1.275.000	1.275.000	global	1	1.800.000	1.800.000	global	1	2.950.000	2.950.000
8,4,12	Mantenimiento general de las Instalaciones sanitarias para sanitario. Incluye registro cloacal, y cámara séptica para baño con conexión a red cloacal existente	global	1	647.500	647.500	global	1	402.500	402.500	global	1	690.000	690.000	global	1	1.425.000	1.425.000	global	1	400.000	400.000	global	1	3.776.000	3.776.000
8,5	TRABAJOS DE PINTURA EN GENERAL				-				-				-				-				-				-
8,5,1	Enduido con hidrófugo de cielorraso de techo, lijado y aplicación de 2 manos de sellador acrílico	m²	75	10.850	813.750	m²	75	20.700	1.552.500	m²	75	11.730	879.750	m²	75	33.000	2.475.000	m²	75	10.000	750.000	m²	75	19.470	1.460.250
8,5,2	**Enduido con hidrófugo de paredes internas, lijado y** aplicación de 2 manos de sellador acrílico	m²	55	10.850	596.750	m²	55	20.700	1.138.500	m²	55	11.730	645.150	m²	55	30.000	1.650.000	m²	55	10.000	550.000	m²	55	19.470	1.070.850
8,5,3	Enduido con hidrófugo de paredes externas, lijado y aplicación de 2 manos de sellador acrílico	m²	44	10.850	477.400	m²	44	20.700	910.800	m²	44	11.730	516.120	m²	44	30.000	1.320.000	m²	44	10.000	440.000	m²	44	19.470	856.680
8,5,4	Pintura general de cielorraso de techo con látex acrílico	m²	75	19.500	1.462.500	m²	75	16.100	1.207.500	m²	75	22.225	1.666.875	m²	75	37.500	2.812.500	m²	75	15.000	1.125.000	m²	75	19.470	1.460.250
8,5,5	Pintura general de paredes internas con látex acrílico	m²	55	19.500	1.072.500	m²	55	13.800	759.000	m²	55	20.205	1.111.275	m²	55	37.500	2.062.500	m²	55	15.000	825.000	m²	55	19.470	1.070.850
8,5,6	Pintura general de paredes externas con látex acrílico	m²	44	19.500	858.000	m²	44	25.875	1.138.500	m²	44	18.320	806.080	m²	44	37.500	1.650.000	m²	44	15.000	660.000	m²	44	19.470	856.680
8,5,7	Pintura de aberturas al esmalte sintético	m²	6,7	26.500	177.550	m²	6,7	18.400	123.280	m²	6,7	18.320	122.744	m²	6,7	37.500	251.250	m²	6,7	15.000	100.500	m²	6,7	19.470	130.449
8,5,8	Pintura general de estructura metálica y cobertura superior	m²	75	26.500	1.987.500	m²	75	18.400	1.380.000	m²	75	18.320	1.374.000	m²	75	37.500	2.812.500	m²	75	15.000	1.125.000	m²	75	19.470	1.460.250
8,5,9	Pintura general de zócalo revocado con esmalte sintético, en sectores de canteros y murallas perimetrales y paredes internas	m²	23,1	26.500	612.150	m²	23,1	18.400	425.040	m²	23,1	18.320	423.192	m²	23,1	37.500	866.250	m²	23,1	15.000	346.500	m²	23,1	19.470	449.757
8,5,10	Pintura general de portón peatonal de entrada/salida al esmalte sintético	m²	3,9	26.500	103.350	m²	3,9	18.400	71.760	m²	3,9	18.320	71.448	m²	3,9	37.500	146.250	m²	3,9	15.000	58.500	m²	3,9	19.470	75.933
8,5,11	Pintura general de muralla lindera existente en sector de caseta y pilares de portón de salida	m²	65,6	18.500	1.213.600	m²	65,6	13.800	905.280	**m²**	**65,6**	**20.205**	**1.325.448**	m²	65,6	38.250	2.509.200	m²	65,6	15.000	984.000	m²	65,6	19.470	1.277.232
8,5,12	Pintura general de portón vehicular de salida al esmalte sintético	m²	42	25.750	1.081.500	m²	42	16.100	676.200	m²	42	18.320	769.440	m²	42	37.500	1.575.000	m²	42	15.000	630.000	m²	42	19.470	817.740
8,6	OBRAS ANEXAS:				-				-				-				-				-				-
8,6,1	Provisión con colocación incluyendo cableado interno y externo del sistema telefónico con conexión a red principal	unidad	1	847.500	847.500	unidad	1	4.025.000	4.025.000	unidad	1	897.000	897.000	unidad	1	2.250.000	2.250.000	unidad	1	300.000	300.000	unidad	1	4.956.000	4.956.000
8,6,2	Señalización vertical con cartel indicador e infografía indicativa. Soporte de caño de hierro Ø1 1/2" y cartel en chapa negra con dos manos de antióxido y dos manos de esmalte sintético. Incluye infografía de cartel indicador para exterior	global	1	975.800	975.800	global	1	1.667.500	1.667.500	global	1	1.035.000	1.035.000	global	1	1.425.000	1.425.000	global	1	900.000	900.000	global	1	2.124.000	2.124.000
8,6,3	Jardinería general de cantero fachada lindera y cantero de protección. Provisión de plantas ornamentales, abono vegetal y relleno de canteros	unidad	1	578.400	578.400	unidad	1	1.380.000	1.380.000	unidad	1	621.000	621.000	unidad	1	1.800.000	1.800.000	unidad	1	900.000	900.000	unidad	1	2.832.000	2.832.000
9	SECTOR TALLER Y OFICINAS DE LA GERENCIA TECNICA	GL	1		109.858.320	GL	1		153.492.200	GL	1		44.849.600	GL	1		105.906.000	GL	1		84.240.000	GL	1		107.685.800
9,1	MECANICA GENERAL				-				-				-				-				-				-
9,1,1	**Aplicación interna de poliuretano expandido en el techo**	**m2**	**273,6**	**77.200**	**21.121.920**	**m2**	**273,6**	**180.550**	**49.398.480**	**m2**	**273,6**	**38.500**	**10.533.600**	m2	273,6	225.000	61.560.000	m2	273,6	60.000	16.416.000	m2	273,6	76.700	20.985.120
9,2	TORNERIA				-				-				-				-				-				-
9,2,1	**Aplicación interna de poliuretano expandido en el techo**	**m2**	**273,6**	**78.500**	**21.477.600**	**m2**	**273,6**	**180.550**	**49.398.480**	**m2**	**273,6**	**38.500**	**10.533.600**	m2	273,6	225.000	61.560.000	m2	273,6	60.000	16.416.000	m2	273,6	76.700	20.985.120
9,3	TORNERIA Y ELECTRICIDAD				-				-				-				-				-				-
9,3,1	**Aplicación interna de poliuretano expandido en el techo**	**m2**	**163,2**	**78.500**	**12.811.200**	**m2**	**163,2**	**180.550**	**29.465.760**	**m2**	**163,2**	**38.500**	**6.283.200**	m2	163,2	225.000	36.720.000	m2	163,2	60.000	9.792.000	m2	163,2	76.700	12.517.440
9,4	CARPINTERIA BANCO				-				-				-				-				-				-
9,4,1	**Aplicación interna de poliuretano expandido en el techo**	**m2**	**280,8**	**78.500**	**22.042.800**	**m2**	**280,8**	**180.550**	**50.698.440**	**m2**	**280,8**	**38.500**	**10.810.800**	m2	280,8	225.000	63.180.000	m2	280,8	60.000	16.848.000	m2	280,8	76.700	21.537.360
9,5	CARPINTERIA MAQUINA				-				-				-				-				-				-
9,5,1	Aplicación interna de poliuretano expandido en el techo	m2	280,8	78.500	22.042.800	m2	280,8	180.550	50.698.440	m2	280,8	38.500	10.810.800	m2	280,8	225.000	63.180.000	m2	280,8	60.000	16.848.000	m2	280,8	76.700	21.537.360
9,6	GALERIA PRINCIPAL				-				-				-				-				-				-
9,6,1	Aplicación interna de poliuretano expandido en el techo	m2	132	78.500	10.362.000	m2	132	180.550	23.832.600	m2	132	38.500	5.082.000	m2	132	225.000	29.700.000	m2	132	60.000	7.920.000	m2	132	76.700	10.124.400
10	SECTOR DE SANIDAD	GL	1		26.600.800	GL	1		21.786.600	GL	1		44.849.600	GL	1		46.176.000	GL	1		26.320.000	GL	1		41.813.800

10.1	CONSULTORIOS MEDICOS - Planta Baja				-				-				-				-				-				-
10,1,1	Reparación de cielorraso y revoque de paredes	m²	40	34.500	1.380.000	m²	40	16.100	644.000	m²	40	36.570	1.462.800	m²	40	97.500	3.900.000	m²	40	29.000	1.160.000	m²	40	25.960	1.038.400
10,1,2	Limpieza de azulejos con ácido muriático y tinner (con reposición de juntas entre azulejos)	m²	100	14.850	1.485.000	m²	100	13.800	1.380.000	m²	100	15.870	1.587.000	m²	100	37.500	3.750.000	m²	100	30.000	3.000.000	m²	100	37.760	3.776.000
10,1,3	Pintura de paredes al látex	m²	600	14.850	8.910.000	m²	600	13.800	8.280.000	m²	600	9.500	5.700.000	m²	600	37.500	22.500.000	m²	600	15.000	9.000.000	m²	600	19.470	11.682.000
10,1,4	Pintura de cielorraso al látex	m²	140	14.850	2.079.000	m²	140	16.100	2.254.000	m²	140	16.000	2.240.000	m²	140	37.500	5.250.000	m²	140	15.000	2.100.000	m²	140	19.470	2.725.800
10,1,5	Provisión de moldura de madera 1" x 3" (H=1.20 s/N.P.), incluye colocación y pintura final al barniz	ml	132	37.500	4.950.000	ml	132	17.250	2.277.000	ml	132	40.710	5.373.720	ml	132	22.500	2.970.000	ml	132	45.000	5.940.000	ml	132	41.300	5.451.600
10,1,6	Provisión y colocación de artefactos de baño de servicio (lavatorio, inodoro con cisterna alta y migitorio)	Gl.	4	1.285.000	5.140.000	Gl.	4	862.500	3.450.000	Gl.	4	1.200.000	4.800.000	Gl.	4	675.000	2.700.000	Gl.	4	400.000	1.600.000	Gl.	4	2.124.000	8.496.000
10,1,7	Reposición de focos incandescentes	un	13	14.850	193.050	un	13	20.700	269.100	un	13	15.870	206.310	un	13	22.500	292.500	un	13	5.000	65.000	un	13	41.300	536.900
10,1,8	Pintura de aberturas al barniz	m²	65	16.750	1.088.750	m²	65	16.100	1.046.500	m²	65	17.940	1.166.100	m²	65	37.500	2.437.500	m²	65	15.000	975.000	m²	65	19.470	1.265.550
10,1,9	Pintura de zócalos de madera al barniz	ml	132	5.850	772.200	ml	132	11.500	1.518.000	ml	132	6.210	819.720	ml	132	37.500	4.950.000	ml	132	15.000	1.980.000	ml	132	19.470	2.570.040
10,1,10	Provisión de cañería de desagüe de AA	Gl.	2	158.900	317.800	Gl.	2	161.000	322.000	Gl.	2	172.500	345.000	Gl.	2	22.500	45.000	Gl.	2	100.000	200.000	Gl.	2	247.800	495.600
10,1,11	Limpieza de piso canto rodado con ácido muriático c/hidrolavadora	Gl.	1	345.000	345.000	Gl.	1	345.000	345.000	Gl.	1	345.000	345.000	Gl.	1	375.000	375.000	Gl.	1	300.000	300.000	Gl.	1	3.776.000	3.776.000
11	ADECUACION DE BAÑOS – PLANTA BAJA	GL	1		28.612.700	GL	1		32.062.216	GL	1		25.855.600	GL	1		76.132.500	GL	1		28.195.000	GL	1		51.632.670
	DEMOLICION				-				-												-				-
11.1	Demolicion de mamposteria 0.15	m2	18	12.500	225.000	m2	18	11.500	207.000	m2	18	70.000	1.260.000	m2	18	37.500	675.000	m2	18	5.000	90.000	m2	18	14.160	254.880
11.2	Demolicion de revoque	m2	45	9.500	427.500	m2	45	9.516	428.220	m2	45	13.800	621.000	m2	45	37.500	1.687.500	m2	45	4.000	180.000	m2	45	10.030	451.350
11.3	Demolicion de piso	m2	12	9.500	114.000	m2	12	9.516	114.192	m2	12	13.800	165.600	m2	12	37.500	450.000	m2	12	3.000	36.000	m2	12	14.160	169.920
11.4	Demolicion de azulejos	m2	35	9.500	332.500	m2	35	9.516	333.060	m2	35	13.800	483.000	m2	35	37.500	1.312.500	m2	35	3.000	105.000	m2	35	14.160	495.600
11.5	Demolicion de aberturas	unid.	3	175.500	526.500	unid.	3	34.500	103.500	unid.	3	13.800	41.400	unid.	3	37.500	112.500	unid.	3	70.000	210.000	unid.	3	76.700	230.100
	ALBAÑILERIA				-				-				-				-				-				-
11.6	Cimiento PBC	m3	2	485.600	971.200	m3	2	322.000	644.000	m3	2	350.000	700.000	m3	2	525.000	1.050.000	m3	2	300.000	600.000	m3	2	295.000	590.000
11.7	Nivelacion de 0.30	m2	2	97.500	195.000	m2	2	120.750	241.500	m2	2	149.000	298.000	m2	2	180.000	360.000	m2	2	120.000	240.000	m2	2	143.960	287.920
11.8	Aislacion horizontal	ml	6	15.400	92.400	ml	6	11.500	69.000	ml	6	15.700	94.200	ml	6	37.500	225.000	ml	6	17.000	102.000	ml	6	29.500	177.000
11.9	Mamposteria de 0.15	m2	18	87.900	1.582.200	m2	18	70.208	1.263.744	m2	18	85.000	1.530.000	m2	18	97.500	1.755.000	m2	18	70.000	1.260.000	m2	18	96.760	1.741.680
11.10	Contrapiso	m2	12	27.400	328.800	m2	12	29.900	358.800	m2	12	34.000	408.000	m2	12	37.500	450.000	m2	12	16.000	192.000	m2	12	24.780	297.360
11.11	Carpeta de base	m2	12	38.950	467.400	m2	12	17.250	207.000	m2	12	26.000	312.000	m2	12	52.500	630.000	m2	12	30.000	360.000	m2	12	28.320	339.840
11.12	Piso ceramico	m2	12	96.500	1.158.000	m2	12	55.200	662.400	m2	12	60.000	720.000	m2	12	97.500	1.170.000	m2	12	70.000	840.000	m2	12	100.300	1.203.600
11.13	Revoque	m2	45	47.500	2.137.500	m2	45	25.300	1.138.500	m2	45	24.840	1.117.800	m2	45	67.500	3.037.500	m2	45	22.000	990.000	m2	45	25.960	1.168.200
11.14	Azulejo color 0.30 x 0.30	m2	45	97.500	4.387.500	m2	45	59.800	2.691.000	m2	45	75.000	3.375.000	m2	45	82.500	3.712.500	m2	45	60.000	2.700.000	m2	45	100.300	4.513.500
	PINTURA				-				-				-				-				-				-
11.15	Pintura latex interior	m2	70	18.500	1.295.000	m2	70	13.800	966.000	m2	70	9.500	665.000	m2	70	37.500	2.625.000	m2	70	15.000	1.050.000	m2	70	19.470	1.362.900
11.16	Pintura de abertura al esmalte sintético	m2	10	21.500	215.000	m2	10	16.100	161.000	m2	10	9.500	95.000	m2	10	37.500	375.000	m2	10	15.000	150.000	m2	10	19.470	194.700
11.17	Pintura latex techo	m2	12	23.500	282.000	m2	12	18.400	220.800	m2	12	9.500	114.000	m2	12	37.500	450.000	m2	12	15.000	180.000	m2	12	25.960	311.520
	CARPINTERIA DE MADERA				-				-				-				-				-				-
11.18	Puertas placas 0.80 x 2.10 con accesorios y cerradura	unid	1	325.000	325.000	unid	1	747.500	747.500	unid	1	450.000	450.000	unid	1	825.000	825.000	unid	1	800.000	800.000	unid	1	731.600	731.600
11.19	Puertas placas 1.00 x 2.10 con accesorios y cerradura	unid.	1	375.000	375.000	unid.	1	782.000	782.000	unid.	1	480.000	480.000	unid.	1	975.000	975.000	unid.	1	1.000.000	1.000.000	unid.	1	920.400	920.400
11.20	Puertas para mampara 0.60 x 1.80 con herraje, marcos y pasador en boxes	unid.	2	225.700	451.400	unid.	2	621.000	1.242.000	unid.	2	280.000	560.000	unid.	2	2.250.000	4.500.000	unid.	2	800.000	1.600.000	unid.	2	365.800	731.600
11.21	Mampara ciega - altura 1.80	m2	3	145.200	435.600	m2	3	138.000	414.000	m2	3	140.000	420.000	m2	3	1.275.000	3.825.000	m2	3	140.000	420.000	m2	3	330.400	991.200
	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS				-																				
11.22	Retiro y reposición de inodoro	unid.	2	135.200	270.400	unid.	2	230.000	460.000	unid.	2	27.600	55.200	unid.	2	67.500	135.000	unid.	2	40.000	80.000	unid.	2	330.400	660.800
11.23	Retiro y reposic. de lavatorios con pedestal	unid.	2	185.600	371.200	unid.	2	230.000	460.000	unid.	2	27.600	55.200	unid.	2	67.500	135.000	unid.	2	40.000	80.000	unid.	2	448.400	896.800
11.24	Retiro y reposic. de migitorio	unid.	2	425.800	851.600	unid.	2	230.000	460.000	unid.	2	27.600	55.200	unid.	2	67.500	135.000	unid.	2	40.000	80.000	unid.	2	767.000	1.534.000
11.25	Accesorios metalicos para minusvalidos	unid.	2	575.000	1.150.000	unid.	2	402.500	805.000	unid.	2	250.000	500.000	unid.	2	225.000	450.000	unid.	2	2.000.000	4.000.000	unid.	2	2.950.000	5.900.000
11.26	Cambio de rejillas de piso y sifón	unid.	2	85.400	170.800	unid.	2	207.000	414.000	unid.	2	90.000	180.000	unid.	2	127.500	255.000	unid.	2	100.000	200.000	unid.	2	212.400	424.800
11.27	Mantenimiento - Registros	unid.	2	125.000	250.000	unid.	2	287.500	575.000	unid.	2	125.000	250.000	unid.	2	225.000	450.000	unid.	2	100.000	200.000	unid.	2	141.600	283.200
11.28	Adecuacion y reposicion del desague cloacal	boca	6	137.500	825.000	boca	6	287.500	1.725.000	boca	6	180.000	1.080.000	boca	6	180.000	1.080.000	boca	6	100.000	600.000	boca	6	448.400	2.690.400
11.29	Adecuacion y reposicion - Instalacion de agua cte.	unid.	3	975.600	2.926.800	unid.	3	172.500	517.500	unid.	3	350.000	1.050.000	unid.	3	180.000	540.000	unid.	3	300.000	900.000	unid.	3	413.000	1.239.000
	INSTALACION ELECTRICA				-				-				-				-				-				-
11.30	Mantenimiento general de instalaciones eléctricas , incluye cambio de puntos , tomas, llaves del tablero	boca	50	37.500	1.875.000	boca	50	74.750	3.737.500	boca	50	50.000	2.500.000	boca	50	225.000	11.250.000	boca	50	85.000	4.250.000	boca	50	113.280	5.664.000
11.31	Equipo completo fluoresc 2x40	unid	20	48.750	975.000	unid	20	161.000	3.220.000	unid	20	80.000	1.600.000	unid	20	375.000	7.500.000	unid	20	120.000	2.400.000	unid	20	141.600	2.832.000
11.32	Equipo completo fluoresc 2x20	unid	4	67.500	270.000	unid	4	92.000	368.000	unid	4	80.000	320.000	unid	4	375.000	1.500.000	unid	4	100.000	400.000	unid	4	106.200	424.800
	LIMPIEZA FINAL DEL SECTOR																								

11.33	Limpieza final de obra , retiro de escombros y limpiezas generales de sanitarios	global	1	1.250.000	1.250.000	global	1	2.875.000	2.875.000	global	1	700.000	700.000	global	1	7.500.000	7.500.000	global	1	300.000	300.000	global	1	10.856.000	10.856.000
	OBRAS ANEXAS				-				-				-				-				-				-
11.34	Rampa para minusvalidos, desarrollo 1.50,ancho 1.00	un	4	275.600	1.102.400	un	4	862.500	3.450.000	un	4	900.000	3.600.000	un	4	3.750.000	15.000.000	un	4	400.000	1.600.000	un	4	265.500	1.062.000
	PRECIO TOTAL DE LA OFERTA LOTE 2				762.429.960				918.940.646				676.851.233				1.286.446.800				677.419.900				998.072.633

LIC. LIDIA NIEDRBUENA
Sub Gerente de Contrataciones
Administración Nacional de Navegación y Puertos

LIC. LIDIA NIEDRBUENA
Sub Gerente de Contrataciones
Administración Nacional de Navegación y Puertos