MUNICIPALIDAD DE PILAR

Alberdi y Avda. Mcal. Lòpez
Telefono (0786) 231130, Intendencia
email: municipalidaddepilar2010-2015@hotmail.com
Pilar, Paraguay

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS PARA CONSTRUCCION DE AGROSHOPPING SEGUNDA ETAPA

Licitacion Publica Nacional Nº 1/2013.

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS					PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS TOTALES	
Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	codigo de catalogo	Descripción	EMTEC Empresa Tecnica	SANCHEZ CONSTRUCCIONES	EMTEC Empresa Tecnica	SANCHEZ CONSTRUCCIONES
				CONSTRUCCION DE AGROSHOPPING SEGUNDA ETAPA				
1				**PLANTA ALTA**				
1.1	17	m3	72102003	Estructura (pilares y vigas superiores)	1.350.000	1.800.000	22.950.000	30.600.000
1.2	710	m2	72102508	Mampostería de 0,15	50.000	80.000	35.500.000	56.800.000
1.3	113	m3	72102003	Estructura de HºAº Loza (Revocadas)	1.250.000	1.800.000	141.250.000	203.400.000
1.4	1.540	m2	72101607-006	Revoque de paredes	18.500	28.000	28.490.000	43.120.000
1.5	790	m2	72131601-009	Contrapiso de Nivelación	8.500	23.000	6.715.000	18.170.000
1.6	790	m2	30131704-003	Piso granito reconstituido	120.000	112.000	94.800.000	88.480.000
1.7	372	ml	72101607-005	Zócalo	25.000	25.000	9.300.000	9.300.000
1.8	155	cant.	72102201-003	Instalación Eléctrica c/ artefactos	85.000	140.000	13.175.000	21.700.000
1.9	4	cant.	72102304-002	Instalación de Agua Cte. (baños y cocina)	1.200.000	1.000.000	4.800.000	4.000.000
2	4		72102304-006	Instalación Cloacal	500.000	1.700.000	2.000.000	6.800.000
2.1	13	cant.	72102304-998	Instalación de A.A. (solo cañería)	1.023.000	400.000	13.299.000	5.200.000
2.2	2	cant.	30151509	Parrillas	2.500.000	3.000.000	5.000.000	6.000.000
2.3	90	m2	72131601-005	Mampostería colgante sobre vidrio y varanda frontal de mamposteria	55.000	90.000	4.950.000	8.100.000
2.4	120	m2	72102602-004	Vidrios templado 10mm c/ puertas h=2,10 - Perfil de Aluminio para Vidrios Templados - Con Freno para Puertas	850.000	1.000.000	102.000.000	120.000.000
2.5	2	cant.	72131601-011	Baños diferenciados c/ artefactos y azulejos	8.200.000	11.000.000	16.400.000	22.000.000
2.6	810	m2	72131601-009	Contrapiso con carpeta sobre Loza	8.500	38.000	6.885.000	30.780.000
2.7	1540	m2	72131701-019	Pintura al latex c/ enduido	12.000	25.000	18.480.000	38.500.000
2.8	1	cant.	39121001	Transformador de 100 kva Instalado y montado	80.000.000	30.000.000	80.000.000	30.000.000
2.9	1	cant.	82101502-001	Cartel de Obra	2.006.000	500.000	2.006.000	500.000
				TOTAL IVA INCLUIDO			608.000.000	743.450.000

MUNICIPALIDAD DE PILAR · U.O.C.

Sr. Alberto Silva Benitez
Director UOC

MUNICIPALIDAD DE PILAR · DIRECCION DE ADMINISTRACION

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Director de Administracion y Finanzas