DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ID 389948		Empresa 1 JME CONSTRUCCIONES					Empresa 2 FORTIA EIRL					Empresa 3 REAL CONSTRUCCIONES				
Item	Descripcion del servicio	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General
1	Preparacion de obra	GL	1			1.773.581	GL	1			2.070.632	GL	1			2.224.556
Sub Item	Detalle	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total
1.1	Cartel de Obras	900.000	1,0	obras	paraguaya	900.000	1.100.000	1,0	obras	paraguaya	1.100.000	1.200.000	1,0	obras	paraguaya	1.200.000
1.2	Replanteo de obra	14.321	61,0	obras	paraguaya	873.581	15.912	61,0	obras	paraguaya	970.632	16.796	61,0	obras	paraguaya	1.024.556
Item	Descripcion del servicio	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General
2	Cimiento	GL	1			6.593.136	GL	1			7.325.708	GL	1			7.732.692
Sub Item	Detalle	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total
2.1	Cimiento piedra bruta colocada c/ mezcla a la cal	342.565	9,3	obras	paraguaya	3.185.855	380.628	9,3	obras	paraguaya	3.539.840	401.774	9,3	obras	paraguaya	3.736.498
2.2	Relleno y compactación de suelo c/ ripio y arena roja en capas de 20 cms. c/u	82.701	41,2	obras	paraguaya	3.407.281	91.890	41,2	obras	paraguaya	3.785.868	96.995	41,2	obras	paraguaya	3.996.194
Item	Descripcion del servicio	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General
3	Colocacion de hormigon armado	GL	1			16.846.437	GL	1			18.718.252	GL	1			19.758.155
Sub Item	Detalle	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total
3.1	Viga de fundación de 15 x 30	199.341	20,7	obras	paraguaya	4.126.359	221.490	20,7	obras	paraguaya	4.584.843	233.795	20,7	obras	paraguaya	4.839.557
3.2	Aislacion horizontal revocado 3 caras c/ hidrofugo y pintura asfaltica	21.676	24,3	obras	paraguaya	526.727	24.084	24,3	obras	paraguaya	585.241	25.422	24,3	obras	paraguaya	617.755
3.3	Encadenado de H°A° h= 2,10 mts.	298.566	20,7	obras	paraguaya	6.180.316	331.740	20,7	obras	paraguaya	6.867.018	350.170	20,7	obras	paraguaya	7.248.519
3.4	Viga cumbrera de H°A°	409.050	14,7	obras	paraguaya	6.013.035	454.500	14,7	obras	paraguaya	6.681.150	479.750	14,7	obras	paraguaya	7.052.325
Item	Descripcion del servicio	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General
4	Mamposteria	GL	1			6.948.022	GL	1			7.720.026	GL	1			8.148.914
Sub Item	Detalle	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total
4.1	Mampost. Elev. 015 m. comun a la vista	70.146	35,7	obras	paraguaya	2.504.212	77.940	35,7	obras	paraguaya	2.782.458	82.270	35,7	obras	paraguaya	2.937.039
4.2	Mampost. Elev. 030 m. comun a la vista	154.046	17,6	obras	paraguaya	2.711.210	171.162	17,6	obras	paraguaya	3.012.451	180.671	17,6	obras	paraguaya	3.179.810
4.3	Mampost. Elev. 030 m. comun	123.788	6,2	obras	paraguaya	767.486	137.543	6,2	obras	paraguaya	852.767	145.184	6,2	obras	paraguaya	900.141
4.4	Pilar de mamposteria 45 x 45 c/ 4 varillas de 8 mm	193.023	5,0	obras	paraguaya	965.115	214.470	5,0	obras	paraguaya	1.072.350	226.385	5,0	obras	paraguaya	1.131.925
Item	Descripcion del servicio	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General
5	Colocacion de Techo	GL	1			27.707.443	GL	1			30.786.048	GL	1			32.496.384
Sub Item	Detalle	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total
5.1	Techo cerámico de tejas españolas y tejuelones c/ estructura de tirantes de H°A°	339.552	81,60	obras	paraguaya	27.707.443	377.280	81,60	obras	paraguaya	30.786.048	398.240	81,60	obras	paraguaya	32.496.384
Item	Descripcion del servicio	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General
6	Revoques	GL	1			3.600.973	GL	1			4.001.078	GL	1			4.223.380
Sub Item	Detalle	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total
6.1	Revoque interior a dos capas filtrado	45.409	21,70	obras	paraguaya	985.375	50.454	21,70	obras	paraguaya	1.094.852	53.257	21,70	obras	paraguaya	1.155.677
6.2	Revoque exterior a dos capas filtrado c/ hidrofugo	46.267	10,70	obras	paraguaya	495.057	51.408	10,70	obras	paraguaya	550.066	54.264	10,70	obras	paraguaya	580.625
6.3	Revoque mocheta	53.549	39,60	obras	paraguaya	2.120.540	59.499	39,60	obras	paraguaya	2.356.160	62.805	39,60	obras	paraguaya	2.487.078
Item	Descripcion del servicio	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General
7	Colocacion de pisos - contrapisos	GL	1			9.694.792	GL	1			10.771.976	GL	1			11.370.403
Sub Item	Detalle	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total

7.1	Contrapiso de cascotes, de 7 cms.	27.540	57,60	obras	paraguaya	1.586.304	30.600	57,60	obras	paraguaya	1.762.560	32.300	57,60	obras	paraguaya	1.860.480
7.2	Contrapiso de cascotes, y carpeta alisada de 60 cms guarda obra	78.133	13,70	obras	paraguaya	1.070.422	86.814	13,70	obras	paraguaya	1.189.352	91.637	13,70	obras	paraguaya	1.255.427
7.3	Piso calcareo	75.869	57,60	obras	paraguaya	4.370.054	84.299	57,60	obras	paraguaya	4.855.622	88.982	57,60	obras	paraguaya	5.125.363
7.4	Zocalo calcareo	29.452	35,90	obras	paraguaya	1.057.327	32.724	35,90	obras	paraguaya	1.174.792	34.542	35,90	obras	paraguaya	1.240.058
7.5	Rampa peatonal	1.610.685	1,00	obras	paraguaya	1.610.685	1.789.650	1,00	obras	paraguaya	1.789.650	1.889.075	1,00	obras	paraguaya	1.889.075
Item	**Descripcion del servicio**	**Unidad**	**Cantidad**			**Precio General**	**Unidad**	**Cantidad**			**Precio General**	**Unidad**	**Cantidad**			**Precio General**
8	**Aberturas**	**GL**	**1**			**5.286.870**	**GL**	**1**			**5.874.300**	**GL**	**1**			**6.200.650**
Sub Item	**Detalle**	**P. Unitario**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**P. total**	**P. Unitario**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**P. total**	**P. Unitario**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**P. total**
8.1	Puerta metálica 120x210 de 2 hojas c/ cerradura de alta calidad	1.359.990	1,00	obras	paraguaya	1.359.990	1.511.100	1,00	obras	paraguaya	1.511.100	1.595.050	1,00	obras	paraguaya	1.595.050
8.2	Ventana tipo balancin 150x170 c/ vidrios translucidos de 4 mm	981.720	4,00	obras	paraguaya	3.926.880	1.090.800	4,00	obras	paraguaya	4.363.200	1.151.400	4,00	obras	paraguaya	4.605.600
Item	**Descripcion del servicio**	**Unidad**	**Cantidad**			**Precio General**	**Unidad**	**Cantidad**			**Precio General**	**Unidad**	**Cantidad**			**Precio General**
9	**Servicio de Pintura**	**GL**	**1**			**7.402.712**	**GL**	**1**			**8.225.129**	**GL**	**1**			**8.682.080**
Sub Item	**Detalle**	**P. Unitario**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**P. total**	**P. Unitario**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**P. total**	**P. Unitario**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**P. total**
9.1	Pintura latex interior	23.344	25,60	obras	paraguaya	597.606	25.938	25,60	obras	paraguaya	664.013	27.379	25,60	obras	paraguaya	700.902
9.2	Pintura latex exterior	23.490	10,70	obras	paraguaya	251.343	26.100	10,70	obras	paraguaya	279.270	27.550	10,70	obras	paraguaya	294.785
9.3	Pintura ladrillo visto silicona	25.726	156,60	obras	paraguaya	4.028.692	28.584	156,60	obras	paraguaya	4.476.254	30.172	156,60	obras	paraguaya	4.724.935
9.4	Pintura techo barniz tejuelones y latex tirantes	25.969	81,60	obras	paraguaya	2.119.070	28.854	81,60	obras	paraguaya	2.354.486	30.457	81,60	obras	paraguaya	2.485.291
9.5	Pintura aberturas sintetico color	26.536	15,30	obras	paraguaya	406.001	29.484	15,30	obras	paraguaya	451.105	31.122	15,30	obras	paraguaya	476.167
Item	**Descripcion del servicio**	**Unidad**	**Cantidad**			**Precio General**	**Unidad**	**Cantidad**			**Precio General**	**Unidad**	**Cantidad**			**Precio General**
10	**Instalaciones sanitarias**	**GL**	**1**			**4.318.272**	**GL**	**1**			**4.798.080**	**GL**	**1**			**5.064.640**
Sub Item	**Detalle**	**P. Unitario**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**P. total**	**P. Unitario**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**P. total**	**P. Unitario**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**P. total**
10.1	Provision y colocacion de canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms	134.946	32,00	obras	paraguaya	4.318.272	149.940	32,00	obras	paraguaya	4.798.080	158.270	32,00	obras	paraguaya	5.064.640
Item	**Descripcion del servicio**	**Unidad**	**Cantidad**			**Precio General**	**Unidad**	**Cantidad**			**Precio General**	**Unidad**	**Cantidad**			**Precio General**
11	**Construccion e Instalaciones Electricas**	**GL**	**1**			**8.555.885**	**GL**	**1**			**9.506.539**	**GL**	**1**			**10.034.680**
Sub Item	**Detalle**	**P. Unitario**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**P. total**	**P. Unitario**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**P. total**	**P. Unitario**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**P. total**
11.1	Instalación Electrica según diseño de planos	4.292.325	1,00	obras	paraguaya	4.292.325	4.769.250	1,00	obras	paraguaya	4.769.250	5.034.209	1,00	obras	paraguaya	5.034.209
11.2	Artefactos Electricos según diseños de planos	3.574.395	1,00	obras	paraguaya	3.574.395	3.971.550	1,00	obras	paraguaya	3.971.550	4.192.191	1,00	obras	paraguaya	4.192.191
11.3	Construccion de pizarron según diseño	689.165	1,00	obras	paraguaya	689.165	765.739	1,00	obras	paraguaya	765.739	808.280	1,00	obras	paraguaya	808.280
Item	**Descripcion del servicio**	**Unidad**	**Cantidad**			**Precio General**	**Unidad**	**Cantidad**			**Precio General**	**Unidad**	**Cantidad**			**Precio General**
12	**Limpieza de obra**	**GL**	**1**			**1.031.536**	**GL**	**1**			**1.146.298**	**GL**	**1**			**1.209.979**
Sub Item	**Detalle**	**P. Unitario**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**P. total**	**P. Unitario**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**P. total**	**P. Unitario**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**P. total**
12.1	Limpieza final y retiro de materiales de la obra	1.031.536	1,00	obras	paraguaya	1.031.536	1.146.298	1,00	obras	paraguaya	1.146.298	1.209.979	1,00	obras	paraguaya	1.209.979
	TOTAL GENERAL					**99.759.659**					**110.944.066**					**117.146.514**

Aida Rosa Britez
Encargada de la UOC