Petropar
ñanemba´e

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 0018

Asunción, 29 de Enero de 2013

Señores
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
TEL.: 552.207
P r e s e n t e

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados: Licitación Publica Nacional N° 01/13 para el "Servicio de Mantenimiento de Patio de Compostaje para la Planta de Petropar en Mauricio José Troche – Ad Referéndum 2013", la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución PRE N° 090/13 de fecha 28 de Enero de 2013, cuya parte resolutiva dice:

Art. 1° Adjudicar la **"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/13 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PATIO DE COMPOSTAJE PARA LA PLANTA DE PETROPAR EN MAURICIO JOSÉ TROCHE" – AD REFERENDUM 2013**, a la empresa G.C.A. S.A. SERVICIOS DE INGENIERÍA INTEGRAL, por un monto mínimo de G. 1.400.000.000 (Guaraníes mil cuatrocientos millones) incluido el Impuesto al valor Agregado (IVA) y un monto máximo de G. 2.800.000.000 (Guaraníes dos mil ochocientos millones) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), bajo la modalidad de Contrato Abierto, conforme al siguiente detalle:

PLANILLA DE PRECIOS ESTIMADOS				GCA S.A.	
Ítem	RUBRO	UN.	CANT.	Precio UNITARIO	Precio TOTAL
1	Aéreas verdes, canaletas, pisos y patio de compostaje	-			
1.1	Retiro de ductos de Hº Aº de 40 mm p/ desagüe pluvial	m	1	150.000	150.000
1.2	Provisión de ductos de HºAº de 40 mm p/ desagüe pluvial	Un.	1	200.000	200.000
1.3	Colocación de ductos de HºAº de 40 mm p/ desagüe pluvial	m	1	100.000	100.000
1.4	Reparación de empedrados	m2	1	48.000	48.000
1.5	Provisión Geomembrana de polietileno de alta densidad de 250 micrones	m2	1	3.950	3.950
1.6	Montaje Geomembrana de polietileno de alta densidad de 250 micrones	m2	1	2.300	2.300
1.7	Reposición de cordón de Hormigón	m	1	33.000	33.000
1.8	Reparación de registro de mamposteria de 1,00 x 1,50 m2	m2	1	25.000	25.000
1.9	Construcción de registro de mamposteria de 1,00 x 1,50 m2 con pared de 20 cm	Un.	1	660.000	660.000
1.10	Empastado de area verde	m2	1	31.000	31.000
1.11	Movimiento de suelo	m3	1	33.000	33.000
1.12	Relleno y compactación	m3	1	112.000	112.000
1.13	Soldadura de caño de 4"	Un.	1	300.000	300.000
1.14	Provisión de caño PEAD de 4"	m	1	58.000	58.000
		m	1		

[REPORTE DE TRANSMISION]

ENE. 29 2013 12:20PM

NO.	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	021552207	ENE. 29 12:18PM	01'50	TX	02	OK

1.19	Reparación de canales de lixiviados y de agua de lluvia	m	1	85.000	85.000
2	Tanques				
2.1	Excavación y retiro de tierra	m3	1	36.000	36.000
2.2	Reparación de Fondo y laterales de Hormigón Armado	m2	1	320.000	320.000
2.3	Provisión Geomembrana de polietileno de alta densidad de 250 micrones	m2	1	3.950	3.950
2.4	Montaje Geomembrana de polietileno de alta densidad de 250 micrones	m2	1	2.300	2.300
2.5	Reparaciones de las coberturas de los tanques	m2	1	210.000	210.000
2.6	Construcción de coberturas de tanques con estructuras y chapa trapezoidal	m2	1	250.000	250.000
2.7	Pintura epoxi - Material y Mano de obra	m2	1	135.000	135.000
3	Iluminación de patio de compostaje	-			
3.1	Provisión y montaje de llave TM de 10 A a 32 A monofásica	Un.	1	74.000	74.000
3.2	Provisión y montaje de llave TM de 40 a 63 A monofásica	Un.	1	168.000	168.000
3.3	Provisión y montaje de llave TM de 10 a 32 A trifásica	Un.	1	184.000	184.000
3.4	Provisión y montaje de llave TM de 40 a 63 A trifásica	Un.	1	275.000	275.000
3.5	Provisión y montaje de llave TM de 80 a 100 A trifásica	Un.	1	465.000	465.000
3.6	Provisión y montaje de tablero metálico IP 55 de 600x800 x30 cm	Un.	1	2.000.000	2.000.000
3.7	Alimentación eléctrica de los reflectores con conductor preensamblado de 4x16 mm2. desde el TG.	m	1	38.000	38.000
3.8	Provisión y montaje de reflectores de 400 W HPIT. Completo	Un.	1	1.050.000	1.050.000
3.9	Provisión y montaje de lámpara de 400 w p/ HPIT	Un.	1	245.000	245.000
3.10	Provisión y montaje de reactor de 400 w p/ lámpara de HPIT	Un.	1	584.200	584.200
3.11	Provisión y montaje de Ignitor de 400 w p/ lámpara de HPIT	Un.	1	250.000	250.000
3.12	Provisión y montaje de reflector p/ lámpara de 400 W.	Un.	1	468.000	468.000
3.13	Cambio de soporte metálico para reflectores	Un.	1	240.000	240.000
4	Columnas de Hormigón Armado y Anclajes	-			
4.1	Cimentación de columnas 12/500	Un.	1	925.000	925.000
4.2	Cimentación de columnas 10,5/500	Un.	1	725.000	725.000
4.3	Cimentación de columnas de hormigón 12/300	Un.	1	600.000	600.000
4.4	Cimentación de columnas de hormigón 12/800	Un.	1	1.300.000	1.300.000
4.5	Cimentación de anclaje con provisión de varillas	Un.	1	725.000	725.000
4.6	Provisión de columnas de Hormigón Armado 12/300	Un.	1	1.290.000	1.290.000
4.7	Provisión de columnas de Hormigón Armado 12/500	Un.	1	3.880.000	3.880.000
4.8	Provisión de columnas de Hormigón Armado 10,5/500	Un.	1	2.900.000	2.900.000
4.9	Provisión de columnas de Hormigón Armado 12/800	Un.	1	5.950.000	5.950.000
4.10	Montaje de columnas de Hormigón Armado 12/300	Un.	1	900.000	900.000
4.11	Montaje de columnas de Hormigón Armado 12/500	Un.	1	2.000.000	2.000.000
4.12	Montaje de columnas de Hormigón Armado 10,5/500	Un.	1	1.500.000	1.500.000
4.13	Montaje de columnas de Hormigón Armado 12/800	Un.	1	2.500.000	2.500.000
4.14	Retiro de postes de Hº Aº de 12/300	Un.	1	650.000	650.000
4.15	Retiro de postes de Hº Aº de 12/500	Un.	1	1.800.000	1.800.000
4.16	Retiro de postes de Hº Aº de 10,5/500	Un.	1	1.350.000	1.350.000
4.17	Retiro de postes de Hº Aº de 12/800	Un.	1	1.850.000	1.850.000

6.3	Ayudante	Mensual	1	1.680.000	1.680.000
6.4	Vehículo tipo camioneta	Mensual	1	6.500.000	6.500.000
TOTAL GENERAL (Gs.)					

Abog. Carlos Esquivel.
Jefe
Unidad Operativa de Contratación
PETROPAR

4.18	Retiro de anclaje	Un.	1	300.000	300.000
5	Techo tipo invernadero	-			
5.1	Provisión de Polietileno de baja densidad nº 8	m2	1	30.000	30.000
5.2	Montaje de techo con Polietileno de baja densidad nº 8	m2	1	27.000	27.000
5.3	Provisión para canal de drenaje, de polietileno de baja densidad nº 8	m2	1	30.000	30.000
5.4	Montaje de canal de drenaje de polietileno de baja densidad nº 8	m2	1	27.000	27.000
5.5	Provisión estructura de H°G° para sostén de canal para drenaje	Un.	1	630.000	630.000
5.6	Montaje de estructura de H°G° para sostén de canal de drenaje	Un.	1	260.000	260.000
5.7	Provisión de anclaje de H°G°	Un.	1	310.000	310.000
5.8	Montaje de anclaje de HºGº	Un.	1	175.000	175.000
5.9	Provisión de herraje para sostén y anclaje	Un.	1	210.000	210.000
5.10	Montaje de herrajes para sostén y anclaje	Un.	1	110.000	110.000
5.11	Provisión de cabos de acero de 3/16"	m	1	8.100	8.100
5.12	Provisión de cabos de acero de 1/4"	m	1	10.500	10.500
5.13	Provisión de cabos de acero de 5/16"	m	1	13.700	13.700
5.14	Montaje de cabos de acero de 3/16"	m	1	4.200	4.200
5.15	Montaje de cabos de acero de 1/4"	m	1	6.800	6.800
5.16	Montaje de cabos de acero de 5/16"	m	1	8.400	8.400
5.17	Retensados de cabos de acero	m	1	4.500	4.500
5.18	Retiros de polietileno averiado	m2	1	44.000	44.000
5.19	Retiro de estructuras y herrajes para sostén de canales	Un.	1	120.000	120.000
5.20	Retiro de cabos y accesorios para anclaje	m	1	2.100	2.100
5.21	Provisión y montaje de prensacabo de H°G° de 1/2"	Un.	1	10.000	10.000
5.22	Provisión y montaje de guardacabo de H°G° de 1/2"	Un.	1	10.000	10.000
5.23	Provisión de deflector de viento tipo polisombra de 80 %	m2	1	12.500	12.500
5.24	Montaje de deflector de viento tipo polisombra de 80 %	m2	1	12.500	12.500
5.25	Retiro de deflector de viento tipo polisombra de 80 %	m2	1	8.000	8.000
5.26	Provisión y montaje de tejidos de alambre	m2	1	87.000	87.000
5.27	Provisión de caño de polipropileno de 5/8".	ml.	1	5.200	5.200
5.28	Montaje de caño de polipropileno de 5/8".	ml.	1	2.000	2.000
5.29	Provisión de deflector de viento tipo sarán	m2	1	18.000	18.000
5.30	Montaje de deflector de viento tipo sarán	m2	1	12.500	12.500
6	Personales y vehículos permanentes requeridos	-			
6.1	Capataz especialista en patios de compostaje	Mensual	1	2.800.000	2.800.000
6.2	Oficial especialista en patios de compostaje	Mensual	1	2.200.000	2.200.000