Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 02/2022 ID N° 405516 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ASFALTICA - CONTRATO ABIERTO"

"PAVINOMICO DE ING. EMMANUEL GARCIA PRINCIGALLI"RUC N° 3415508-2 COREO: pavinomicopy@gmail.com

LOTE NRO: 1

LOTE 1
[CONTRATO ABIERTO POR CANTIDAD]

Item	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad Min.	Cantidad Max.	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cemento asfaltico (CAP 50/70)	ASFALTO BIOTUM PMB 60	RUSIA	TN	6,926,567	135	270	8,960,000	2,419,200,000	2,033,433	29.36%
2	Emulsión Asfáltica RR1C	RR1C CATIONICA	NACIONAL	TN	5,917	13,671	27,343	6,790	185,658,970	873	14.75%
	TOTAL								**2,604,858,970**		

LOTE NRO: 2

LOTE 2
[CONTRATO ABIERTO POR CANTIDAD]

Item	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad Min.	Cantidad maxima	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	PIEDRA TRITURADA 4TA - (Piedra triturada)	NACIONAL	NACIONAL	TN	87,417	1	2	108,200	216,400	20,783	23.77%
2	PIEDRA TRITURADA 5TA - (Piedra triturada)	NACIONAL	NACIONAL	TN	87,015	850	1,700	108,200	183,940,000	21,185	24.35%
3	PIEDRA TRITURADA 6TA - (Piedra triturada)	NACIONAL	NACIONAL	TN	85,500	900	1800	108,200	194,760,000	22,700	26.55%
4	Arena lavada - (Arena lavada)	NACIONAL	NACIONAL	M3	45,778	118	236	68,500	16,166,000	22,722	49.64%
	TOTAL								**395,082,400**		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipal
Municipalidad De Luque

Ing. Pablo Javier Pearoso Sanche
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 02/2022 ID N° 405516 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ASFALTICA - CONTRATO ABIERTO"

"PAVINOMICO DE ING. EMMANUEL GARCIA PRINCIGALLI"RUC N° 3415508-2 COREO: pavinomicopy@gmail.com

LOTE NRO: 1

LOTE 1
[CONTRATO ABIERTO POR CANTIDAD]

Item	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad Min.	Cantidad Max.	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cemento asfaltico (CAP 50/70)	ASFALTO BIOTUM PMB 60	RUSIA	TN	6,926,567	155	310	8,960,000	2,777,600,000	2,033,433	29.36%
2	Emulsión Asfáltica RR1C	RR1C CATIONICA	NACIONAL	TN	5,917	26,633	53,266	6,790	361,676,140	873	14.75%
	TOTAL								**3,139,276,140**		

LOTE NRO: 2

LOTE 2
[CONTRATO ABIERTO POR CANTIDAD]

Item	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad Min.	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	PIEDRA TRITURADA 4TA - (Piedra triturada)	NACIONAL	NACIONAL	TN	87,417	435	870	108,200	94,134,000	20,783	23.77%
2	PIEDRA TRITURADA 5TA - (Piedra triturada)	NACIONAL	NACIONAL	TN	87,015	1,350	2,700	108,200	292,140,000	21,185	24.35%
3	PIEDRA TRITURADA 6TA - (Piedra triturada)	NACIONAL	NACIONAL	TN	85,500	1,250	2500	108,200	270,500,000	22,700	26.55%
4	Arena lavada - (Arena lavada)	NACIONAL	NACIONAL	M3	45,778	139	278	68,500	19,043,000	22,722	49.64%
	TOTAL								**675,817,000**		

Abg. María Alejandrina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Javier Pedroso Sánchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque