Municipalidad de Yguazú

Km. 42 –Ruta Int. No. 7 – Alto Paraná - Paraguay

Telef. 0632-20234

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	MEGA TRADING S.A.					G. O. G. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES					DINO CONSTRUCCIONES				
		Marca	Proc	Cant	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Proc	Cant	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Proc	Cant	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Construcción de Cercado Perimetral Escuela Nº 5476 Ma. Auxiliadora															
1	Preparación de Obra															
	a- Movilización y desmovilización. Cartel de Obras			1	4.800.000	4.800.000			1	4.500.000	4.500.000			1	4.350.000	4.350.000
	b- Limpieza y preparación del terreno			437,5	4.000	1.750.000			437,5	3.440	1.505.000			437,5	4.400	1.925.000
	c- Replanteo			437,5	4.100	1.793.750			437,5	3.440	1.505.000			437,5	4.000	1.750.000
2	Excavación															
	a- 30 x 30 x 50, para postes de Hº prefabricado			148	5.500	814.000			148	5.000	740.000			148	5.000	740.000
	b- 60 x 60 x 80, para postes esquineros y soporte de portón			8	20.500	164.000			8	19.800	158.400			8	22.000	176.000
3	Carga de Cimiento de HºCº															
	a- losita 30 x 30, e= 10 cm, para base de postes			148	25.500	3.774.000			148	24.500	3.626.000			148	26.500	3.922.000
	b- 30 x 30 x 40, para postes de Hº prefabricado			148	41.000	6.068.000			148	39.500	5.846.000			148	40.500	5.994.000
	c- 60 x 60 x 80, para postes esquineros y soporte de portón			8	193.000	1.544.000			8	190.000	1.520.000			8	190.000	1.520.000
4	Estructuras de HºAº															
	2,50/2,80 ml. Incluye los poste de refuerzo a 45º a ambos lado de las juntas en el cercado			166	76.500	12.699.000			166	74.500	12.367.000			166	76.000	12.616.000
	b- Postes de HºAº 20x20, para esquineros y soporte de portón			8	450.000	3.600.000			8	400.000	3.200.000			8	400.000	3.200.000
5	Muros de nivelación 0,15. h= var. Revocado y pintado a la cal			433,5	91.500	39.665.250			433,5	90.000	39.015.000			433,5	95.000	41.182.500
6	Tejido de Alambre, malla 2", h= 1,50 mts.			650,25	33.000	21.458.250			650,25	30.300	19.702.575			650,25	30.300	19.702.575
7	Tensores de Alambre Liso Galv. Nro.9			1.300,50	2.400	3.121.200			1.300,50	2.400	3.121.200			1.300,50	2.800	3.641.400
8	Alambre de Púas, tres hiladas			1.300,50	3.300	4.291.650			1.300,50	3.300	4.291.650			1.300,50	3.800	4.941.900
9	4,00x2,00. Estructura de Caño Galv. Y malla de alambre tejido 2"			1	3.600.000	3.600.000			1	3.495.000	3.495.000			1	3.600.000	3.600.000
10	Limpieza Final			1	1.500.000	1.500.000			1	1.500.000	1.500.000			1	1.500.000	1.500.000
	Total General					**110.643.100**					**106.092.825**					**110.761.375**

Alex Hernán Ramírez Monges
Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE YGUAZÚ
U.O.C.