Gobernación de Misiones
Republica del Paraguay

# Cuadro Comparativo de Ofertas Construccion empedrados San Miguel Misiones

| | | Oferente Nº. 1 | | | | | Oferente Nº. 2 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | **Construcción de pavimento tipo empedrado** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Colocacion de cartel de obras (medidas 1.00m x 2.00) | Ing. Lucio German Cabaña | Paraguay | 2 | 569.659 | 1.139.318 | Clase A | Paraguay | 2 | 700.000 | 1.400.000 |
| 1.2 | Marcacion y replanteo | Ing. Lucio German Cabaña | Paraguay | 6.795 | 212 | 1.440.540 | Clase A | Paraguay | 6795 | 1.900 | 12.910.500 |
| 2 | **Movimiento de suelos** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Excavacion y limpieza | Ing. Lucio German Cabaña | Paraguay | 6.795 | 510 | 3.465.450 | Clase A | Paraguay | 6.795 | 1.600 | 10.872.000 |
| 2.2 | Preparacion de terreno para caja empedrado | Ing. Lucio German Cabaña | Paraguay | 6.795 | 510 | 3.465.450 | Clase A | Paraguay | 6795 | 1.600 | 10.872.000 |
| 3 | **Cordon** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Colocacion de cordon prefabricado 10x30x50cm | Ing. Lucio German Cabaña | Paraguay | 1.510 | 16.478 | 24.881.780 | Clase A | Paraguay | 1.510 | 15.000 | 22.650.000 |
| 4 | **Empedrado** | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Pavimento tipo empedrado sobre colchon de arena | Ing. Lucio German Cabaña | Paraguay | 7.821 | 21.951 | 171.678.771 | Clase A | Paraguay | 7.821 | 26.000 | 203.346.000 |
| 4.2 | Ampliacion de alcantarilla | Ing. Lucio German Cabaña | Paraguay | 6 | 334.268 | 2.005.608 | Clase A | Paraguay | 6 | 300.000 | 1.800.000 |
| 4.3 | Compactacion y relleno | Ing. Lucio German Cabaña | Paraguay | 6.795 | 463 | 3.146.085 | Clase A | Paraguay | 6.795 | 2.000 | 13.590.000 |
| 4.4 | Muro de piedra bruta | Ing. Lucio German Cabaña | Paraguay | 31 | 200.502 | 6.215.562 | Clase A | Paraguay | 31 | 70.000 | 2.170.000 |
| 5 | **Limpieza de obras y trabajos Finales** | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Limpieza final y entrega de obra | Ing. Lucio German Cabaña | Paraguay | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | Clase A | Paraguay | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | **TOTAL** | | | | | **218.438.564** | | | | | **280.610.500** |

**YOLANDA SERVIN, RESPONSABLE DE U.O.C.** .....

GOBERNACIÓN DE MISIONES
Unidad Operativa de Contrataciones
Planificación

Anexo al Decreto 3866/2010

# Cuadro Comparativo de Ofertas

| | | Oferente Nº. 3 | | | | | Oferente Nº. 4 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | **Construcción de pavimento tipo empedrado** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Colocacion de cartel de obras (medidas 1.00m x 2.00) | E.A.H. Construcciones | Paraguay | 2 | 974.734 | 1.949.468 | Ing. Aldo Acosta Construciones | Paraguay | 2 | 460.611 | 921.222 |
| 1.2 | Marcacion y replanteo | E.A.H. Construcciones | Paraguay | 6.795 | 342 | 2.323.890 | Ing. Aldo Acosta Construciones | Paraguay | 6795 | 2.260 | 15.355.613 |
| 2 | **Movimiento de suelos** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Excavacion y limpieza | E.A.H. Construcciones | Paraguay | 6.795 | 537 | 3.648.915 | Ing. Aldo Acosta Construciones | Paraguay | 6.795 | 4.268 | 29.001.060 |
| 2.2 | Preparacion de terreno para caja empedrado | E.A.H. Construcciones | Paraguay | 6.795 | 1.557 | 10.579.815 | Ing. Aldo Acosta Construciones | Paraguay | 6795 | 5.975 | 40.600.125 |
| 3 | **Cardon** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Colocacion de cordon prefabricado 10x30x50cm | E.A.H. Construcciones | Paraguay | 1.510 | 20.364 | 30.749.640 | Ing. Aldo Acosta Construciones | Paraguay | 1.510 | 7.317 | 11.048.670 |
| 4 | **Empredado** | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Pavimento tipo empedrado sobre colchon de arena | E.A.H. Construcciones | Paraguay | 7.821 | 25.029 | 195.751.809 | Ing. Aldo Acosta Construciones | Paraguay | 7.821 | 21.564 | 168.652.044 |
| 4.2 | Ampliacion de alcantarilla | E.A.H. Construcciones | Paraguay | 6 | 1.130.030 | 6.780.180 | Ing. Aldo Acosta Construciones | Paraguay | 6 | 1.200.078 | 7.200.468 |
| 4.3 | Compactacion y relleno | E.A.H. Construcciones | Paraguay | 6.795 | 523 | 3.553.785 | Ing. Aldo Acosta Construciones | Paraguay | 6.795 | 3.531 | 23.993.145 |
| 4.4 | Muro de piedra bruta | E.A.H. Construcciones | Paraguay | 31 | 209.468 | 6.493.508 | Ing. Aldo Acosta Construciones | Paraguay | 31 | 263.966 | 8.182.946 |
| 5 | **Limpieza de obras y trabajos Finales** | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Limpiza final y entrega de obra | E.A.H. Construcciones | Paraguay | 1 | 1.881.000 | 1.881.000 | Clase A | Paraguay | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | **TOTAL** | | | | | **263.712.010** | | | | | **306.455.293** |

GOBERNACIÓN DE MISIONES · Dirección · Unidad Operativa de Contrataciones · Planificación