ANEXO B-02-08

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Capital Nacional Del Chipa. Resolución DINAPI N°448175
Peatonal Yegros N° 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax:(0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Empresa 1					Empresa 2					Empresa n				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	CARTEL DE OBRA DE 2,40 X 1,20 DE CHAPA CON MARCO METALICO	N.A.	N.A.	1	1.053.963	1.053.963										
2-	REPLANTEO GENERAL Y FIJACION DE COTAS	N.A.	N.A.	2066,79	1.170	2.418.144										
3-	MOVIMIENTO DE SUELO, HASTA LA SUBRRASANTE CON MOTONIVELADORA 0,60 DE BOCA Y 0,40 DE FONDO	N.A.	N.A.	2066,79	2.256	4.662.678										
4-	BADEN DE H° A° DE 1,50 DE ANCHO X 0,15 CM DE ESPESOR	N.A.	N.A.	8,02	1.968.508	15.787.434										
5-	CORDON CUNETA DE HORMIGON SIMPLE COSUE 1:3:3	N.A.	N.A.	136,2	70.871	9.652.630										
6-	CANAL DE DESAGUE PLUVIAL DE PBC PROFUNDIDAD PROMEDIO 40-60 CM	N.A.	N.A.	108,2	190.997	20.665.875										
7-	ALCANTARILLA DE PBC CON TAPA DE H°A° DE 0,15 DE ESPESOR	N.A.	N.A.	9.45	560.000	5.292.000										
8	DADOS DE PROTECCION DE CANAL	N.A.	N.A.	83	20.464	1.698.512										
9	EMPEDRADO DE PIEDRA NEGRA BASALTICA SOBRE ARENA LAVADA, REJUNTE CON POVILLO DE PIEDRA, COMPACTADA CON PISON A MANO Y TERMINACION CON VIBROCOMPACTADOR	N.A.	N.A.	2066,79	40.867	84.463.507										
10	CORDON ESCONDIDO 0,15 X 0.30 DE PROFUNDIDAD	N.A.	N.A.	24,45	20.000	489.000										
11	LOSA DE H°A° PARA ACCESO VEHICULAR DE 10 CM DE ESPESOR	N.A.	N.A.	2.45	1.797.299	4.403.383										
12	RELLENO Y COMPACATADO DE ALCANTARILLA	N.A.	N.A.	30	74.574	2.237.220										
13	LIMPIEZA FINAL DE OBRA, RETIRADO DE TODOS LOS ESCOMBROS	N.A.	N.A.		948.588	948.588										
Total						153.772.935										

Firma del Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones