Avda. Fdo. Avda. Fdo. de la Mora Esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos: 557 412 / 557 401 interno 2252
E-mail: gerencia_industrial@inc.gov.py

CARTA INTERNA

GI N° 600/11 – GT N° 161/11

A : ***Comité de Evaluación.***
DE : ***Gerencia industrial – Gerencia Técnica***
FECHA : ***07/07/2011***
ASUNTO : ***Informe LPN N° 26/2011 "Adquisición de Materiales y Equipos de Cantera para uso en la Planta Industrial de Vallemí".***

Nos dirigimos al Comité de Evaluación y por su intermedio donde corresponda, a los efectos informar el análisis técnico realizado a la ***LPN N° 26/2011 "Adquisición de Materiales y Equipos de Cantera para uso en la Planta Industrial de Vallemí".***

Visto y considerando el Dictamen AL N° 222/11 de la Asesoría Legal de fecha 26/09/11 en la cual las tres firmas oferentes: FILTROMAQ S.R.L., PAMPEIRO S.R.L. Y PROVINDUS S.A. ofrecen observaciones de carácter formal que pueden ser subsanados en el momento del la firma del contrato, por lo tanto fueron analizadas las tres ofertas presentadas.-

Se adjunta planilla de cuadro comparativo de las especificaciones técnicas y el plazo de entrega. Se puede observar en el mismo que las tres empresas cumplen con lo solicitado y en conformidad con el Pliego de bases y condiciones.-

Por lo tanto se sugiere la adjudicación a la oferta más conveniente para la INC.

Atentamente.-

Ing. Alfredo Escobar López
Gerente Industrial
Ingeniero Gerencial
Asistente Gerencial
I.N.C.

Fernando Gaona
Gerente Técnico

Econ. Jorge Samudio C.
Comité de Evaluación
Industria Nacional del Cemento

Ing. Alfredo Escobar
Gerente Industrial
I.N.C.

CUADRO COMPARATIVO TECNICO DE LAS OFERTAS

FIRMA	FILTROMAQ S.R.L.					PAMPEIRO S.R.L.			PROVINDUS S.A.		
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	MARCA Y PROCEDENCIA.	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS SEGÚN PBC	MARCA Y PROCEDENCIA.	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA	MARCA Y PROCEDENCIA.	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA
1	Broca o corona en X	40	Rockmorc - USA	CUMPLE	CUMPLE	INDELBROM- BRASIL	CUMPLE	CUMPLE	P&V-INGLATERRA	CUMPLE	CUMPLE
2	Broca o corona de botones	20	Rockmorc - USA	CUMPLE	CUMPLE	INDELBROM- BRASIL	CUMPLE	CUMPLE	P&V-INGLATERRA	CUMPLE	CUMPLE
3	Barreno o asta de perforacion	100	Rockmorc - USA	CUMPLE	CUMPLE	INDELBROM- BRASIL	CUMPLE	CUMPLE	P&V-INGLATERRA	CUMPLE	CUMPLE
4	Manguito de acople o luvas	100	Rockmorc - USA	CUMPLE	CUMPLE	INDELBROM- BRASIL	CUMPLE	CUMPLE	P&V-INGLATERRA	CUMPLE	CUMPLE
5	Adaptadores de culatas o puños	60	Rockmorc - USA	CUMPLE	CUMPLE	INDELBROM- BRASIL	CUMPLE	CUMPLE	P&V-INGLATERRA	CUMPLE	CUMPLE
6	Adaptadores de culatas o puños	60	Rockmorc - USA	CUMPLE	CUMPLE	INDELBROM- BRASIL	CUMPLE	CUMPLE	P&V-INGLATERRA	CUMPLE	CUMPLE
7	Adaptadores de culatas o puños para martillode cabeza PWHP 131LS	100	Rockmorc - USA	CUMPLE	CUMPLE	INDELBROM- BRASIL	CUMPLE	CUMPLE	P&V-INGLATERRA	CUMPLE	CUMPLE
8	Barrenos integrales de long. 800mm efectiva para perforacion secundaria	10	Rockmorc - USA	CUMPLE	CUMPLE	INDELBROM- BRASIL	CUMPLE	CUMPLE	P&V-INGLATERRA	CUMPLE	CUMPLE
9	Barrenos integrales de long. 1.200mm efectiva para perforacion secundaria	10	Rockmorc - USA	CUMPLE	CUMPLE	INDELBROM- BRASIL	CUMPLE	CUMPLE	P&V-INGLATERRA	CUMPLE	CUMPLE
10	Barrenos integrales de long. 1.600mm efectiva para perforacion secundaria	10	Rockmorc - USA	CUMPLE	CUMPLE	INDELBROM- BRASIL	CUMPLE	CUMPLE	P&V-INGLATERRA	CUMPLE	CUMPLE
11	Barrenos integrales de long. 1.600mm efectiva para perforacion secundaria	10	Rockmorc - USA	CUMPLE	CUMPLE	INDELBROM- BRASIL	CUMPLE	CUMPLE	P&V-INGLATERRA	CUMPLE	CUMPLE

Ing. Alfredo Escobar
Gerente Industrial
I.N.C.

Ing. Miguel A. López
Asistente Gcia. Industrial
I.N.C.

Gerente Técnico