Anexo al Decreto 3866/2010

# Cuadro Comparativo de Ofertas

| | | | CERRAJERIA LLAVEPAR S.R.L. | | | | JLC INGENIERIA | | | | EN OBRAS de Nelson Federico Segovia | | | | CONSTRUCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descripción** | **Cantidad** | **Marca** | **Procedencia** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** | **Marca** | **Procedencia** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** | **Marca** | **Procedencia** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** | **Marca** | **Procedencia** |
| 1 | Mantenimiento preventivo de las puertas blindex, según las especificaciones técnicas (mano de abra incluida). | 1 | N/A | N/A | 66.000 | 66.000 | N/A | N/A | 290.000 | 290.000 | N/A | N/A | 220.000 | 220.000 | N/A | N/A |
| 2 | Servicio de Colocación de Zócalo Superior (incluido materiales y costo de mano de obra). | 1 | N/A | N/A | 134.000 | 134.000 | N/A | N/A | 20.000 | 20.000 | N/A | N/A | 330.000 | 330.000 | N/A | N/A |
| 3 | Servicio de Colocación de Zócalo Inferior (incluido materiales y costo de mano de obra). | 1 | N/A | N/A | 144.000 | 144.000 | N/A | N/A | 190.000 | 190.000 | N/A | N/A | 330.000 | 330.000 | N/A | N/A |
| 4 | Servicio de Colocación de Frenos de Piso (incluido materiales y costo de mano de obra) | 1 | N/A | N/A | 680.000 | 680.000 | N/A | N/A | 350.000 | 350.000 | N/A | N/A | 1.100.000 | 1.100.000 | N/A | N/A |
| 5 | Servicio de Colocación de Manijones de madera (incluido materiales y costo de mano de obra). | 1 | N/A | N/A | 88.000 | 88.000 | N/A | N/A | 20.000 | 20.000 | N/A | N/A | 110.000 | 110.000 | N/A | N/A |
| 6 | Servicio de Colocación de Pasadores (incluido materiales y costo de mano de obra). | 1 | N/A | N/A | 99.000 | 99.000 | N/A | N/A | 5.000 | 5.000 | N/A | N/A | 165.000 | 165.000 | N/A | N/A |
| 7 | Servicio de Colocación de Cerraduras (incluido materiales y costo de mano de obra). | 1 | N/A | N/A | 255.000 | 255.000 | N/A | N/A | 10.000 | 10.000 | N/A | N/A | 330.000 | 330.000 | N/A | N/A |
| 8 | Servicio de Colocación de bisagras (incluido materiales y costo de mano de obra). | 1 | N/A | N/A | 93.000 | 93.000 | N/A | N/A | 5.000 | 5.000 | N/A | N/A | 330.000 | 330.000 | N/A | N/A |
| 9 | Servicio de Colocación de seguro de puertas (incluido materiales y costo de mano de obra). | 1 | N/A | N/A | 33.000 | 33.000 | N/A | N/A | 5.000 | 5.000 | N/A | N/A | 165.000 | 165.000 | N/A | N/A |
| 10 | Servicio de Colocación de Accesorios de Aberturas (incluido materiales y costo de mano de obra) | 1 | N/A | N/A | 44.000 | 44.000 | N/A | N/A | 230.000 | 230.000 | N/A | N/A | 165.000 | 165.000 | N/A | N/A |
| | **Sub Total Servicio** | | | | | **1.636.000** | | | | **1.125.000** | | | | **3.245.000** | | |
| 11 | Gasto de Traslado, de entre 25 a 150 Km. de distancia de la Casa Matriz del BNF. **(Cotizar por rango).** | 1 | N/A | N/A | 660.000 | 660.000 | N/A | N/A | 1.000 | 1.000 | N/A | N/A | 5.000 | 5.000 | N/A | N/A |
| 12 | Gasto de Traslado, de entre 151 a 300 Km. de distancia de la Casa Matriz del BNF. **(Cotizar por rango).** | 1 | N/A | N/A | 880.000 | 880.000 | N/A | N/A | 500 | 500 | N/A | N/A | 6.000 | 6.000 | N/A | N/A |
| 13 | Gasto de Traslado, de entre 301 a 450 Km. de distancia de la Casa Matriz del BNF. **(Cotizar por rango).** | 1 | N/A | N/A | 1.100.000 | 1.100.000 | N/A | N/A | 500 | 500 | N/A | N/A | 7.000 | 7.000 | N/A | N/A |
| | **Sub Total Gasto de Translado** | | | | | **2.640.000** | | | | **2.000** | | | | **18.000** | | |
| | | | | | | **4.276.000** | | | | **1.127.000** | | | | **3.263.000** | | |

**Firma del Responsable de la U.O.C.**

| TORA EL OMBU S.A. | |
|---|---|
| **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 462.000 | 462.000 |
| 396.000 | 396.000 |
| 396.000 | 396.000 |
| 1.012.000 | 1.012.000 |
| 220.000 | 220.000 |
| 319.000 | 319.000 |
| 456.500 | 456.500 |
| 275.000 | 275.000 |
| 319.000 | 319.000 |
| 357.500 | 357.500 |
| | **4.213.000** |
| 220.000 | 220.000 |
| 550.000 | 550.000 |
| 770.000 | 770.000 |
| | **1.540.000** |
| | **5.753.000** |