MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA

DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE 5 DE ABRIL Y HERMINIO GIMENEZcon ID: 381.978								
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					J&R CONSTRUCTORA		IMOP CONSTRUCTORA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-004	Regularizacion de asfaltado con mezcla en caliente de 5 cm de espesor, de la calle 5 DE ABRIL Y	Metros cuadrado	2,160	66,500	143,640,000	67,000	144,720,000
					Precio Total	143,640,000	Precio Total	144,720,000

LIC. ELIGIO ACOSTA, DIRECTOR DE UOC