# MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY
## Intendencia Municipal
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – U.O.C.

**NOTIFICACION DE ADJUDICACION**

**Nº PAC**: 201.738.-
**Modalidad**: Contratación Directa Nº 09/2010
**Descripción del Llamado**: **"Construcción de Aulas en Colonia Chacoré 2ª Línea y Colonia Mbarete"**

Notificase a los representantes sobre el procedimiento de Adjudicación de la Constructora Flores de Sergio Flores de Minga Guazú, correspondiente para la ***Construcción de Aulas en Colonia Chacoré 2ª Línea y Colonia Mbarete***, realizada por la Municipalidad de Ñacunday, cuyo detalle es el siguiente:

**Empresa adjudicada: *CONSTRUCTORA FLORES* – RUC: 1376451-9**

**LOTE 1**
**CONSTRUCCION DE 1 AULA Y CORREDOR COLONIA CHACORE`I 2ª LÍNEA**

| Nº | RUBRO | UNID | CANT. | PRECIO UNIT. | COSTO |
|---|---|---|---|---|---|
| **72131601-002** | **TRABAJOS PRELIMINARES** | | | | **2.035.750** |
| 1,1 | Replanteo y Marcación | m2 | 63,0 | 4.500 | 283.500 |
| 1,2 | Excavacion p/ cimiento | m3 | 12,9 | 25.000 | 322.500 |
| 1,3 | Desmonte manual de suelo blando | m3 | 9,5 | 24.500 | 232.750 |
| 1,4 | Relleno | m3 | 12,6 | 95.000 | 1.197.000 |
| **72131601-003** | **CIMIENTO** | | | | **17.034.000** |
| 2,1 | Cimiento de Piedra Bruta Colocada (con cal) | m3 | 10,3 | 310.000 | 3.193.000 |
| 2,2 | Nivelacion de 0,30 con cemento puzolamico | m2 | 10,0 | 115.000 | 1.150.000 |
| 2,3 | Elevacion de 0,15 cm en ladrillo hueco | m2 | 95,0 | 45.000 | 4.275.000 |
| 2,6 | Pilar de Mamposteria (ladrillo comun) | ml | 7,0 | 65.000 | 455.000 |
| 2,7 | Encadenado inferior de HA, 27cmx15cm (armada 4 Ø10, estribos Ø6 c/20cm) | ml | 32,0 | 90.000 | 2.880.000 |
| 2,8 | Encadenado superior de HA, 27cmx15cm (armada 4 Ø10, estribos Ø6 c/20cm) | ml | 32,0 | 108.000 | 3.456.000 |
| 2,9 | Viga cumbrera de HA 45cmx30cm (armada (4 Ø16+3 Ø12)abajo, 3Ø10 arriba, estribos Ø6 c/15cm) | m3 | 1,0 | 1.625.000 | 1.625.000 |
| **72131601-006** | **AISLACIONES Y ENVARILLADOS** | | | | **520.000** |
| 3,1 | Aislacion horizontal | ml | 26,0 | 20.000 | 520.000 |
| **72131601-007** | **CUBIERTA** | | | | **14.820.000** |
| 4,1 | Techo de Tejas españolas sobre tejuelones (maderamen curupay,yvyrapyta) | m2 | 78,0 | 190.000 | 14.820.000 |
| **72131601-009** | **COLOCACIÓN DE PISO - CONTRAPISO** | | | | **2.580.000** |
| 5,1 | Contrapiso apisonado de H de cascotes H=10 cm con pendiente | m2 | 60,0 | 27.000 | 1.620.000 |
| 5,2 | Piso alisada | m2 | 60,0 | 16.000 | 960.000 |
| **72131601-001** | **INSTALACION ELECTRICA** | | | | **895.000** |
| 6,1 | Electroductos, llaves termomagneticas, apliques y artefactos,tablero | Gl | 1,0 | 895.000 | 895.000 |
| **72131601-010** | **ABERTURAS** | | | | **1.994.600** |
| **7,1** | **CARPINTERIA DE MADERA** | | | | |
| 7,1,1 | Marco de madera | un | 1,0 | 192.000 | 192.000 |
| 7,1,2 | Puerta tablero (cedro o peterevy) | un | 1,0 | 593.000 | 593.000 |
| **7,2** | **CARPINTERIA METALICA** | | | | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,2,1 | Balancines de Metal | m2 | 5,4 | 224.000 | 1.209.600 |
| | **TOTAL COSTO 1 AULA- PRIMERA ETAPA** | | | | **39.879.350** |

El precio total del **LOTE 1** es de guaraníes 39.879.350.- (Treinta y nueve millones ochocientos setenta y nueve mil trescientos cincuenta) _____

## LOTE 2
## CONSTRUCCION DE 1 AULA Y CORREDOR EN COLONIA MBARETE

| Nº | RUBRO | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | COSTO |
|---|---|---|---|---|---|
| **72131601-002** | **TRABAJOS PRELIMINARES** | | | | **2.035.750** |
| 1,1 | Replanteo y Marcacion | m2 | 63,0 | 4.500 | 283.500 |
| 1,2 | Excavacion p/ cimiento | m3 | 12,9 | 25.000 | 322.500 |
| 1,3 | Desmonte manual de suelo blando | m3 | 9,5 | 24.500 | 232.750 |
| 1,4 | Relleno | m3 | 12,6 | 95.000 | 1.197.000 |
| **72131601-003** | **CIMIENTO** | | | | **17.034.000** |
| 2,1 | Cimiento de Piedra Bruta Colocada (con cal) | m3 | 10,3 | 310.000 | 3.193.000 |
| 2,2 | Nivelacion de 0,30 con cemento puzolamico | m2 | 10,0 | 115.000 | 1.150.000 |
| 2,3 | Elevacion de 0,15 cm en ladrillo hueco | m2 | 95,0 | 45.000 | 4.275.000 |
| 2,6 | Pilar de Mamposteria (ladrillo comun) | ml | 7,0 | 65.000 | 455.000 |
| 2,7 | Encadenado inferior de HA, 27cmx15cm (armada 4 Ø10, estribos Ø6 c/20cm) | ml | 32,0 | 90.000 | 2.880.000 |
| 2,8 | Encadenado superior de HA, 27cmx15cm (armada 4 Ø10, estribos Ø6 c/20cm) | ml | 32,0 | 108.000 | 3.456.000 |
| 2,9 | Viga cumbrera de HA 45cmx30cm (armada (4 Ø16+3 Ø12)abajo, 3Ø10 arriba, estribos Ø6 c/15cm) | m3 | 1,0 | 1.625.000 | 1.625.000 |
| **72131601-006** | **AISLACIONES Y ENVARILLADOS** | | | | **520.000** |
| 3,1 | Aislacion horizontal | ml | 26,0 | 20.000 | 520.000 |
| **72131601-007** | **CUBIERTA** | | | | **14.820.000** |
| 4,1 | Techo de Tejas españolas sobre tejuelones (maderamen curupay,yvyrapyta) | m2 | 78,0 | 190.000 | 14.820.000 |
| **72131601-009** | **COLOCACIÓN DE PISO - CONTRAPISO** | | | | **2.580.000** |
| 5,1 | Contrapiso apisonado de H de cascotes H=10 cm con pendiente | m2 | 60,0 | 27.000 | 1.620.000 |
| 5,2 | Piso alisada | m2 | 60,0 | 16.000 | 960.000 |
| **72131601-001** | **INSTALACION ELECTRICA** | | | | **895.000** |
| 6,1 | Electroductos, llaves termomagneticas, apliques y artefactos,tablero | Gl | 1,0 | 895.000 | 895.000 |
| **72131601-010** | **ABERTURAS** | | | | **1.994.600** |
| **7,1** | **CARPINTERIA DE MADERA** | | | | 0 |
| 7,1,1 | Marco de madera | un | 1,0 | 192.000 | 192.000 |
| 7,1,2 | Puerta tablero (cedro o peterevy) | un | 1,0 | 593.000 | 593.000 |
| **7,2** | **CARPINTERIA METALICA** | | | | 0 |
| 7,2,1 | Balancines de Metal | m2 | 5,4 | 224.000 | 1.209.600 |
| | **TOTAL COSTO 1 AULA- PRIMERA ETAPA** | | | | **39.879.350** |

El precio total del **LOTE 2** es de guaraníes 39.879.350.- (Treinta y nueve millones ochocientos setenta y nueve mil trescientos cincuenta) _____

En total son Guaraníes: 79.758.700.- (Setenta y nueve millones setecientos cincuenta y ocho mil setecientos).----------

Seguidamente, se da por terminado el acto de la Notificación de Adjudicación realizado por esta Institución.

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY U.O.C

Mirian Angélica Britos
Responsable de la U.O.C

La Constructora

Recibido por: ...
RUC: 1683567-0
Fecha: 22/07/2010
Teléfono: 0981 857199

# MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY
## Intendencia Municipal
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – U.O.C.

**NOTIFICACION DE ADJUDICACION**

**Nº PAC**: 201.738.-
**Modalidad**: Contratación Directa Nº 09/2010
**Descripción del Llamado**: **¨Construcción de Aulas en Colonia Chacoré 2ª Línea y Colonia Mbarete¨**

Notificase a los representantes sobre el procedimiento de Adjudicación de la Constructora Flores de Sergio Flores de Minga Guazú, correspondiente para la ***Construcción de Aulas en Colonia Chacoré 2ª Línea y Colonia Mbarete***, realizada por la Municipalidad de Ñacunday, cuyo detalle es el siguiente:

**Empresa adjudicada: *CONSTRUCTORA FLORES* – RUC: 1376451-9**

**LOTE 1**
**CONSTRUCCION DE 1 AULA Y CORREDOR COLONIA CHACORE`I 2ª LÍNEA**

| Nº | RUBRO | UNID | CANT. | PRECIO UNIT. | COSTO |
|---|---|---|---|---|---|
| **72131601-002** | **TRABAJOS PRELIMINARES** | | | | **2.035.750** |
| 1,1 | Replanteo y Marcación | m2 | 63,0 | 4.500 | 283.500 |
| 1,2 | Excavacion p/ cimiento | m3 | 12,9 | 25.000 | 322.500 |
| 1,3 | Desmonte manual de suelo blando | m3 | 9,5 | 24.500 | 232.750 |
| 1,4 | Relleno | m3 | 12,6 | 95.000 | 1.197.000 |
| **72131601-003** | **CIMIENTO** | | | | **17.034.000** |
| 2,1 | Cimiento de Piedra Bruta Colocada (con cal) | m3 | 10,3 | 310.000 | 3.193.000 |
| 2,2 | Nivelacion de 0,30 con cemento puzolamico | m2 | 10,0 | 115.000 | 1.150.000 |
| 2,3 | Elevacion de 0,15 cm en ladrillo hueco | m2 | 95,0 | 45.000 | 4.275.000 |
| 2,6 | Pilar de Mamposteria (ladrillo comun) | ml | 7,0 | 65.000 | 455.000 |
| 2,7 | Encadenado inferior de HA, 27cmx15cm (armada 4 Ø10, estribos Ø6 c/20cm) | ml | 32,0 | 90.000 | 2.880.000 |
| 2,8 | Encadenado superior de HA, 27cmx15cm (armada 4 Ø10, estribos Ø6 c/20cm) | ml | 32,0 | 108.000 | 3.456.000 |
| 2,9 | Viga cumbrera de HA 45cmx30cm (armada (4 Ø16+3 Ø12)abajo, 3Ø10 arriba, estribos Ø6 c/15cm) | m3 | 1,0 | 1.625.000 | 1.625.000 |
| **72131601-006** | **AISLACIONES Y ENVARILLADOS** | | | | **520.000** |
| 3,1 | Aislacion horizontal | ml | 26,0 | 20.000 | 520.000 |
| **72131601-007** | **CUBIERTA** | | | | **14.820.000** |
| 4,1 | Techo de Tejas españolas sobre tejuelones (maderamen curupay,yvyrapyta) | m2 | 78,0 | 190.000 | 14.820.000 |
| **72131601-009** | **COLOCACIÓN DE PISO - CONTRAPISO** | | | | **2.580.000** |
| 5,1 | Contrapiso apisonado de H de cascotes H=10 cm con pendiente | m2 | 60,0 | 27.000 | 1.620.000 |
| 5,2 | Piso alisada | m2 | 60,0 | 16.000 | 960.000 |
| **72131601-001** | **INSTALACION ELECTRICA** | | | | **895.000** |
| 6,1 | Electroductos, llaves termomagneticas, apliques y artefactos,tablero | Gl | 1,0 | 895.000 | 895.000 |
| **72131601-010** | **ABERTURAS** | | | | **1.994.600** |
| **7,1** | **CARPINTERIA DE MADERA** | | | | |
| 7,1,1 | Marco de madera | un | 1,0 | 192.000 | 192.000 |
| 7,1,2 | Puerta tablero (cedro o peterevy) | un | 1,0 | 593.000 | 593.000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **7,2** | **CARPINTERIA METALICA** | | | | 0 |
| 7,2,1 | Balancines de Metal | m2 | 5,4 | 224.000 | 1.209.600 |
| | **TOTAL COSTO 1 AULA- PRIMERA ETAPA** | | | | **39.879.350** |

El precio total del **LOTE 1** es de guaraníes 39.879.350.- (Treinta y nueve millones ochocientos setenta y nueve mil trescientos cincuenta) _____

## LOTE 2
## CONSTRUCCION DE 1 AULA Y CORREDOR EN COLONIA MBARETE

| Nº | RUBRO | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | COSTO |
|---|---|---|---|---|---|
| **72131601-002** | **TRABAJOS PRELIMINARES** | | | | **2.035.750** |
| 1,1 | Replanteo y Marcacion | m2 | 63,0 | 4.500 | 283.500 |
| 1,2 | Excavacion p/ cimiento | m3 | 12,9 | 25.000 | 322.500 |
| 1,3 | Desmonte manual de suelo blando | m3 | 9,5 | 24.500 | 232.750 |
| 1,4 | Relleno | m3 | 12,6 | 95.000 | 1.197.000 |
| **72131601-003** | **CIMIENTO** | | | | **17.034.000** |
| 2,1 | Cimiento de Piedra Bruta Colocada (con cal) | m3 | 10,3 | 310.000 | 3.193.000 |
| 2,2 | Nivelacion de 0,30 con cemento puzolamico | m2 | 10,0 | 115.000 | 1.150.000 |
| 2,3 | Elevacion de 0,15 cm en ladrillo hueco | m2 | 95,0 | 45.000 | 4.275.000 |
| 2,6 | Pilar de Mamposteria (ladrillo comun) | ml | 7,0 | 65.000 | 455.000 |
| 2,7 | Encadenado inferior de HA, 27cmx15cm (armada 4 Ø10, estribos Ø6 c/20cm) | ml | 32,0 | 90.000 | 2.880.000 |
| 2,8 | Encadenado superior de HA, 27cmx15cm (armada 4 Ø10, estribos Ø6 c/20cm) | ml | 32,0 | 108.000 | 3.456.000 |
| 2,9 | Viga cumbrera de HA 45cmx30cm (armada (4 Ø16+3 Ø12)abajo, 3Ø10 arriba, estribos Ø6 c/15cm) | m3 | 1,0 | 1.625.000 | 1.625.000 |
| **72131601-006** | **AISLACIONES Y ENVARILLADOS** | | | | **520.000** |
| 3,1 | Aislacion horizontal | ml | 26,0 | 20.000 | 520.000 |
| **72131601-007** | **CUBIERTA** | | | | **14.820.000** |
| 4,1 | Techo de Tejas españolas sobre tejuelones (maderamen curupay,yvyrapyta) | m2 | 78,0 | 190.000 | 14.820.000 |
| **72131601-009** | **COLOCACIÓN DE PISO - CONTRAPISO** | | | | **2.580.000** |
| 5,1 | Contrapiso apisonado de H de cascotes H=10 cm con pendiente | m2 | 60,0 | 27.000 | 1.620.000 |
| 5,2 | Piso alisada | m2 | 60,0 | 16.000 | 960.000 |
| **72131601-001** | **INSTALACION ELECTRICA** | | | | **895.000** |
| 6,1 | Electroductos, llaves termomagneticas, apliques y artefactos,tablero | Gl | 1,0 | 895.000 | 895.000 |
| **72131601-010** | **ABERTURAS** | | | | **1.994.600** |
| **7,1** | **CARPINTERIA DE MADERA** | | | | 0 |
| 7,1,1 | Marco de madera | un | 1,0 | 192.000 | 192.000 |
| 7,1,2 | Puerta tablero (cedro o peterevy) | un | 1,0 | 593.000 | 593.000 |
| **7,2** | **CARPINTERIA METALICA** | | | | 0 |
| 7,2,1 | Balancines de Metal | m2 | 5,4 | 224.000 | 1.209.600 |
| | **TOTAL COSTO 1 AULA- PRIMERA ETAPA** | | | | **39.879.350** |

El precio total del **LOTE 2** es de guaraníes 39.879.350.- (Treinta y nueve millones ochocientos setenta y nueve mil trescientos cincuenta) _____

En total son Guaraníes: 79.758.700.- (Setenta y nueve millones setecientos cincuenta y ocho mil setecientos).----------

Seguidamente, se da por terminado el acto de la Notificación de Adjudicación realizado por esta Institución.

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY U.O.C

Mirian Angélica Britos
Responsable de la U.O.C.

EMP INGENIERIA
Ing. Flaminio Martinez P.
Propietario

Recibido por: ...

RUC: ...655991-3.....

Fecha: ....22-07-2010.....

Teléfono: ...061 - 574 214.....

# MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY
## Intendencia Municipal
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – U.O.C.

**NOTIFICACION DE ADJUDICACION**

**Nº PAC**: 201.738.-
**Modalidad**: Contratación Directa Nº 09/2010
**Descripción del Llamado**: "**Construcción de Aulas en Colonia Chacoré 2ª Línea y Colonia Mbarete**"

Notificase a los representantes sobre el procedimiento de Adjudicación de la Constructora Flores de Sergio Flores de Minga Guazú, correspondiente para la ***Construcción de Aulas en Colonia Chacoré 2ª Línea y Colonia Mbarete***, realizada por la Municipalidad de Ñacunday, cuyo detalle es el siguiente:

**Empresa adjudicada: *CONSTRUCTORA FLORES* – RUC: 1376451-9**

**LOTE 1**
**CONSTRUCCION DE 1 AULA Y CORREDOR COLONIA CHACORE`I 2ª LÍNEA**

| Nº | RUBRO | UNID | CANT. | PRECIO UNIT. | COSTO |
|---|---|---|---|---|---|
| **72131601-002** | **TRABAJOS PRELIMINARES** | | | | **2.035.750** |
| 1,1 | Replanteo y Marcación | m2 | 63,0 | 4.500 | 283.500 |
| 1,2 | Excavacion p/ cimiento | m3 | 12,9 | 25.000 | 322.500 |
| 1,3 | Desmonte manual de suelo blando | m3 | 9,5 | 24.500 | 232.750 |
| 1,4 | Relleno | m3 | 12,6 | 95.000 | 1.197.000 |
| **72131601-003** | **CIMIENTO** | | | | **17.034.000** |
| 2,1 | Cimiento de Piedra Bruta Colocada (con cal) | m3 | 10,3 | 310.000 | 3.193.000 |
| 2,2 | Nivelacion de 0,30 con cemento puzolamico | m2 | 10,0 | 115.000 | 1.150.000 |
| 2,3 | Elevacion de 0,15 cm en ladrillo hueco | m2 | 95,0 | 45.000 | 4.275.000 |
| 2,6 | Pilar de Mamposteria (ladrillo comun) | ml | 7,0 | 65.000 | 455.000 |
| 2,7 | Encadenado inferior de HA, 27cmx15cm (armada 4 Ø10, estribos Ø6 c/20cm) | ml | 32,0 | 90.000 | 2.880.000 |
| 2,8 | Encadenado superior de HA, 27cmx15cm (armada 4 Ø10, estribos Ø6 c/20cm) | ml | 32,0 | 108.000 | 3.456.000 |
| 2,9 | Viga cumbrera de HA 45cmx30cm (armada (4 Ø16+3 Ø12)abajo, 3Ø10 arriba, estribos Ø6 c/15cm) | m3 | 1,0 | 1.625.000 | 1.625.000 |
| **72131601-006** | **AISLACIONES Y ENVARILLADOS** | | | | **520.000** |
| 3,1 | Aislacion horizontal | ml | 26,0 | 20.000 | 520.000 |
| **72131601-007** | **CUBIERTA** | | | | **14.820.000** |
| 4,1 | Techo de Tejas españolas sobre tejuelones (maderamen curupay,yvyrapyta) | m2 | 78,0 | 190.000 | 14.820.000 |
| **72131601-009** | **COLOCACIÓN DE PISO - CONTRAPISO** | | | | **2.580.000** |
| 5,1 | Contrapiso apisonado de H de cascotes H=10 cm con pendiente | m2 | 60,0 | 27.000 | 1.620.000 |
| 5,2 | Piso alisada | m2 | 60,0 | 16.000 | 960.000 |
| **72131601-001** | **INSTALACION ELECTRICA** | | | | **895.000** |
| 6,1 | Electroductos, llaves termomagneticas, apliques y artefactos,tablero | Gl | 1,0 | 895.000 | 895.000 |
| **72131601-010** | **ABERTURAS** | | | | **1.994.600** |
| **7,1** | **CARPINTERIA DE MADERA** | | | | |
| 7,1,1 | Marco de madera | un | 1,0 | 192.000 | 192.000 |
| 7,1,2 | Puerta tablero (cedro o petereuv) | un | 1,0 | 593.000 | 593.000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **7,2** | **CARPINTERIA METALICA** | | | | 0 |
| 7,2,1 | Balancines de Metal | m2 | 5,4 | 224.000 | 1.209.600 |
| | **TOTAL COSTO 1 AULA- PRIMERA ETAPA** | | | | **39.879.350** |

El precio total del **LOTE 1** es de guaraníes 39.879.350.- (Treinta y nueve millones ochocientos setenta y nueve mil trescientos cincuenta) _____

## LOTE 2
## CONSTRUCCION DE 1 AULA Y CORREDOR EN COLONIA MBARETE

| Nº | RUBRO | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | COSTO |
|---|---|---|---|---|---|
| **72131601-002** | **TRABAJOS PRELIMINARES** | | | | **2.035.750** |
| 1,1 | Replanteo y Marcacion | m2 | 63,0 | 4.500 | 283.500 |
| 1,2 | Excavacion p/ cimiento | m3 | 12,9 | 25.000 | 322.500 |
| 1,3 | Desmonte manual de suelo blando | m3 | 9,5 | 24.500 | 232.750 |
| 1,4 | Relleno | m3 | 12,6 | 95.000 | 1.197.000 |
| **72131601-003** | **CIMIENTO** | | | | **17.034.000** |
| 2,1 | Cimiento de Piedra Bruta Colocada (con cal) | m3 | 10,3 | 310.000 | 3.193.000 |
| 2,2 | Nivelacion de 0,30 con cemento puzolamico | m2 | 10,0 | 115.000 | 1.150.000 |
| 2,3 | Elevacion de 0,15 cm en ladrillo hueco | m2 | 95,0 | 45.000 | 4.275.000 |
| 2,6 | Pilar de Mamposteria (ladrillo comun) | ml | 7,0 | 65.000 | 455.000 |
| 2,7 | Encadenado inferior de HA, 27cmx15cm (armada 4 Ø10, estribos Ø6 c/20cm) | ml | 32,0 | 90.000 | 2.880.000 |
| 2,8 | Encadenado superior de HA, 27cmx15cm (armada 4 Ø10, estribos Ø6 c/20cm) | ml | 32,0 | 108.000 | 3.456.000 |
| 2,9 | Viga cumbrera de HA 45cmx30cm (armada (4 Ø16+3 Ø12)abajo, 3Ø10 arriba, estribos Ø6 c/15cm) | m3 | 1,0 | 1.625.000 | 1.625.000 |
| **72131601-006** | **AISLACIONES Y ENVARILLADOS** | | | | **520.000** |
| 3,1 | Aislacion horizontal | ml | 26,0 | 20.000 | 520.000 |
| **72131601-007** | **CUBIERTA** | | | | **14.820.000** |
| 4,1 | Techo de Tejas españolas sobre tejuelones (maderamen curupay,yvyrapyta) | m2 | 78,0 | 190.000 | 14.820.000 |
| **72131601-009** | **COLOCACIÓN DE PISO - CONTRAPISO** | | | | **2.580.000** |
| 5,1 | Contrapiso apisonado de H de cascotes H=10 cm con pendiente | m2 | 60,0 | 27.000 | 1.620.000 |
| 5,2 | Piso alisada | m2 | 60,0 | 16.000 | 960.000 |
| **72131601-001** | **INSTALACION ELECTRICA** | | | | **895.000** |
| 6,1 | Electroductos, llaves termomagneticas, apliques y artefactos,tablero | Gl | 1,0 | 895.000 | 895.000 |
| **72131601-010** | **ABERTURAS** | | | | **1.994.600** |
| **7,1** | **CARPINTERIA DE MADERA** | | | | 0 |
| 7,1,1 | Marco de madera | un | 1,0 | 192.000 | 192.000 |
| 7,1,2 | Puerta tablero (cedro o peterevy) | un | 1,0 | 593.000 | 593.000 |
| **7,2** | **CARPINTERIA METALICA** | | | | 0 |
| 7,2,1 | Balancines de Metal | m2 | 5,4 | 224.000 | 1.209.600 |
| | **TOTAL COSTO 1 AULA- PRIMERA ETAPA** | | | | **39.879.350** |

El precio total del **LOTE 2** es de guaraníes 39.879.350.- (Treinta y nueve millones ochocientos setenta y nueve mil trescientos cincuenta) _____

# MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY
## Intendencia Municipal
### UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – U.O.C.

En total son Guaraníes: 79.758.700.- (Setenta y nueve millones setecientos cincuenta y ocho mil setecientos).----------

Seguidamente, se da por terminado el acto de la Notificación de Adjudicación realizado por esta Institución.

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY U.O.C

Mirian Angélica Britos
Responsable de la U.O.C.

Recibido por: Sergio Flores

Constructora Flores
de SERGIO FLORES Tel. 0983-514804
RUC 1376451-9
km 17 - 8° P. Guido Coronel - MG

RUC: 1376451-9

Fecha: 22/07/10

Teléfono: 0983-514804