**MUNICIPALIDAD DE DR. JUAN M. FRUTOS**
**INTENDENCIA MUNICIPAL**
Dpto. Caaguazú – República del Paraguay
Avda. Bernardino Caballero e/ Independencia Nacional y Mariscal López
**Telefax (0524) – 225207**

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

**CD Nº 08/2023 "REMODELACIÓN DE ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE DR. JUAN MANUEL FRUTOS", ID Nº 425071**

ANEXO- B - 02- 08

| | | | | CRISTHIAN MILCIADES MARTÍNEZ ORTIZ "LOS HERMANOS CONSTRUCCIONES Y PINTURA" | | RAMÓN BENÍTEZ FIGUEREDO "CONSTRUCTORA PASTOREO" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario | Precio total | Precio unitario | Precio total |
| 1 | REPARACIÓN DE AULA 01 - Letrero de obra 1,00 x 2,00 | Unidad | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 2 | Demolición de muro para colocación de aberturas | Unidad | 2 | 70.000 | 140.000 | 75.000 | 150.000 |
| 3 | Demolición de revoque en áreas afectadas | Metros cuadrados | 14,6 | 9.000 | 131.400 | 9.000 | 131.400 |
| 4 | Reparacion de revoque | Metros cuadrados | 16,5 | 54.000 | 891.000 | 55.000 | 907.500 |
| 5 | Envarillado bajo y sobre aberturas dos varillas del 8mm | Metro lineal | 10 | 25.000 | 250.000 | 25.000 | 250.000 |
| 6 | Colocación de aberturas de vidrios templados de 8 mm dos hojas una fija y otra de correr | Unidad | 2 | 1.050.000 | 2.100.000 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 7 | Colocación de rejas metálicas de 1,50 x 0,70 según diseño | Unidad | 2 | 920.000 | 1.840.000 | 950.000 | 1.900.000 |
| 8 | Revestido de mampostería con cerámica símil madera | Metros cuadrados | 14,6 | 150.000 | 2.190.000 | 150.000 | 2.190.000 |
| 9 | Reposición de piso de madera con placas fenólica de 15mm incluye lustre de terminación y remoción de | Unidad | 2 | 450.000 | 900.000 | 450.000 | 900.000 |
| 10 | Pintura de mampostería | Metros cuadrados | 76,1 | 29.000 | 2.206.900 | 30.000 | 2.283.000 |
| 11 | Pintura de rejas y aberturas metálicas y madera con pintura sintética | Metros cuadrados | 10,6 | 51.449 | 545.359 | 52.000 | 551.200 |
| 12 | Cielo raso de P.V.C. | Metros cuadrados | 43,2 | 100.000 | 4.320.000 | 100.000 | 4.320.000 |
| 13 | Instalación de tablero seccional | Unidad | 1 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 14 | Colocación de boca de luces | Unidad | 4 | 115.000 | 460.000 | 120.000 | 480.000 |
| 15 | Colocación de boca de tomas | Unidad | 4 | 115.000 | 460.000 | 120.000 | 480.000 |
| 16 | Colocación de boca de alimentación AA | Unidad | 1 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 17 | Colocación de panel led de 24 WATTS | Unidad | 4 | 100.000 | 400.000 | 100.000 | 400.000 |
| 18 | REPARACIÓN DE VESTUARIO Y CANTINA: Demolición de mampostería | Unidad | 1 | 750.000 | 750.000 | 760.000 | 760.000 |
| 19 | Demolición de alisada | Metros cuadrados | 47,7 | 15.000 | 715.500 | 16.000 | 763.200 |
| 20 | Demolición de mamposteria para colocación de puerta | Unidad | 1 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 21 | Pilotines de H°A° 0,20 X 0,80 incluye perforación | Metro lineal | 4,8 | 160.000 | 768.000 | 160.000 | 768.000 |
| 22 | Encadenado inferior y superior de 0,13 x 0,27 | Metro lineal | 21,3 | 200.000 | 4.260.000 | 150.000 | 3.195.000 |
| 23 | Aislación horizontal | Metro lineal | 10,7 | 21.000 | 224.700 | 25.000 | 267.500 |
| 24 | Mampostería de 0,15 de ladrillos huecos visto una cara | Metros cuadrados | 26,8 | 78.705 | 2.109.294 | 80.000 | 2.144.000 |
| 25 | Revoque de mampostería previa azotada 1:3 mas hidrofugo | Metros cuadrados | 26,8 | 53.000 | 1.420.400 | 55.000 | 1.474.000 |
| 26 | Envarillado bajo y sobre aberturas dos varillas del 8mm | Metro lineal | 11,5 | 25.000 | 287.500 | 25.000 | 287.500 |
| 27 | Contra piso de H°A° | Metros cuadrados | 47,7 | 45.000 | 2.146.500 | 50.000 | 2.385.000 |
| 28 | Carpeta de nivelación | Metros cuadrados | 47,7 | 50.152 | 2.392.250 | 50.000 | 2.385.000 |
| 29 | Piso cerámico PI4 | Metros cuadrados | 47,7 | 100.000 | 4.770.000 | 100.000 | 4.770.000 |
| 30 | Zócalo cerámico | Metro lineal | 35,46 | 35.800 | 1.269.468 | 35.000 | 1.241.100 |

MUNICIPALIDAD DE JUAN M. FRUTOS U.O.C.

Scanned with CamScanner

**MUNICIPALIDAD DE DR. JUAN M. FRUTOS**
**INTENDENCIA MUNICIPAL**
Dpto. Caaguazú – República del Paraguay
Avda. Bernardino Caballero e/ Independencia Nacional y Mariscal López
**Telefax (0524) – 225207**

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

**CD Nº 08/2023 "REMODELACIÓN DE ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE DR. JUAN MANUEL FRUTOS", ID Nº 425071**

**ANEXO- B - 02- 08**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Pintura de mampostería | Metros cuadrados | 146,8 | 29.000 | 4.257.200 | 30.000 | 4.404.000 |
| 32 | Pintura de rejas y aberturas metálicas y madera con pintura sintética | Metros cuadrados | 12,6 | 51.449 | 648.257 | 52.000 | 655.200 |
| 33 | Colocación de aberturas de vidrios templados de 8 mm dos hojas una fija y otra de correr | Unidad | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 34 | Colocación de rejas metálicas de 1,50 x 0,70 según diseño | Unidad | 2 | 921.000 | 1.842.000 | 920.000 | 1.840.000 |
| 35 | Puerta metálica acceso a vestuarios 0,90 x 2,10 | Unidad | 1 | 958.600 | 958.600 | 960.000 | 960.000 |
| 36 | Puerta metálica acceso a escenario 0,90 x 2,10 | Unidad | 1 | 958.600 | 958.600 | 960.000 | 960.000 |
| 37 | Escalera de acceso a escenario 1,20 de ancho | Unidad | 1 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 |
| 38 | Mesada de cantina de material revestido de cerámica con dos bachas de acero inoxidable | Unidad | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 39 | Revestido de cerámica de mesada de expendio | Unidad | 1 | 920.000 | 920.000 | 930.000 | 930.000 |
| 40 | Reparación de piso cantina con alisada | Unidad | 1 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 41 | Desagüe cloacal de pileta de cocina incluye desengrasador | Unidad | 1 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 42 | Registro cloacal de 40 x 40 | Unidad | 2 | 334.110 | 668.220 | 3.350.000 | 6.700.000 |
| 43 | Cámara séptica de 1 x 1,60 x 1,20 | Unidad | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 44 | Cañería de campo de infiltración caño de 100 mm según detalle | Metro lineal | 12 | 65.000 | 780.000 | 65.000 | 780.000 |
| 45 | Reposición de plancha fenólica de 15mm en sala de baile con terminación de lustre | Unidad | 2 | 350.000 | 700.000 | 350.000 | 700.000 |
| 46 | Cielo raso de P.V.C. | Metros cuadrados | 84,5 | 100.000 | 8.450.000 | 100.000 | 8.450.000 |
| 47 | Instalación de tablero seccional | Unidad | 1 | 300.000 | 300.000 | 310.000 | 310.000 |
| 48 | Colocación de boca de luces | Unidad | 10 | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 |
| 49 | Colocación de boca de tomas | Unidad | 10 | 115.000 | 1.150.000 | 106.000 | 1.060.000 |
| 50 | Colocación de boca de alimentación AA | Unidad | 1 | 185.000 | 185.000 | 190.000 | 190.000 |
| 51 | Colocación de panel led de 24 WATTS | Unidad | 10 | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 |
| 52 | REPARACION DE ESCENARIO Y PISO BORDE DE PISTA: Reposición de plancha fenólica de 15mm en sala de baile con terminación de lustre | Unidad | 4 | 350.000 | 1.400.000 | 350.000 | 1.400.000 |
| 53 | Alisada perimetral de escenario con tratamiento de puente de adherencia | Metros cuadrados | 61,7 | 50.000 | 3.085.000 | 55.000 | 3.393.500 |
| 54 | Reacondicionamiento de tablero general | Unidad | 1 | 350.000 | 350.000 | 360.000 | 360.000 |
| 55 | Pintura interior de escenario | Metros cuadrados | 180 | 27.000 | 4.860.000 | 30.000 | 5.400.000 |
| 56 | Remoción de piso de borde de pista | Metros cúbicos | 126,9 | 10.400 | 1.319.760 | 10.000 | 1.269.000 |
| 57 | Reposición de piso de alisada incluye contrapiso | Metros cuadrados | 126,9 | 97.500 | 12.372.750 | 79.000 | 10.025.100 |
| 58 | REPARACION DE SALA ADMINISTRATIVA Y AULA 02: Colocación de piso sobre piso | Metros cuadrados | 101,3 | 107.000 | 10.839.100 | 95.000 | 9.623.500 |
| 59 | Colocación de piso de terciada de 15mm con base de membrana de aluminio de 10mm | Metros cúbicos | 28,8 | 150.000 | 4.320.000 | 150.000 | 4.320.000 |
| 60 | Zócalo cerámico | Metro lineal | 79,6 | 35.800 | 2.849.680 | 37.000 | 2.945.200 |
| 61 | Azulejo de S.S.H.H. | Metros cuadrados | 8,6 | 105.000 | 903.000 | 105.000 | 903.000 |
| 62 | Revoque de mampostería | Metros cuadrados | 19,4 | 54.500 | 1.057.300 | 52.000 | 1.008.800 |
| 63 | Cielo raso de P.V.C. | Metros cuadrados | 101,3 | 95.000 | 9.623.500 | 83.000 | 8.407.900 |
| 64 | Aberturas de madera 0,80 x 2,10 | Unidad | 3 | 450.000 | 1.350.000 | 460.000 | 1.380.000 |

MUNICIPALIDAD DE JUAN MANUEL FRUTOS
U.O.C.

Scanned with CamScanner

**MUNICIPALIDAD DE DR. JUAN M. FRUTOS**
**INTENDENCIA MUNICIPAL**
Dpto. Caaguazú – República del Paraguay
Avda. Bernardino Caballero e/ Independencia Nacional y Mariscal López
**Telefax (0524) – 225207**

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

**CD Nº 08/2023 "REMODELACIÓN DE ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE DR. JUAN MANUEL FRUTOS", ID Nº 425071**

**ANEXO- B - 02- 08**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Aberturas metálica 0,80 x 2,10 | Unidad | 1 | 832.000 | 832.000 | 835.000 | 835.000 |
| 66 | Abertura de madera 0,70 x 2,10 | Unidad | 1 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 67 | Abertura de vidrios templados de 10mm 1,50 x 2,10 | Unidad | 1 | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.850.000 |
| 68 | Colocación de aberturas de vidrios templados de 8 mm dos hojas una fija y otra de correr | Unidad | 5 | 1.100.000 | 5.500.000 | 1.200.000 | 6.000.000 |
| 69 | Colocación de rejas metálicas de 1,50 x 0,70 según diseño | Unidad | 5 | 921.000 | 4.605.000 | 925.000 | 4.625.000 |
| 70 | Pintura de mampostería | Metros cuadrados | 225,6 | 29.350 | 6.621.360 | 30.000 | 6.768.000 |
| 71 | Pintura de aberturas y rejas | Metros cuadrados | 22,1 | 51.449 | 1.137.023 | 50.000 | 1.105.000 |
| 72 | Techo de acceso de chapa con estructura metálica | Metros cuadrados | 7,3 | 230.000 | 1.679.000 | 230.000 | 1.679.000 |
| 73 | Cenefa de fachada según detalle | Unidad | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 74 | Piso de acceso baldosones antideslizante incluye contrapiso | Metros cuadrados | 20,4 | 88.000 | 1.795.200 | 90.000 | 1.836.000 |
| 75 | Instalación de tablero seccional | Unidad | 1 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 76 | Colocación de boca de luces | Unidad | 12 | 110.000 | 1.320.000 | 100.000 | 1.200.000 |
| 77 | Colocación de boca de tomas | Unidad | 13 | 112.000 | 1.456.000 | 110.000 | 1.430.000 |
| 78 | Colocación de boca de alimentación AA | Unidad | 4 | 185.000 | 740.000 | 190.000 | 760.000 |
| 79 | Colocación de panel led de 24 WATTS | Unidad | 12 | 120.000 | 1.440.000 | 120.000 | 1.440.000 |
| 80 | Limpieza final | Unidad | 1 | 950.000 | 950.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| **Monto Total** | | | | **156.801.822** | | **159.066.600** | |

MUNICIPALIDAD DE JUAN MANUEL FRUTOS
U.O.C.

**DIEGO MARCELO GODOY VILLAR**
Responsable de UOC

Scanned with CamScanner