ANEXO I - CCO - LPN SBE N° 23/2019 CONSTRUCCIÓN CUARTEL CE RAL DE LA UNIDAD DE OPERACIONES TÁCTICAS TORIZADAS "GRUPO LINCE" CON ID 357178

				1. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		2. CX CONSTRUCCIONES		3. JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ		5. INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Oficina técnica para el residente y el fiscal de obras incluido un baño	Metros cuadrados	18	640.000	11.520.000	652.960	11.753.280	704.000	12.672.000	622.175	11.199.150
2	Obrador: baños y vestuarios para el personal de obras, Depósito de materiales y Depósito de herramientas	Mes	5	2.450.000	12.250.000	2.597.000	12.985.000	2.800.000	14.000.000	2.474.559	12.372.795
3	Vallado de obra en el patio	Metro lineal	380	110.000	41.800.000	115.010	43.703.800	124.000	47.120.000	109.588	41.643.440
4	Provisión de contenedor	Unidad	46	644.000	29.624.000	682.640	31.401.440	736.000	33.856.000	650.456	29.920.976
5	Acometida eléctrica hasta el obrador	Unidad Medida Global	1	1.380.000	1.380.000	1.113.000	1.113.000	1.200.000	1.200.000	1.060.525	1.060.525
6	Acometida de agua hasta el obrador	Unidad Medida Global	1	460.000	460.000	371.000	371.000	400.000	400.000	353.508	353.508
7	Estudio de suelo	Unidad	8	1.840.000	14.720.000	1.484.000	11.872.000	1.600.000	12.800.000	1.414.034	11.312.272
8	Cálculo estructural de la estructura de hormigón armado	Unidad Medida Global	1	13.000.000	13.000.000	13.727.000	13.727.000	14.800.000	14.800.000	13.079.812	13.079.812
9	Cálculo estructural de la estructura metálica de los techos	Unidad Medida Global	1	9.600.000	9.600.000	10.017.000	10.017.000	10.800.000	10.800.000	9.544.728	9.544.728
10	Cálculo del proyecto de iluminación y eléctrico en general	Unidad Medida Global	1	7.000.000	7.000.000	7.420.000	7.420.000	8.000.000	8.000.000	7.070.169	7.070.169
11	Construcción de pilastra eléctrica para el medidor y aterramiento	Unidad	1	2.000.000	2.000.000	1.810.480	1.810.480	1.952.000	1.952.000	1.725.121	1.725.121
12	Acometida eléctrica	Unidad Medida Global	1	6.300.000	6.300.000	6.678.000	6.678.000	7.200.000	7.200.000	6.363.152	6.363.152
13	Provisión y montaje de un tanque metálico tipo copa de 70.000 lts con sus correspondientes accesorios e inscripción del logotipo de la facultad. Incluye estructura platea de HoAo soporte del tanque, apoyado en 4 pilotes de Ø40cm, 6,00m de profundidad.	Unidad Medida Global	1	66.000.000	66.000.000	69.748.000	69.748.000	75.200.000	75.200.000	66.459.587	66.459.587
14	Conexión a red existente, válvulas de retención caños de 2 y accesorios.	Unidad Medida Global	1	16.100.000	16.100.000	17.066.000	17.066.000	18.400.000	18.400.000	16.261.388	16.261.388
15	Perforación de pozo artesiano	Unidad	1	24.000.000	24.000.000	25.228.000	25.228.000	27.200.000	27.200.000	24.038.574	24.038.574
16	Cartel de obra	Unidad	1	1.472.000	1.472.000	1.187.200	1.187.200	1.280.000	1.280.000	1.131.227	1.131.227
17	Replanteo de obras	Metros cuadrados	468	9.200	4.305.600	7.420	3.472.560	8.000	3.744.000	4.465	2.089.620
18	Excavación para zapatas, altura de excavación 1,50 m	Metros cúbicos	15	82.800	1.242.000	66.780	1.001.700	72.000	1.080.000	70.650	1.059.750
19	Zapata de hormigón armado	Metros cúbicos	5	1.800.000	9.000.000	1.706.600	8.533.000	1.840.000	9.200.000	1.398.749	6.993.745
20	Viga de hormigón armado de 0,12 m x 0,20 m, sobre paredes, altura sobre aberturas, 2 Ø 6 arriba y 2 Ø 8 abajo, estribos de Ø 6 c/ 0,18 m	Metro lineal	231,55	60.000	13.893.000	63.000	14.587.650	68.000	15.745.400	48.758	11.289.915

LIZ MENDOZA
Oficial Inspector Intd.
D.Jio. USOC

HUMBERTO M. AYALA DURE
Comisario Principal M.C.P.

				1. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		2. CX CONSTRUCCIONES		3. JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ		5. INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
21	Pilar de hormigon armado 0,27m x 0,27m en galeria posterior	Metros cúbicos	3,28	2.000.000	6.560.000	2.052.750	6.733.020	2.213.200	7.259.296	2.013.596	6.604.595
22	Vigas de Hormigón Armado	Metro lineal	116	200.000	23.200.000	205.274	23.811.784	221.320	25.673.120	208.761	24.216.276
23	Relleno y compactacion de zanjas de zapatas de hormigón	Metros cúbicos	9,9	69.000	683.100	55.650	550.935	60.000	594.000	53.026	524.957
24	Excavación para fundación de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	88,57	70.000	6.199.900	70.500	6.244.185	76.000	6.731.320	70.650	6.257.471
25	Cimiento de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	88,57	200.000	17.714.000	207.800	18.404.846	224.000	19.839.680	197.965	17.533.760
26	Mamposteria de nivelacion armada de 0,30m de ladrillos comunes, 2 Ø 10 en cada camada, total de camadas 2 (dos)	Metros cuadrados	26,57	150.000	3.985.500	140.900	3.743.713	152.000	4.038.640	134.333	3.569.228
27	Relleno y compactación de suelo, zona de la edificación	Metros cúbicos	250,2	40.000	10.008.000	37.100	9.282.420	40.000	10.008.000	35.351	8.844.820
28	Aislación horizontal de muro	Metro lineal	231,55	22.080	5.112.624	17.900	4.144.745	19.200	4.445.760	16.968	3.928.940
29	Pared de 0,15m de ladrillos hueco	Metros cuadrados	1.018,82	68.000	69.279.760	70.400	71.724.928	76.000	77.430.320	60.115	61.246.364
30	Pared de 0,30m de ladrillos comunes en galería frontal	Metros cuadrados	4,8	156.400	750.720	126.140	605.472	136.000	652.800	120.193	576.926
31	Pilar de ladrillos comunes de 0,50 m x 0,30 m, en galeria frontal	Metro lineal	6	101.200	607.200	81.620	489.720	88.000	528.000	77.772	466.632
32	Dintel de hormigón armado, bajo aberturas	Metro lineal	55	24.840	1.366.200	20.034	1.101.870	21.600	1.188.000	19.089	1.049.895
33	Construcción de rampa de acceso	Metros cuadrados	7,5	395.600	2.967.000	319.060	2.392.950	344.000	2.580.000	304.017	2.280.128
34	Construcción de gradas frontales y posterior	Metro lineal	43,7	320.000	13.984.000	319.060	13.942.922	344.000	15.032.800	304.017	13.285.543
35	Piso de hormigón armado para caminero frontal de acceso principal	Metros cuadrados	79	124.200	9.811.800	100.170	7.913.430	108.000	8.532.000	95.447	7.540.313
36	Revoque impermeable sobre pilares y vigas	Metro lineal	168	29.164	4.899.552	23.521	3.951.528	25.360	4.260.480	23.496	3.947.328
37	Revoque con metal desplegado 1 capa (sin terminacion) entre viga de hormigón y paredes	Metros cuadrados	231,55	18.800	4.353.140	15.220	3.524.191	16.400	3.797.420	14.494	3.356.086
38	Revoque impermeable sobre paredes exteriores	Metros cuadrados	532,4	40.000	21.296.000	40.810	21.727.244	44.000	23.425.600	31.240	16.632.176
39	Revoque sobre paredes interiores	Metros cuadrados	1.505,24	40.000	60.209.600	40.850	61.489.054	44.000	66.230.560	31.240	47.023.698
40	Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, zona de excavaciones de zapatas	Metros cuadrados	438	30.000	13.140.000	31.164	13.649.832	33.600	14.716.800	26.560	11.633.280
41	Piso de cemento alisado para colocación de piso	Metros cuadrados	438	30.000	13.140.000	28.567	12.512.346	30.800	13.490.400	34.448	15.088.224
42	Provision y colocacion de piso ceramico tipo PEI 5, incluye la argamasa y pastina	Metros cuadrados	438	80.000	35.040.000	83.104	36.399.552	89.600	39.244.800	61.937	27.128.406
43	Provision y colocacion de zocalo ceramico tipo PEI 5, incluye la argamasa y pastina	Metro lineal	346,15	26.640	9.221.436	21.520	7.449.148	23.200	8.030.680	20.503	7.097.113
44	Provision y colocacion de azulejo ceramico para baños, incluye la argamasa y pastina, altura de colocación 2,20 m	Metro lineal	106,26	92.920	9.873.679	74.950	7.964.187	80.800	8.585.808	81.630	8.674.004

LIZ MENDOZA
Oficial Inspector Int.
Dpto. UOC

HUMBERTO M. AYALA DURE
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Reg. 2.1.1.

ANEXO I - CCO - LPN SBE N° 23/2019 CONSTRUCCIÓN CUARTEL CE. RAL DE LA UNIDAD DE OPERACIONES TÁCTICAS . OTORIZADAS "GRUPO LINCE" CON ID 357178

				1. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		2. CX CONSTRUCCIONES		3. JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ		5. INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
45	Colocación de Piedra triturada 5ta para estacionamiento (10 cm de espesor)	Metros cuadrados	184	82.800	15.235.200	66.780	12.287.520	72.000	13.248.000	63.632	11.708.288
46	Techo de chapas Nº 24, trapezoidal, termoacústica - EPS (tipo sándwich), pre pintado color cerámico, sobre estructura metálica a calcular por un profesional Ing, incluye los anclajes metálicos sobre pilares y vigas de hormigón, para la fijación del techo, pendiente 20 %	Metros cuadrados	480	270.000	129.600.000	270.830	129.998.400	292.000	140.160.000	288.900	138.672.000
47	Provisión y Colocación de canaleta alero, desarrollo 33 cm, chapa 26	Unidad	35	72.680	2.543.800	58.618	2.051.630	63.200	2.212.000	55.854	1.954.890
48	Provisión y Colocación de canaleta embutida, desarrollo 80 cm, chapa 24	Unidad	53	92.000	4.876.000	74.200	3.932.600	80.000	4.240.000	70.702	3.747.206
49	Provisión y Colocación de canaleta lima hoya, desarrollo 70 cm, chapa 24	Unidad	9,95	92.000	915.400	74.200	738.290	80.000	796.000	70.702	703.485
50	Aislación en unión de techo de chapa con pared, con membrana asfáltica con aluminio de 4 mm, de 40 kg, pegada al calor, previa imprimación sobre la pared	Metro lineal	53	46.000	2.438.000	37.100	1.966.300	40.000	2.120.000	35.351	1.873.603
51	Aislación en unión de paredes entre el bloque administrativo y la losa en voladizo. Con chapa Nº 24, desarrollo 50 cm, tarugado a la pared cada 50 cm y membrana asfáltica con aluminio de 4 mm, de 40 kg, pegada al calor, previa imprimación sobre la pared	Metro lineal	10	73.600	736.000	59.360	593.600	64.000	640.000	56.561	565.610
52	Reja metálica, perímetro de tubos de 50 mm de espesor 2 mm y refuerzos internos para rigidizarían, tejido artístico de trama 3 cm x 3 cm, incluye puerta de reja con cierrapuertas hidráulico, abertura en la reja sobre la mesada, chapa Nº 20 para la mesada de 2,80 m x 0,75 m	Metros cuadrados	14,82	460.000	6.817.200	371.000	5.498.220	400.000	5.928.000	353.508	5.238.989
53	Cartel c/ escudo y letras en relieve de hierro pintado con iluminación	Unidad Medida Global	1	4.140.000	4.140.000	3.339.000	3.339.000	3.600.000	3.600.000	3.181.576	3.181.576
54	Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa de 6mm de madera cedro de 0,80 m x 2,10 m y de 0,70 m x 2,10 m, con fichas y tornillos, cerradura para interior	Unidad	13	1.356.080	17.629.040	1.093.708	14.218.204	1.179.200	15.329.600	1.042.143	13.547.859
55	Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa de madera cedro de 0,90 m x 2,10 m, con fichas y tornillos, cerradura para interior	Unidad	4	1.540.080	6.160.320	1.242.108	4.968.432	1.339.200	5.356.800	1.183.546	4.734.184
56	Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa de 6mm, de madera cedro de 1,80 m x 2,10 m, con fichas y tornillos, cerradura para interior, con abertura de 0,30 m x 0,40 m, vidrio crudo transparente de 4 mm y reja con varillas de 6 mm, trama de 8 cm x 8 cm	Unidad	4	2.951.360	11.805.440	2.380.336	9.521.344	2.566.400	10.265.600	2.268.110	9.072.440

LIZ MENDOZA
Oficial Inspector Mtro.
Dpto. UOC

HUMBERTO M. AYALA DURE
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Prog. 2.1.1.

ANEXO I - CCO - LPN SBE N° 23/2019 CONSTRUCCIÓN CUARTEL CE. .RAL DE LA UNIDAD DE OPERACIONES TÁCTICAS . .OTORIZADAS "GRUPO LINCE" CON ID 357178

				1. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		2. CX CONSTRUCCIONES		3. JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ		5. INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
57	Ventana corrediza de dos hojas color bronce, de vidrio templado de 10 mm, con tela metálica de protección contra insectos, medidas 1,70m x 1,05m	Unidad	13	1.177.600	15.308.800	949.760	12.346.880	1.024.000	13.312.000	904.982	11.764.766
58	Ventana Basculante de dos hojas color bronce, de vidrio templado de 6 mm, medidas 0,70m x 0,50m	Unidad	7	280.600	1.964.200	226.310	1.584.170	244.000	1.708.000	215.640	1.509.480
59	Ventana Basculante de dos hojas color bronce, de vidrio templado de 6 mm, medidas 1,70m x 0,50m	Unidad	1	682.640	682.640	550.564	550.564	593.600	593.600	524.607	524.607
60	Ventana Basculante de dos hojas color bronce, de vidrio templado de 8 mm, medidas 0,90m x 1,05m	Unidad	3	598.000	1.794.000	482.300	1.446.900	520.000	1.560.000	459.561	1.378.683
61	Desagüe de baño social, lavatorio e inodoro	Unidad	4	616.400	2.465.600	497.140	1.988.560	536.000	2.144.000	473.701	1.894.804
62	Desagüe de baño, lavatorio, inodoro y ducha	Unidad	3	616.400	1.849.200	497.140	1.491.420	536.000	1.608.000	473.701	1.421.103
63	Registros 0,40x0,40, con tapa metálica y de hormigón	Unidad	5	230.000	1.150.000	185.500	927.500	200.000	1.000.000	176.754	883.770
64	Registros 0,50x0,50, con tapa metálica y de hormigón	Unidad	2	303.600	607.200	244.860	489.720	264.000	528.000	233.316	466.632
65	Registros 0,60x0,60, con tapa metálica y de hormigón	Unidad	2	303.600	607.200	244.860	489.720	264.000	528.000	233.316	466.632
66	Caño de PVC de 75mm, para ventilación de registros	Metro lineal	18	23.000	414.000	18.550	333.900	20.000	360.000	17.675	318.150
67	Caño de PVC de 50mm, para desagües	Metro lineal	18	36.800	662.400	29.680	534.240	32.000	576.000	28.281	509.058
68	Caño de PVC de 100mm, para desagüe de registros	Metro lineal	84,5	41.400	3.498.300	33.390	2.821.455	36.000	3.042.000	31.816	2.688.452
69	Construcción de cámara séptica, 1,20m x 0,90m	Unidad	3	2.024.000	6.072.000	1.632.400	4.897.200	1.760.000	5.280.000	1.555.437	4.666.311
70	Construcción de pozo ciego, diámetro de 1,80 m, profundidad 3,00 m	Unidad	3	4.140.000	12.420.000	3.339.000	10.017.000	3.600.000	10.800.000	3.181.576	9.544.728
71	Del baño social, frio solo con caños IPS	Unidad	4	552.000	2.208.000	445.200	1.780.800	480.000	1.920.000	424.210	1.696.840
72	Del baño, frio solo con caños IPS	Unidad	3	552.000	1.656.000	445.200	1.335.600	480.000	1.440.000	424.210	1.272.630
73	Llave de paso general	Unidad	1	170.200	170.200	137.270	137.270	148.000	148.000	130.798	130.798
74	Acometida con caño de 25mm IPS y de distribución	Metro lineal	70	39.560	2.769.200	31.906	2.233.420	34.400	2.408.000	30.402	2.128.140
75	Registros 0,25x0,25, con tapa metálica	Unidad	1	151.800	151.800	122.430	122.430	132.000	132.000	116.658	116.658
76	Llave de paso clásica de 3/4, general	Unidad	1	115.000	115.000	92.750	92.750	100.000	100.000	88.377	88.377
77	Llave de paso clásica de 1/2, para canilla de patio	Unidad	3	96.600	289.800	77.910	233.730	84.000	252.000	74.237	222.711
78	Canilla pico manguera cromada para canillas de patio	Unidad	3	69.000	207.000	55.650	166.950	60.000	180.000	53.026	159.078
79	Llave de paso clásica de 1/2, para baño	Unidad	7	96.600	676.200	77.910	545.370	84.000	588.000	74.237	519.659
80	Canilla Clásica para baños	Unidad	7	110.400	772.800	89.040	623.280	96.000	672.000	84.842	593.894

LIC. MENDIETA
Oficial Inspector
Dpto. Cómputos

HUMBERTO R. AYALA BONE
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Prog. 2.1.1.

				1. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		2. CX CONSTRUCCIONES		3. JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ		5. INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
81	Canilla pico manguera cromada para baño	Unidad	7	69.000	483.000	55.650	389.550	60.000	420.000	53.026	371.182
82	Provisión y colocación de inodoro con mochila y lavatorio en baños	Unidad	7	782.000	5.474.000	630.700	4.414.900	680.000	4.760.000	600.964	4.206.748
83	Provisión y colocación de kit de accesorios sanitarios, toallero, perchero, papelero y jabonera para la ducha	Unidad	7	207.000	1.449.000	166.950	1.168.650	180.000	1.260.000	159.079	1.113.553
84	Provisión y colocación de conexión flexible con rosetas cromadas	Unidad	14	37.720	528.080	30.422	425.908	32.800	459.200	28.988	405.832
85	Provisión y colocación de barral fijo para discapacitados	Unidad	1	349.600	349.600	281.960	281.960	304.000	304.000	268.666	268.666
86	Provisión y colocación de barral rebatible para discapacitados	Unidad	1	469.200	469.200	378.420	378.420	408.000	408.000	360.579	360.579
87	Caño de PVC de 100mm, para bajada de desagüe de canaletas	Metro lineal	71,8	41.400	2.972.520	33.390	2.397.402	36.000	2.584.800	31.816	2.284.389
88	Caño de PVC de 100mm, para desagüe de registros	Metro lineal	153	41.400	6.334.200	33.390	5.108.670	36.000	5.508.000	31.816	4.867.848
89	Rejilla de piso 40cm x 40cm	Unidad	4	248.400	993.600	200.340	801.360	216.000	864.000	190.895	763.580
90	Rejilla de piso 50cm x 50cm	Unidad	4	248.400	993.600	200.340	801.360	216.000	864.000	190.895	763.580
91	Línea de alimentación eléctrica 4x10mm	Metro lineal	30	78.200	2.346.000	63.070	1.892.100	68.000	2.040.000	60.096	1.802.880
92	Provisión y colocación de disyuntor diferencial	Unidad	1	432.400	432.400	348.740	348.740	376.000	376.000	332.298	332.298
93	Provisión, colocación y montaje de tablero principal, de 24 lugares	Unidad	1	1.076.400	1.076.400	868.140	868.140	936.000	936.000	827.210	827.210
94	Provisión, colocación y montaje de tablero principal, de 12 lugares	Unidad	1	1.076.400	1.076.400	868.140	868.140	936.000	936.000	827.210	827.210
95	Circuito para ducha eléctrica	Unidad	4	414.000	1.656.000	333.900	1.335.600	360.000	1.440.000	318.158	1.272.632
96	Circuito para acondicionadores de aire	Unidad	11	414.000	4.554.000	333.900	3.672.900	360.000	3.960.000	318.158	3.499.738
97	Circuito para luces	Unidad	4	414.000	1.656.000	333.900	1.335.600	360.000	1.440.000	318.158	1.272.632
98	Circuito para toma corrientes	Unidad	5	414.000	2.070.000	333.900	1.669.500	360.000	1.800.000	318.158	1.590.790
99	Llaves termomagnéticas de corte de tablero, 3x63A	Unidad	2	349.600	699.200	281.960	563.920	304.000	608.000	268.666	537.332
100	Llaves termomagnéticas para ducha eléctrica, en el tablero de salones, 1x25A	Unidad	4	294.400	1.177.600	237.440	949.760	256.000	1.024.000	226.245	904.980
101	Llaves termomagnéticas para acondicionadores de aire, en el tablero de salones, 1x20A	Unidad	11	257.600	2.833.600	207.760	2.285.360	224.000	2.464.000	197.965	2.177.615
102	Llaves termomagnéticas para luces y tomas, en el tablero de salones, 1x16A	Unidad	9	257.600	2.318.400	207.760	1.869.840	224.000	2.016.000	197.965	1.781.685
103	Provisión y colocación de fotocélula para encendido de luces	Unidad	2	138.000	276.000	111.300	222.600	120.000	240.000	106.053	212.106
104	Toma corriente común	Unidad	71	115.000	8.165.000	92.750	6.585.250	100.000	7.100.000	88.377	6.274.767
105	Bocas de luces	Unidad	64	115.000	7.360.000	92.750	5.936.000	100.000	6.400.000	88.377	5.656.128
106	Puntos de luces	Unidad	30	115.000	3.450.000	92.750	2.782.500	100.000	3.000.000	88.377	2.651.310

LIZ MERCEDES [illegible]
Oficial Inspector [illegible]
[illegible] L.C.

HUMBERTO M. AYALA DURE
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Dpto. 2.1.1.

				1. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		2. CX CONSTRUCCIONES		3. JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ		5. INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
107	Boca para timbre	Unidad	1	115.000	115.000	92.750	92.750	100.000	100.000	88.377	88.377
108	Provisión de artefacto de luz led de 2x18 w	Unidad	64	115.368	7.383.552	93.047	5.955.008	100.320	6.420.480	88.660	5.674.240
109	Colocación de artefactos medianos y chicos	Unidad	64	64.400	4.121.600	51.940	3.324.160	56.000	3.584.000	49.491	3.167.424
110	Bocas para ventilador de techo	Unidad	12	128.800	1.545.600	103.880	1.246.560	112.000	1.344.000	98.982	1.187.784
111	Bocas para teléfono	Unidad	9	128.800	1.159.200	103.880	934.920	112.000	1.008.000	98.982	890.838
112	Bocas para tv	Unidad	9	128.800	1.159.200	103.880	934.920	112.000	1.008.000	98.982	890.838
113	Bocas para internet	Unidad	9	128.800	1.159.200	103.880	934.920	112.000	1.008.000	98.982	890.838
114	Al látex acrílico con enduido sobre revoques	Metros cuadrados	2.088,04	22.000	45.936.880	23.000	48.024.920	24.800	51.783.392	29.120	60.803.725
115	Al sintético sobre aberturas de madera y metálicas	Metros cuadrados	150,47	25.760	3.876.107	20.800	3.129.776	22.400	3.370.528	19.796	2.978.704
116	Al sintético sobre canaletas, barandas y caños de bajadas	Metro lineal	169,75	17.920	3.041.920	14.480	2.457.980	15.600	2.648.100	13.787	2.340.343
117	Replanteo de obras	Metros cuadrados	813	9.200	7.479.600	7.420	6.032.460	8.000	6.504.000	7.070	5.747.910
118	Excavación para zapatas, altura de excavación 1,50 m	Metros cúbicos	74,25	73.600	5.464.800	59.360	4.407.480	64.000	4.752.000	70.650	5.245.763
119	Zapata de hormigón armado	Metros cúbicos	22,05	2.116.000	46.657.800	1.706.600	37.630.530	1.840.000	40.572.000	1.398.749	30.842.415
120	Viga de hormigon armado de 0,20 m x 0,35 m, sobre paredes, altura 2,60 m, 2 Ø 6 arriba y 2 Ø 8 abajo, estribos de Ø 6 c/ 0,18 m	Metro lineal	55,1	173.880	9.580.788	140.240	7.727.224	151.200	8.331.120	151.616	8.354.042
121	Pilar de hormigon armado 0,26m x 0,36m, soporte de la estructura del techo	Metros cúbicos	7,47	2.544.000	19.003.680	2.052.700	15.333.669	2.213.200	16.532.604	2.075.585	15.504.620
122	Pilar de hormigon armado 0,16m x 0,16m rigidizador de paredes	Metros cúbicos	1,96	2.544.000	4.986.240	2.052.750	4.023.390	2.213.200	4.337.872	2.013.596	3.946.648
123	Relleno y compactación de zanjas de zapatas de hormigón	Metros cúbicos	65,25	68.960	4.499.640	55.660	3.631.815	60.000	3.915.000	53.026	3.459.947
124	Piso de hormigón para el taller y estacionamiento de motos y rampas a los costados, terminación helicoteado con endurecedor de superficie color negro, espesor total de 15 cm	Metros cuadrados	1.121,2	180.000	201.816.000	181.790	203.822.948	196.000	219.755.200	218.217	244.664.900
125	Relleno y compactación de suelo, zona de la edificación	Metros cúbicos	250,6	46.000	11.527.600	37.100	9.297.260	40.000	10.024.000	35.351	8.858.961
126	Aislación horizontal de muro	Metro lineal	55,1	22.080	1.216.608	17.810	981.331	19.200	1.057.920	16.968	934.937
127	Pared de 0,15m de ladrillos hueco	Metros cuadrados	136,82	73.600	10.069.952	70.500	9.645.810	76.000	10.398.320	60.115	8.224.934
128	Pared de ladrillos convoco 20 cm x 20 cm	Metros cuadrados	27,97	156.400	4.374.508	126.200	3.529.814	136.000	3.803.920	120.193	3.361.798
129	Revoque impermeable sobre paredes exteriores	Metros cuadrados	136,82	50.600	6.923.092	40.850	5.589.097	44.000	6.020.080	31.240	4.274.257
130	Revoque sobre paredes interiores	Metros cuadrados	136,82	50.600	6.923.092	40.850	5.589.097	44.000	6.020.080	31.240	4.274.257

HUMBERTO M. AYALA DURE
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Prog. 2.1.1.

				1. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		2. CX CONSTRUCCIONES		3. JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ		5. INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
131	Revoque impermeable sobre pilares y vigas	Metro lineal	348,4	29.164	10.160.738	23.520	8.194.368	25.360	8.835.424	23.496	8.186.006
132	Provisión y colocación de azulejo cerámico para baños, incluye la argamasa y pastina, altura de colocación 2,20 m	Metros cuadrados	68,64	82.800	5.683.392	66.800	4.585.152	72.000	4.942.080	62.794	4.310.180
133	Techo de chapas N° 26, trapezoidal, estructura metálica a calcular por un profesional Ing., incluye los anclajes metálicos sobre pilares y vigas de hormigón, para la fijación del techo	Metros cuadrados	480	140.000	67.200.000	137.270	65.889.600	148.000	71.040.000	183.846	88.246.080
134	Provisión y Colocación de canaleta alero, desarrollo 33 cm, chapa 26	Unidad	80	72.680	5.814.400	58.618	4.689.440	63.200	5.056.000	55.854	4.468.320
135	Reja metálica, perímetro de tubos de 50 mm de espesor 2 mm y refuerzos internos para rigidización, tejido artístico de trama 3 cm x 3 cm, incluye puerta de reja	Metros cuadrados	33,41	460.000	15.368.600	371.000	12.395.110	400.000	13.364.000	353.508	11.810.702
136	Rejilla corrida de 0,30x2,8, con decantador de barro	Unidad	6	542.800	3.256.800	437.780	2.626.680	472.000	2.832.000	417.140	2.502.840
137	Registros 0,60x0,60, con tapa metálica y de hormigon, para decantado de barro y aceite	Unidad	4	303.600	1.214.400	244.860	979.440	264.000	1.056.000	233.316	933.264
138	Construccion de pozo ciego, diametro de 1,80 m, profundidad 3,00 m	Unidad	1	2.392.000	2.392.000	1.929.200	1.929.200	2.080.000	2.080.000	1.838.244	1.838.244
139	Acometida con caño de 25mm IPS y de distribución	Metro lineal	25	39.560	989.000	31.906	797.650	34.400	860.000	30.402	760.050
140	Provisión y colocación de tanque de 2,000 lts para uso del lavadero	Unidad	1	1.886.000	1.886.000	1.521.100	1.521.100	1.640.000	1.640.000	1.449.385	1.449.385
141	Provisión y colocación de bomba hidroneumática con un tanque de 150 lts.	Unidad	1	1.610.000	1.610.000	1.298.500	1.298.500	1.400.000	1.400.000	1.237.280	1.237.280
142	Cañería de 40 mm para lavaderos	Metro lineal	12	44.160	529.920	35.616	427.392	38.400	460.800	33.937	407.244
143	Llave de paso clásica de 3/4, general	Unidad	1	115.000	115.000	92.750	92.750	100.000	100.000	88.377	88.377
144	Llave de paso de media vuelta de 1 1/2	Unidad	4	197.800	791.200	159.530	638.120	172.000	688.000	152.009	608.036
145	Caño de PVC de 100mm, para bajada de desagüe de canaletas	Metro lineal	95,2	41.400	3.941.280	33.390	3.178.728	36.000	3.427.200	31.816	3.028.883
146	Caño de PVC de 100mm, para desagüe de registros	Metro lineal	92	41.400	3.808.800	33.390	3.071.880	36.000	3.312.000	31.816	2.927.072
147	Rejilla de piso 40cm x 40cm	Unidad	6	248.400	1.490.400	200.340	1.202.040	216.000	1.296.000	190.895	1.145.370
148	Rejilla de piso 50cm x 50cm	Unidad	8	248.400	1.987.200	200.340	1.602.720	216.000	1.728.000	190.895	1.527.160
149	Acometida eléctrica 4x10mm, preensamblado	Metro lineal	60	78.200	4.692.000	63.070	3.784.200	68.000	4.080.000	60.096	3.605.760
150	Línea de alimentación eléctrica 4x10mm	Metro lineal	10	78.200	782.000	63.070	630.700	68.000	680.000	60.096	600.960
151	Provision, colocacion y montaje de tablero principal, de 24 lugares	Unidad	1	1.076.400	1.076.400	868.140	868.140	936.000	936.000	827.210	827.210
152	Provisión y colocación de disyuntor diferencial	Unidad	1	432.400	432.400	348.740	348.740	376.000	376.000	332.298	332.298
153	Circuito para motor electrico de la bomba hidroneumática	Unidad	1	414.000	414.000	333.900	333.900	360.000	360.000	318.158	318.158
154	Circuito para luces comunitarias	Unidad	4	414.000	1.656.000	333.900	1.335.600	360.000	1.440.000	318.158	1.272.632

HUMBERTO R. AYALA DURE
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Prog. 2.1.1.

				1. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		2. CX CONSTRUCCIONES		3. JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ		5. INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
155	Circuito para toma corrientes comunitarios	Unidad	3	414.000	1.242.000	333.900	1.001.700	360.000	1.080.000	318.158	954.474
156	Llaves termomagnéticas para el motor de la bomba, luces y tomas, en el tablero ppal., 1x16A	Unidad	8	257.600	2.060.800	207.760	1.662.080	224.000	1.792.000	197.965	1.583.720
157	Llaves termomagnéticas de corte de tablero, 3x63A	Unidad	2	349.600	699.200	281.960	563.920	304.000	608.000	268.666	537.332
158	Provisión y colocación de fotocélula para encendido de luces	Unidad	3	138.000	414.000	111.300	333.900	120.000	360.000	106.053	318.159
159	Toma corriente común	Unidad	10	115.000	1.150.000	92.750	927.500	100.000	1.000.000	88.377	883.770
160	Toma corriente shuko	Unidad	6	115.000	690.000	92.750	556.500	100.000	600.000	88.377	530.262
161	Bocas de luces (reflectores)	Unidad	8	115.000	920.000	92.750	742.000	100.000	800.000	88.377	707.016
162	Bocas de luces (led)	Unidad	35	115.000	4.025.000	92.750	3.246.250	100.000	3.500.000	88.377	3.093.195
163	Provisión de artefacto de luz, reflector led de 200 W	Unidad	8	115.368	922.944	93.047	744.376	100.320	802.560	88.660	709.280
164	Provisión de artefacto de luz led de 24 w	Unidad	35	115.368	4.037.880	93.047	3.256.645	100.320	3.511.200	88.660	3.103.100
165	Colocación de artefactos medianos y chicos	Unidad	43	27.600	1.186.800	22.260	957.180	24.000	1.032.000	21.211	912.073
166	Bocas para ventilador de techo	Unidad	3	128.800	386.400	103.880	311.640	112.000	336.000	98.982	296.946
167	Bocas para teléfono	Unidad	1	128.800	128.800	103.880	103.880	112.000	112.000	98.982	98.982
168	Bocas para tv	Unidad	1	128.800	128.800	103.880	103.880	112.000	112.000	98.982	98.982
169	Al látex acrílico con enduido sobre revoques	Metros cuadrados	447,83	28.480	12.754.198	23.000	10.300.090	24.800	11.106.184	29.120	13.040.810
170	Al látex acrílico con enduido sobre revoques	Metros cuadrados	519,54	28.520	14.817.281	23.000	11.949.420	24.800	12.884.592	29.120	15.129.005
171	A la silicona sobre ladrillos convoco	Metros cuadrados	417,04	23.920	9.975.597	19.300	8.048.872	20.800	8.674.432	18.382	7.666.029
172	Al sintético sobre rejas metálicas	Metros cuadrados	66,82	25.760	1.721.283	20.800	1.389.856	22.400	1.496.768	19.796	1.322.769
173	Al sintético sobre canaletas y caños de bajadas	Metro lineal	175,2	20.240	3.546.048	16.350	2.864.520	17.600	3.083.520	15.554	2.725.061
174	Replanteo de obras	Metros cuadrados	578,14	9.200	5.318.888	7.450	4.307.143	8.000	4.625.120	7.070	4.087.450
175	Excavación para zapatas con una altura de excavación 1,50 m y vigas de fundación con 50 cm de excavación	Metros cúbicos	258,29	73.600	19.010.144	59.400	15.342.426	64.000	16.530.560	70.650	18.248.189
176	Zapata de hormigón armado	Metros cúbicos	116,64	1.800.000	209.952.000	1.706.600	199.057.824	1.840.000	214.617.600	1.398.749	163.150.083
177	Dados de hormigón para asiento de paredes, en zonas intermedias de paredes	Metros cúbicos	3,15	1.426.000	4.491.900	1.150.100	3.622.815	1.240.000	3.906.000	1.095.876	3.452.009
178	Viga de hormigón armado de 0,22 m x 0,40 m, para fundación, 2 Ø 10 arriba y 3 Ø 12 abajo, estribos de Ø 6 c/ 0,15 m	Metro lineal	190,99	180.000	34.378.200	176.300	33.671.537	190.080	36.303.379	141.203	26.968.361
179	Pilar de hormigon armado 0,17m x 0,37m en galeria posterior	Metros cúbicos	15,85	2.000.000	31.700.000	2.052.740	32.535.929	2.213.200	35.079.220	2.013.596	31.915.497
180	Losas y Vigas de Hormigón Armado	Metros cúbicos	101,05	1.800.000	181.890.000	1.706.600	172.451.930	1.840.000	185.932.000	1.641.668	165.890.551

HUMBERTO M. AYALA DUME
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Prog. 2.1.1.

				1. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		2. CX CONSTRUCCIONES		3. JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ		5. INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
181	Escalera de Hormigón Armado	Metros cúbicos	2,88	2.000.000	5.760.000	2.003.400	5.769.792	2.160.000	6.220.800	1.908.946	5.497.764
182	Viga de hormigón armado de 0,12 m x 0,20 m, sobre paredes, altura: sobre aberturas, 2 Ø 6 arriba y 2 Ø 8 abajo, estribos de Ø 6 c/ 0,18 m	Metro lineal	189,19	110.400	20.886.576	89.000	16.837.910	96.000	18.162.240	60.946	11.530.374
183	Relleno y compactación de zanjas de zapatas de hormigón	Metros cúbicos	155,52	69.000	10.730.880	55.650	8.654.688	60.000	9.331.200	53.026	8.246.604
184	Relleno y compactación de suelo, zona de la edificación	Metros cúbicos	210,32	46.000	9.674.720	37.100	7.802.872	40.000	8.412.800	35.351	7.435.022
185	Aislación horizontal de muro	Metro lineal	189,19	22.080	4.177.315	17.800	3.367.582	19.200	3.632.448	16.968	3.210.176
186	Pared de 0,15m de ladrillos comunes hasta la aislación	Metros cuadrados	170,27	87.360	14.874.787	70.400	11.987.008	76.000	12.940.520	67.167	11.436.525
187	Pared de 0,15m de ladrillos hueco	Metros cuadrados	577,03	73.600	42.469.408	70.400	40.622.912	76.000	43.854.280	60.115	34.688.158
188	Dintel de hormigón armado, bajo aberturas	Metro lineal	58,8	24.840	1.460.592	20.000	1.176.000	21.600	1.270.080	19.089	1.122.433
189	Pared de 0,10m de ladrillos hueco	Metros cuadrados	33,57	61.600	2.067.912	49.700	1.668.429	53.600	1.799.352	51.368	1.724.424
190	Pared de ladrillos convoco 20 cm x 20 cm	Metros cuadrados	11,64	156.400	1.820.496	126.100	1.467.804	136.000	1.583.040	120.193	1.399.047
191	Construcción de rampa de acceso al patio de honor	Metros cuadrados	4,32	395.600	1.708.992	319.050	1.378.296	344.000	1.486.080	304.017	1.313.353
192	Revoque impermeable sobre pilares y vigas	Metro lineal	773,15	24.000	18.555.600	23.500	18.169.025	25.360	19.607.084	23.496	18.165.932
193	Revoque con metal desplegado 1 capa (sin terminación) entre viga de hormigón y paredes	Metros cuadrados	460,6	18.860	8.686.916	15.250	7.024.150	16.400	7.553.840	14.494	6.675.936
194	Revoque impermeable sobre paredes exteriores y en baños	Metros cuadrados	710,1	40.000	28.404.000	40.810	28.979.181	44.000	31.244.400	31.240	22.183.524
195	Revoque sobre paredes interiores	Metros cuadrados	851,64	40.000	34.065.600	40.850	34.789.494	44.000	37.472.160	31.240	26.605.234
196	Revoque de cielorraso	Metros cuadrados	556	45.000	25.020.000	45.262	25.165.672	48.800	27.132.800	35.187	19.563.972
197	Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, zona de excavaciones de zapatas	Metros cuadrados	556	30.000	16.680.000	31.164	17.327.184	33.600	18.681.600	26.560	14.767.360
198	Piso de cemento alisado para colocación de piso	Metros cuadrados	556	27.000	15.012.000	28.567	15.883.252	30.800	17.124.800	34.448	19.153.088
199	Provisión y colocación de piso cerámico tipo PEI 5, incluye la argamasa y pastina	Metros cuadrados	556	80.000	44.480.000	83.104	46.205.824	89.600	49.817.600	61.948	34.443.088
200	Provisión y colocación de zócalo cerámico tipo PEI 5, incluye la argamasa y pastina	Metro lineal	211,6	26.680	5.645.488	21.520	4.553.632	23.200	4.909.120	20.503	4.338.435
201	Provisión y colocación de azulejo cerámico para baños, incluye la argamasa y pastina, altura de colocación 2,20 m	Metro lineal	276,66	80.000	22.132.800	74.950	20.735.667	80.800	22.354.128	81.630	22.583.756
202	Tratamiento de junta de dilatación, sellamiento con producto elastómero y cierre con chapa nº 20 de acero inox en el tramo de las puertas, ancho de 20 cm	Metro lineal	14,65	82.800	1.213.020	66.780	978.327	72.000	1.054.800	63.632	932.209
203	Nivelación y revestimiento de escalones en la escalera huella y contra huella	Metros cuadrados	22,7	193.200	4.385.640	155.820	3.537.114	168.000	3.813.600	148.474	3.370.360

LIZ MELENDEZ
Oficial Inspector
Insp. Gral.

HUMBERTO M. AYALA DURE
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Prog. 2.1.1.

				1. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		2. CX CONSTRUCCIONES		3. JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ		5. INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
204	Baranda metálica, altura 1,05	Metros cuadrados	14,81	460.000	6.812.600	371.000	5.494.510	400.000	5.924.000	353.508	5.235.453
205	Desagüe de baño grupal, lavatorio e inodoro, orinales y duchas	Unidad	1	8.004.000	8.004.000	6.455.400	6.455.400	6.960.000	6.960.000	6.151.047	6.151.047
206	Desagüe de baño, lavatorio, inodoro y ducha	Unidad	1	616.400	616.400	497.140	497.140	536.000	536.000	473.701	473.701
207	Desagüe de lavaderos	Unidad	1	1.150.000	1.150.000	927.500	927.500	1.000.000	1.000.000	883.771	883.771
208	Registros 0,40x0,40, con tapa metálica y de hormigón	Unidad	7	230.000	1.610.000	185.500	1.298.500	200.000	1.400.000	176.754	1.237.278
209	Registros 0,50x0,50, con tapa metálica y de hormigón	Unidad	3	303.600	910.800	244.860	734.580	264.000	792.000	233.316	699.948
210	Registros 0,60x0,60, con tapa metálica y de hormigón	Unidad	1	303.600	303.600	244.860	244.860	264.000	264.000	233.316	233.316
211	Rejillas de piso sifonadas	Unidad	9	73.600	662.400	59.360	534.240	64.000	576.000	56.561	509.049
212	Ralo seco	Unidad	13	59.800	777.400	48.230	626.990	52.000	676.000	45.956	597.428
213	Caño de PVC de 75mm, para ventilación de registros	Metro lineal	38	23.000	874.000	18.550	704.900	20.000	760.000	17.675	671.650
214	Caño de PVC de 50mm, para desagües	Metro lineal	24	36.800	883.200	29.680	712.320	32.000	768.000	28.281	678.744
215	Caño de PVC de 100mm, para desagüe de registros	Metro lineal	86,8	41.400	3.593.520	33.390	2.898.252	36.000	3.124.800	31.816	2.761.629
216	Construcción de cámara séptica, 4,00m x 2,00m	Unidad	1	3.312.000	3.312.000	2.671.200	2.671.200	2.880.000	2.880.000	2.545.261	2.545.261
217	Construcción de pozo ciego, diametro de 2,50 m, profundidad 3,50 m	Unidad	1	4.968.000	4.968.000	4.006.800	4.006.800	4.320.000	4.320.000	3.817.891	3.817.891
218	Del baño grupal, frio solo con caños IPS	Unidad	1	4.991.000	4.991.000	4.025.350	4.025.350	4.340.000	4.340.000	3.835.567	3.835.567
219	Del baño, frio solo con caños IPS	Unidad	1	552.000	552.000	445.200	445.200	480.000	480.000	424.210	424.210
220	Del lavadero, frio solo con caños IPS	Unidad Medida Global	1	1.104.000	1.104.000	890.400	890.400	960.000	960.000	848.420	848.420
221	Llave de paso general	Unidad	1	170.200	170.200	137.270	137.270	148.000	148.000	130.798	130.798
222	Acometida con caño de 25mm IPS y de distribución	Metro lineal	60	39.560	2.373.600	31.906	1.914.360	34.400	2.064.000	30.402	1.824.120
223	Registros 0,25x0,25, con tapa metálica	Unidad	1	151.800	151.800	122.430	122.430	132.000	132.000	116.658	116.658
224	Llave de paso clásica de 3/4, por sectores	Unidad	10	115.000	1.150.000	92.750	927.500	100.000	1.000.000	88.377	883.770
225	Llave de paso clásica de 1/2, para canilla de patio	Unidad	2	96.600	193.200	77.910	155.820	84.000	168.000	74.237	148.474
226	Canilla pico manguera cromada para canillas de patio	Unidad	2	69.000	138.000	55.650	111.300	60.000	120.000	53.026	106.052
227	Llave de paso clásica de 1/2, para baño	Unidad	19	96.600	1.835.400	77.910	1.480.290	84.000	1.596.000	74.237	1.410.503
228	Canilla Clásica para baños	Unidad	11	110.400	1.214.400	89.040	979.440	96.000	1.056.000	84.842	933.262
229	Canilla pico manguera cromada para baño	Unidad	2	69.000	138.000	55.650	111.300	60.000	120.000	53.026	106.052

LIZ [illegible]
Oficial Inspector [illegible]
Prefectura Naval [illegible]

HUMBERTO M. AYALA DURE
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Prog. 2.1.1.

				1. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		2. CX CONSTRUCCIONES		3. JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ		5. INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
230	Provisión y colocación de inodoro con cisterna alta y bacha en baños	Unidad	9	584.200	5.257.800	471.170	4.240.530	508.000	4.572.000	448.956	4.040.604
231	Provisión y colocación de inodoro con mochila y lavatorio en baños	Unidad	1	782.000	782.000	630.700	630.700	680.000	680.000	600.964	600.964
232	Provisión y colocación de kit de accesorios sanitarios, toallero, perchero, papelero y jabonera para la ducha	Unidad	1	207.000	207.000	166.950	166.950	180.000	180.000	159.079	159.079
233	Provisión y colocación de papeleros para inodoros, de loza	Unidad	11	50.600	556.600	40.810	448.910	44.000	484.000	38.886	427.746
234	Provisión y colocación de media jabonera para lavatorios, de loza	Unidad	10	50.600	506.000	40.810	408.100	44.000	440.000	38.886	388.860
235	Provisión y colocación de jabonera para duchas, de loza	Unidad	18	50.600	910.800	40.810	734.580	44.000	792.000	38.886	699.948
236	Provisión y colocación de percheros para zona de duchas, de loza	Unidad	6	50.600	303.600	40.810	244.860	44.000	264.000	38.886	233.316
237	Provisión y colocación de conexión flexible con rosetas cromadas	Unidad	21	37.720	792.120	30.422	638.862	32.800	688.800	28.988	608.748
238	Provisión y colocación de orinales de acero inox., largo de 2,47 cm y un ancho de 0,45 m	Unidad	4	5.500.000	22.000.000	5.654.040	22.616.160	6.096.000	24.384.000	5.387.469	21.549.876
239	Piletas de granito reconstituido, largo de 1,20m	Unidad	4	395.600	1.582.400	319.060	1.276.240	344.000	1.376.000	304.017	1.216.068
240	Caño de PVC de 100mm, para bajada de desagüe de canaletas	Metro lineal	176	41.400	7.286.400	33.390	5.876.640	36.000	6.336.000	31.816	5.599.616
241	Caño de PVC de 100mm, para desagüe de registros	Metro lineal	114	41.400	4.719.600	33.390	3.806.460	36.000	4.104.000	31.816	3.627.024
242	Rejilla de piso 40cm x 40cm	Unidad	16	248.400	3.974.400	200.340	3.205.440	216.000	3.456.000	190.895	3.054.320
243	Rejilla de piso 50cm x 50cm	Unidad	6	248.400	1.490.400	200.340	1.202.040	216.000	1.296.000	190.895	1.145.370
244	Acometida eléctrica 4x10mm, preensamblado	Metro lineal	50	78.200	3.910.000	63.070	3.153.500	68.000	3.400.000	60.096	3.004.800
245	Línea de alimentación eléctrica 4x10mm	Metro lineal	40	78.200	3.128.000	63.070	2.522.800	68.000	2.720.000	60.096	2.403.840
246	Provisión y colocación de disyuntor diferencial	Unidad	1	432.400	432.400	348.740	348.740	376.000	376.000	332.298	332.298
247	Provisión, colocación y montaje de tablero principal, de 24 lugares	Unidad	2	1.076.400	2.152.800	868.140	1.736.280	936.000	1.872.000	827.210	1.654.420
248	Circuito para duchas eléctricas	Unidad	18	414.000	7.452.000	333.900	6.010.200	360.000	6.480.000	318.158	5.726.844
249	Circuito para luces	Unidad	9	414.000	3.726.000	333.900	3.005.100	360.000	3.240.000	318.158	2.863.422
250	Circuito para toma shukos	Unidad	1	414.000	414.000	333.900	333.900	360.000	360.000	318.158	318.158
251	Circuito para ventilador de techo	Unidad	5	414.000	2.070.000	333.900	1.669.500	360.000	1.800.000	318.158	1.590.790
252	Llaves termomagnéticas de corte de tablero, 3x63A	Unidad	1	349.600	349.600	281.960	281.960	304.000	304.000	268.666	268.666
253	Llaves termomagnéticas para ducha eléctrica, en el tablero de salones, 1x25A	Unidad	18	294.400	5.299.200	237.440	4.273.920	256.000	4.608.000	226.245	4.072.410
254	Llaves termomagnéticas para luces y tomas, 1x16A	Unidad	15	257.600	3.864.000	207.760	3.116.400	224.000	3.360.000	197.965	2.969.475

HUMBERTO M. AYALA DURE
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Prog. 2.1.1.

ANEXO I - CCO - LPN SBE N° 23/2019 CONSTRUCCIÓN CUARTEL CE RAL DE LA UNIDAD DE OPERACIONES TÁCTICAS TORIZADAS "GRUPO LINCE" CON ID 357178

				1. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		2. CX CONSTRUCCIONES		3. JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ		5. INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
255	Provisión y colocación de sensor de movimiento para encendido de luces en baño y lavadero	Unidad	2	147.200	294.400	118.720	237.440	128.000	256.000	113.123	226.246
256	Provisión y colocación de fotocelula para encendido de luces	Unidad	2	119.600	239.200	96.460	192.920	104.000	208.000	91.912	183.824
257	Toma corriente común	Unidad	60	115.000	6.900.000	92.750	5.565.000	100.000	6.000.000	88.377	5.302.620
258	Toma corriente shuko	Unidad	3	133.400	400.200	107.590	322.770	116.000	348.000	102.517	307.551
259	Bocas de luces	Unidad	99	115.000	11.385.000	92.750	9.182.250	100.000	9.900.000	88.377	8.749.323
260	Puntos de luces	Unidad	29	115.000	3.335.000	92.750	2.689.750	100.000	2.900.000	88.377	2.562.933
261	Bocas para ventilador de techo	Unidad	54	128.800	6.955.200	103.880	5.609.520	112.000	6.048.000	98.982	5.345.028
262	Provisión de artefacto de luz led de 24 w	Unidad	99	115.368	11.421.432	93.047	9.211.653	100.320	9.931.680	88.660	8.777.340
263	Colocación de artefactos medianos y chicos	Unidad	99	27.600	2.732.400	22.260	2.203.740	24.000	2.376.000	21.211	2.099.889
264	Al látex acrílico con enduido sobre revoques	Metros cuadrados	2.964,92	23.000	68.193.160	23.000	68.193.160	24.800	73.530.016	29.120	86.338.470
265	A la silicona sobre ladrillos convoco	Metros cuadrados	23,28	23.920	556.858	19.250	448.140	20.800	484.224	18.382	427.933
266	Al sintético sobre puertas de madera	Metros cuadrados	338,13	25.760	8.710.229	20.800	7.033.104	22.400	7.574.112	19.796	6.693.621
267	Al sintético sobre canaletas, barandas y caños de bajadas	Metro lineal	190,81	17.920	3.419.315	14.500	2.766.745	15.600	2.976.636	13.787	2.630.697
268	Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa de 6mm de madera cedro de 0,80 m x 2,10 m y de 0,70 m x 2,10 m, con fichas y tornillos, cerradura para interior	Unidad	4	1.356.080	5.424.320	1.093.708	4.374.832	1.179.200	4.716.800	1.042.143	4.168.572
269	Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa de madera cedro de 0,70 m x 1,80 m, con fichas y tornillos, cerradura para interior, para box de baño	Unidad	9	1.356.080	12.204.720	1.093.708	9.843.372	1.179.200	10.612.800	1.042.143	9.379.287
270	Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa de 6mm, de madera cedro de 1,60 m x 2,10 m, con fichas y tornillos, cerradura para interior, con abertura de 0,30 m x 0,40 m, vidrio crudo transparente de 4 mm	Unidad	2	2.951.360	5.902.720	2.380.336	4.760.672	2.566.400	5.132.800	2.268.110	4.536.220
271	Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa de 6mm, con cerradura va y ven, de madera cedro de 1,60 m x 2,10 m, con fichas y tornillos, cerradura para interior, con abertura de 0,30 m x 0,40 m, vidrio crudo transparente de 4 mm	Unidad	1	2.997.360	2.997.360	2.417.436	2.417.436	2.606.400	2.606.400	2.303.461	2.303.461
272	Ventana corrediza de dos hojas color bronce, de vidrio templado de 10 mm, con tela metálica de protección contra insectos, medidas 1,80m x 1,00m	Unidad	12	1.177.600	14.131.200	949.760	11.397.120	1.024.000	12.288.000	904.982	10.859.784

LIZ MENDOZA
Oficial Inspector Int.
D.G. UOC

HUMBERTO M. AYALA DURE
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Prog. 2.1.1.

				1. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		2. CX CONSTRUCCIONES		3. JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ		5. INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
273	Ventana corrediza de cuatro hojas color bronce, de vidrio templado de 6 mm, con tela metálica de protección contra insectos, medidas 1,80m x 0,50m	Unidad	3	682.640	2.047.920	550.564	1.651.692	593.600	1.780.800	524.607	1.573.821
274	Ventana corrediza de cuatro hojas color bronce, de vidrio templado de 6 mm, con tela metálica de protección contra insectos, medidas 1,50m x 0,50m	Unidad	5	568.000	2.840.000	458.803	2.294.015	494.666	2.473.332	437.172	2.185.860
275	Ventana corrediza de dos hojas color bronce, de vidrio templado de 6 mm, con tela metálica de protección contra insectos, medidas 1,10m x 0,50m	Unidad	1	416.000	416.000	336.455	336.455	362.755	362.755	320.593	320.593
276	Replanteo de obras	Metros cuadrados	607,5	9.200	5.589.000	7.420	4.507.650	8.000	4.860.000	7.070	4.295.025
277	Pilar de hormigón armado 0,17m x 0,37m	Metros cúbicos	15,85	2.000.000	31.700.000	2.052.740	32.535.929	2.213.200	35.079.220	2.013.596	31.915.497
278	Losas y Vigas de Hormigón Armado	Metros cúbicos	22,57	1.800.000	40.626.000	1.706.600	38.517.962	1.840.000	41.528.800	1.641.668	37.052.447
279	Viga de hormigon armado de 0,12 m x 0,20 m, sobre paredes, altura: sobre aberturas, 2 Ø 6 arriba y 2 Ø 8 abajo, estribos de Ø 6 c/ 0,18 m	Metro lineal	189,19	100.000	18.919.000	89.000	16.837.910	96.000	18.162.240	60.946	11.530.374
280	Aislación de losa en zona de baños con membrana asfáltica de 4 mm, de 40 kg sobre piso de cemento alisado impermeable	Metros cuadrados	121	96.600	11.688.600	77.910	9.427.110	84.000	10.164.000	74.237	8.982.677
281	Pared de 0,15m de ladrillos hueco	Metros cuadrados	747,3	70.000	52.311.000	70.490	52.677.177	76.000	56.794.800	60.115	44.923.940
282	Dintel de hormigón armado, bajo aberturas	Metro lineal	58,8	24.840	1.460.592	20.030	1.177.764	21.600	1.270.080	19.089	1.122.433
283	Pared de 0,10m de ladrillos hueco	Metros cuadrados	33,57	61.600	2.067.912	49.800	1.671.786	53.600	1.799.352	51.368	1.724.424
284	Pared de ladrillos convoco 20 cm x 20 cm	Metros cuadrados	11,64	156.400	1.820.496	126.100	1.467.804	136.000	1.583.040	120.193	1.399.047
285	Revoque impermeable sobre pilares y vigas	Metro lineal	773,15	25.000	19.328.750	23.520	18.184.488	25.360	19.607.084	23.496	18.165.932
286	Revoque con metal desplegado 1 capa (sin terminación) entre viga de hormigón y paredes	Metros cuadrados	460,6	18.860	8.686.916	15.210	7.005.726	16.400	7.553.840	14.494	6.675.936
287	Revoque impermeable sobre paredes exteriores y en baños	Metros cuadrados	710,1	40.000	28.404.000	40.810	28.979.181	44.000	31.244.400	31.240	22.183.524
288	Revoque sobre paredes interiores	Metros cuadrados	851,64	40.000	34.065.600	40.900	34.832.076	44.000	37.472.160	31.240	26.605.234
289	Revoque de cielorraso	Metros cuadrados	12	56.120	673.440	45.262	543.144	48.800	585.600	35.187	422.244
290	Contrapiso de hormigon de cascotes sobre losa, espesor 7 cm	Metros cuadrados	565,5	30.000	16.965.000	31.164	17.623.242	33.600	19.000.800	26.560	15.019.680
291	Piso de cemento alisado impermeable para colocación de membrana, espesor 2 cm	Metros cuadrados	12	35.420	425.040	28.567	342.804	30.800	369.600	34.448	413.376
292	Piso de cemento alisado para colocacion de piso, espesor 3 cm	Metros cuadrados	565,5	80.000	45.240.000	83.104	46.995.312	89.600	50.668.800	102.476	57.950.178
293	Provision y colocación de piso cerámico tipo PEI 5, incluye la argamasa y pastina	Metros cuadrados	565,5	26.680	15.087.540	21.518	12.168.429	23.200	13.119.600	61.937	35.025.374

LIZ MELINA [illegible]
Oficial Inspectora
[illegible]

HUMBERTO M. AYALA DURE
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Prog. 2.1.1.

				1. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		2. CX CONSTRUCCIONES		3. JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ		5. INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
294	Provisión y colocación de zócalo cerámico tipo PEI 5, incluye la argamasa y pastina	Metro lineal	211,6	92.920	19.661.872	74.940	15.857.304	80.800	17.097.280	71.409	15.110.144
295	Provisión y colocación de azulejo cerámico para baños, incluye la argamasa y pastina, altura de colocación 2,20 m	Metro lineal	276,66	82.800	22.907.448	66.750	18.467.055	72.000	19.919.520	62.794	17.372.588
296	Baranda metálica, altura 1,05, en galería	Metros cuadrados	45,47	360.000	16.369.200	371.000	16.869.370	400.000	18.188.000	353.508	16.074.009
297	Techo de chapas Nº 24, trapezoidal, termoacústica - EPS (tipo sándwich), pre pintado color cerámico, sobre estructura metálica a calcular por un profesional Ing., incluye los anclajes metálicos sobre pilares y vigas de hormigón, para la fijación del techo, pendiente 20 %	Metros cuadrados	683,92	270.000	184.658.400	270.850	185.239.732	292.000	199.704.640	288.900	197.584.488
298	Provisión y Colocación de canaleta alero, desarrollo 33 cm, chapa 26	Unidad	82,7	72.680	6.010.636	56.600	4.680.820	63.200	5.226.640	55.854	4.619.126
299	Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa de 6mm de madera cedro de 0,80 m x 2,10 m y de 0,70 m x 2,10 m, con fichas y tornillos, cerradura para interior	Unidad	3	1.356.080	4.068.240	1.093.708	3.281.124	1.179.200	3.537.600	1.042.143	3.126.429
300	Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa de madera cedro de 0,70 m x 1,80 m, con fichas y tornillos, cerradura para interior, para box de baño	Unidad	9	1.356.080	12.204.720	1.093.708	9.843.372	1.179.200	10.612.800	1.042.143	9.379.287
301	Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa de 6mm, de madera cedro de 1,60 m x 2,10 m, con fichas y tornillos, cerradura para interior, con abertura de 0,30 m x 0,40 m, vidrio crudo transparente de 4 mm	Unidad	2	2.951.360	5.902.720	2.380.336	4.760.672	2.566.400	5.132.800	2.268.110	4.536.220
302	Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa de 6mm, con cerradura va y ven, de madera cedro de 1,60 m x 2,10 m, con fichas y tornillos, cerradura para interior, con abertura de 0,30 m x 0,40 m, vidrio crudo transparente de 4 mm	Unidad	1	2.997.360	2.997.360	2.417.436	2.417.436	2.606.400	2.606.400	2.303.461	2.303.461
303	Ventana corrediza de dos hojas color bronce, de vidrio templado de 10 mm, con tela metálica de protección contra insectos, medidas 1,80m x 1,00m	Unidad	12	900.000	10.800.000	949.760	11.397.120	1.024.000	12.288.000	904.982	10.859.784
304	Ventana corrediza de cuatro hojas color bronce, de vidrio templado de 6 mm, con tela metálica de protección contra insectos, medidas 1,80m x 0,50m	Unidad	3	682.640	2.047.920	550.564	1.651.692	593.600	1.780.800	524.607	1.573.821
305	Ventana corrediza de cuatro hojas color bronce, de vidrio templado de 6 mm, con tela metálica de protección contra insectos, medidas 1,50m x 0,50m	Unidad	5	568.000	2.840.000	458.803	2.294.015	494.666	2.473.332	437.172	2.185.860

HUMBERTO M. AYALA DURE
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Prog. 2.1.1.

ANEXO I - CCO - LPN SBE N° 23/2019 CONSTRUCCIÓN CUARTEL CL /RAL DE LA UNIDAD DE OPERACIONES TÁCTICAS OTORIZADAS "GRUPO LINCE" CON ID 357178

				1. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		2. CX CONSTRUCCIONES		3. JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ		5. INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
306	Ventana corrediza de dos hojas color bronce, de vidrio templado de 6 mm, con tela metálica de protección contra insectos, medidas 1,10m x 0,50m	Unidad	1	416.000	416.000	336.455	336.455	362.755	362.755	320.593	320.593
307	Desagüe de baño grupal, lavatorio e inodoro, orinales y duchas	Unidad	1	8.004.000	8.004.000	6.455.400	6.455.400	6.960.000	6.960.000	6.151.047	6.151.047
308	Desagüe de baño, lavatorio, inodoro y ducha	Unidad	1	616.400	616.400	497.140	497.140	536.000	536.000	473.701	473.701
309	Desagüe de lavaderos	Unidad	1	1.150.000	1.150.000	927.500	927.500	1.000.000	1.000.000	883.771	883.771
310	rejillas de piso sifonadas	Unidad	9	73.600	662.400	59.360	534.240	64.000	576.000	56.561	509.049
311	Ralo seco	Unidad	13	59.800	777.400	48.230	626.990	52.000	676.000	45.956	597.428
312	Caño de PVC de 50mm, para desagües	Metro lineal	24	36.800	883.200	29.680	712.320	32.000	768.000	28.281	678.744
313	Caño de PVC de 100mm, para bajadas	Metro lineal	24	41.400	993.600	33.390	801.360	36.000	864.000	31.816	763.584
314	Del baño grupal, frio solo con caños IPS	Unidad	1	4.991.000	4.991.000	4.025.350	4.025.350	4.340.000	4.340.000	3.835.567	3.835.567
315	Del baño, frio solo con caños IPS	Unidad	1	552.000	552.000	445.200	445.200	480.000	480.000	424.210	424.210
316	Del lavadero, frio solo con caños IPS	Unidad Medida Global	1	1.104.000	1.104.000	890.400	890.400	960.000	960.000	848.420	848.420
317	Llave de paso general	Unidad	1	170.200	170.200	137.270	137.270	148.000	148.000	130.798	130.798
318	Acometida con caño de 25mm IPS y de distribución	Metro lineal	19,8	39.560	783.288	31.900	631.620	34.400	681.120	30.402	601.960
319	Llave de paso clásica de 3/4, por sectores	Unidad	10	115.000	1.150.000	92.750	927.500	100.000	1.000.000	88.377	883.770
320	Llave de paso clásica de 1/2, para canilla de patio	Unidad	2	96.600	193.200	77.910	155.820	84.000	168.000	74.237	148.474
321	Canilla pico manguera cromada para canillas de patio	Unidad	2	69.000	138.000	55.650	111.300	60.000	120.000	53.026	106.052
322	Llave de paso clásica de 1/2, para baño	Unidad	19	96.600	1.835.400	77.910	1.480.290	84.000	1.596.000	74.237	1.410.503
323	Canilla Clásica para baños	Unidad	11	110.400	1.214.400	89.040	979.440	96.000	1.056.000	84.842	933.262
324	Canilla pico manguera cromada para baño	Unidad	2	69.000	138.000	55.650	111.300	60.000	120.000	53.026	106.052
325	Provisión y colocación de inodoro con cisterna alta y bacha en baños	Unidad	9	584.200	5.257.800	471.170	4.240.530	508.000	4.572.000	448.956	4.040.604
326	Provisión y colocación de inodoro con mochila y lavatorio en baños	Unidad	2	782.000	1.564.000	630.700	1.261.400	680.000	1.360.000	600.964	1.201.928
327	Provisión y colocación de kit de accesorios sanitarios, toallero, perchero, papelero y jabonera para la ducha	Unidad	2	207.000	414.000	166.950	333.900	180.000	360.000	159.079	318.158
328	Provisión y colocación de papeleros para inodoros, de loza	Unidad	11	50.600	556.600	40.810	448.910	44.000	484.000	38.886	427.746
329	Provisión y colocación de media jabonera para lavatorios, de loza	Unidad	10	50.600	506.000	40.810	408.100	44.000	440.000	38.886	388.860
330	Provisión y colocación de jabonera para duchas, de loza	Unidad	18	50.600	910.800	40.810	734.580	44.000	792.000	38.886	699.948

LIZ MENDOZA
Oficial Inspector

HUMBERTO M. AYALA DURE
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Prog. 2.1.1.

				1. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		2. CX CONSTRUCCIONES		3. JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ		5. INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
331	Provision y colocacion de percheros para zona de duchas, de loza	Unidad	6	50.600	303.600	40.810	244.860	44.000	264.000	38.886	233.316
332	Provision y colocacion de conexion flexible con rosetas cromadas	Unidad	22	37.720	829.840	30.422	669.284	32.800	721.600	28.988	637.736
333	Provision y colocacion de orinales de acero inox., largo de 2,47 cm y un ancho de 0,45 m	Unidad	4	5.500.000	22.000.000	5.654.040	22.616.160	6.096.000	24.384.000	5.387.469	21.549.876
334	Piletas de granito reconstituido, largo de 1,20m	Unidad	4	395.600	1.582.400	319.060	1.276.240	344.000	1.376.000	304.017	1.216.068
335	Acometida eléctrica 4x10mm, preensamblado	Metro lineal	50	78.200	3.910.000	63.070	3.153.500	68.000	3.400.000	60.096	3.004.800
336	Línea de alimentación eléctrica 4x10mm	Metro lineal	40	78.200	3.128.000	63.070	2.522.800	68.000	2.720.000	60.096	2.403.840
337	Provisión y colocación de disyuntor diferencial	Unidad	1	432.400	432.400	348.740	348.740	376.000	376.000	332.298	332.298
338	Provision, colocacion y montaje de tablero principal, de 24 lugares	Unidad	2	1.076.400	2.152.800	868.140	1.736.280	936.000	1.872.000	827.210	1.654.420
339	Circuito para duchas eléctricas	Unidad	18	414.000	7.452.000	333.900	6.010.200	360.000	6.480.000	318.158	5.726.844
340	Circuito para luces	Unidad	9	414.000	3.726.000	333.900	3.005.100	360.000	3.240.000	318.158	2.863.422
341	Circuito para toma shukos	Unidad	1	414.000	414.000	333.900	333.900	360.000	360.000	318.158	318.158
342	Circuito para ventilador de techo	Unidad	5	414.000	2.070.000	333.900	1.669.500	360.000	1.800.000	318.158	1.590.790
343	Llaves termomagnéticas de corte de tablero, 3x63A	Unidad	1	349.600	349.600	281.960	281.960	304.000	304.000	268.666	268.666
344	Llaves termomagnéticas para ducha eléctrica, en el tablero de salones, 1x25A	Unidad	18	294.400	5.299.200	237.440	4.273.920	256.000	4.608.000	226.245	4.072.410
345	Llaves termomagnéticas para luces y tomas, 1x16A	Unidad	15	257.600	3.864.000	207.760	3.116.400	224.000	3.360.000	197.965	2.969.475
346	Provisión y colocación de sensor de movimiento para encendido de luces en baño y lavadero	Unidad	2	147.200	294.400	118.720	237.440	128.000	256.000	113.123	226.246
347	Provision y colocacion de fotocelula para encendido de luces	Unidad	2	138.000	276.000	111.300	222.600	120.000	240.000	106.053	212.106
348	Toma corriente común	Unidad	60	115.000	6.900.000	92.750	5.565.000	100.000	6.000.000	88.377	5.302.620
349	Toma corriente shuko	Unidad	3	133.400	400.200	107.590	322.770	116.000	348.000	102.517	307.551
350	Bocas de luces	Unidad	99	115.000	11.385.000	92.750	9.182.250	100.000	9.900.000	88.377	8.749.323
351	Puntos de luces	Unidad	29	115.000	3.335.000	92.750	2.689.750	100.000	2.900.000	88.377	2.562.933
352	Bocas para ventilador de techo	Unidad	54	128.800	6.955.200	103.880	5.609.520	112.000	6.048.000	98.982	5.345.028
353	Provisión de artefacto de luz led de 24 w	Unidad	99	115.368	11.421.432	93.047	9.211.653	100.320	9.931.680	88.660	8.777.340
354	Colocación de artefactos medianos y chicos	Unidad	99	27.600	2.732.400	22.260	2.203.740	24.000	2.376.000	21.211	2.099.889
355	Al látex acrílico con enduido sobre revoques	Metros cuadrados	2.420,92	23.000	55.681.160	23.000	55.681.160	24.800	60.038.816	29.120	70.497.190
356	A la silicona sobre ladrillos convoco	Metros cuadrados	23,28	23.920	556.858	19.300	449.304	20.800	484.224	18.382	427.933
357	Al sintético sobre puertas de madera	Metros cuadrados	332,51	25.760	8.565.458	20.800	6.916.208	22.400	7.448.224	19.796	6.582.368

HUMBERTO M. AYALA DURE
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Prog. 2.1.1.

				1. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		2. CX CONSTRUCCIONES		3. JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ		5. INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
358	Al sintético sobre canaletas, barandas y caños de bajadas	Metro lineal	128,17	17.920	2.296.806	14.500	1.858.465	15.600	1.999.452	13.787	1.767.080
359	Nivelación del patio y compactación del suelo	Metros cuadrados	595	35.000	20.825.000	37.100	22.074.500	40.000	23.800.000	35.351	21.033.845
360	Piso de ladrillos de hormigón (tipo pavers) de 6 cm de es pesor, sobre una camada de arena lavada de 20 cm y cordones de hormigón para contención de los lados donde no hay galería, para patio de honor	Metros cuadrados	595	140.000	83.300.000	140.980	83.883.100	152.000	90.440.000	188.979	112.442.505
361	Excavación para zapatas con una altura de excavación 1,50 m y vigas de fundación con 50 cm de excavación	Metros cúbicos	1,5	73.600	110.400	59.360	89.040	64.000	96.000	70.650	105.975
362	Zapata de hormigón armado	Metros cúbicos	0,5	2.116.000	1.058.000	1.706.600	853.300	1.840.000	920.000	1.398.749	699.375
363	Troncón de pilar de hormigón armado 0,27m x 0,27m	Metros cúbicos	0,14	2.544.000	356.160	2.052.750	287.385	2.213.200	309.848	1.955.962	273.835
364	Construcción de escalinata para izamiento de la bandera en el patio de honor	Metros cuadrados	1,1	1.104.000	1.214.400	890.400	979.440	960.000	1.056.000	848.420	933.262
365	Provisión y colocación de disyuntor diferencial	Unidad	1	432.400	432.400	348.740	348.740	376.000	376.000	332.298	332.298
366	Provisión, colocación y montaje de tablero principal, de 24 lugares	Unidad	1	1.076.400	1.076.400	868.140	868.140	936.000	936.000	827.210	827.210
367	Circuito para iluminaciones	Unidad	11	2.300.000	25.300.000	2.359.560	25.955.160	2.544.000	27.984.000	2.248.314	24.731.454
368	Llaves termomagnéticas de corte de tablero, 3x25A	Unidad	1	207.000	207.000	166.950	166.950	180.000	180.000	159.079	159.079
369	Llaves termomagnéticas para luces, 1x16A	Unidad	11	230.000	2.530.000	185.500	2.040.500	200.000	2.200.000	176.754	1.944.294
370	Provisión y colocación de artefacto de iluminación tipo AP led de 100 w	Unidad	20	2.300.000	46.000.000	2.359.560	47.191.200	2.544.000	50.880.000	2.248.314	44.966.280
371	Provisión y colocación de artefacto de iluminación tipo reflector de 200 w	Unidad	2	1.541.000	3.082.000	1.242.850	2.485.700	1.340.000	2.680.000	1.184.253	2.368.506
372	Caños para mástil 2 (pulgadas) 6.00 m GV	Unidad	2	920.000	1.840.000	742.000	1.484.000	800.000	1.600.000	707.017	1.414.034
373	Replanteo de obras	Metros cuadrados	578,14	9.200	5.318.888	7.450	4.307.143	8.000	4.625.120	7.070	4.087.450
374	Excavación para zapatas con una altura de excavación 1,50 m y vigas de fundación con 50 cm de excavación	Metros cúbicos	263,11	60.000	15.786.600	59.400	15.628.734	64.000	16.839.040	70.650	18.588.722
375	Zapata de hormigón armado	Metros cúbicos	116,64	1.620.000	188.956.800	1.706.600	199.057.824	1.840.000	214.617.600	1.398.749	163.150.083
376	Dados de hormigón para asiento de paredes, en zonas intermedias de paredes	Metros cúbicos	3,15	1.100.000	3.465.000	1.150.100	3.622.815	1.240.000	3.906.000	1.095.876	3.452.009
377	Viga de hormigón armado de 0,22 m x 0,40 m, para fundación, 2 Ø 10 arriba y 3 Ø 12 abajo, estribos de Ø 6 c/ 0,15 m	Metro lineal	234,84	180.000	42.271.200	176.300	41.402.292	190.080	44.638.387	141.203	33.160.113
378	Pilar de hormigón armado 0,17m x 0,37m en galería posterior	Metros cúbicos	15,85	2.000.000	31.700.000	2.052.780	32.536.563	2.213.200	35.079.220	2.013.596	31.915.497
379	Losas y Vigas de Hormigón Armado	Metros cúbicos	101,05	1.800.000	181.890.000	1.706.600	172.451.930	1.840.000	185.932.000	1.641.668	165.890.551

LIZ MENDOZA
Oficial Inspector
D.G.

HUMBERTO R. AYALA DURE
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Prog. 2.1.1.

				1. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		2. CX CONSTRUCCIONES		3. JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ		5. INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
380	Escalera de Hormigón Armado	Metros cúbicos	2,88	2.000.000	5.760.000	2.003.400	5.769.792	2.160.000	6.220.800	1.908.946	5.497.764
381	Viga de hormigon armado de 0,12 m x 0,20 m, sobre paredes, altura: sobre aberturas, 2 Ø 6 arriba y 2 Ø 8 abajo, estribos de Ø 6 c/ 0,18 m	Metro lineal	189,19	100.000	18.919.000	89.100	16.856.829	96.000	18.162.240	60.946	11.530.374
382	Relleno y compactación de zanjas de zapatas de hormigón	Metros cúbicos	155,52	55.000	8.553.600	55.650	8.654.688	60.000	9.331.200	53.026	8.246.604
383	Relleno y compactación de suelo, zona de la edificación	Metros cúbicos	210,32	40.000	8.412.800	37.100	7.802.872	40.000	8.412.800	35.351	7.435.022
384	Aislación horizontal de muro	Metro lineal	233,04	20.000	4.660.800	17.900	4.171.416	19.200	4.474.368	16.968	3.954.223
385	Pared de 0,15m de ladrillos comunes hasta la aislación	Metros cuadrados	209,74	67.000	14.052.580	70.450	14.776.183	76.000	15.940.240	67.167	14.087.607
386	Pared de 0,15m de ladrillos hueco	Metros cuadrados	710,77	67.000	47.621.590	70.500	50.109.285	76.000	54.018.520	60.115	42.727.939
387	Dintel de hormigón armado, bajo aberturas	Metro lineal	58,8	24.840	1.460.592	20.050	1.178.940	21.600	1.270.080	19.089	1.122.433
388	Construcción de rampa de acceso al patio de honor	Metros cuadrados	4,32	395.600	1.708.992	319.100	1.378.512	344.000	1.486.080	304.017	1.313.353
389	Revoque impermeable sobre pilares y vigas	Metro lineal	773,15	23.000	17.782.450	23.500	18.169.025	25.360	19.607.084	23.496	18.165.932
390	Revoque con metal desplegado 1 capa (sin terminación) entre viga de hormigón y paredes	Metros cuadrados	460,6	15.000	6.909.000	15.210	7.005.726	16.400	7.553.840	14.494	6.675.936
391	Revoque impermeable sobre paredes exteriores y en baños	Metros cuadrados	642,96	40.000	25.718.400	40.800	26.232.768	44.000	28.290.240	31.240	20.086.070
392	Revoque sobre paredes interiores	Metros cuadrados	1.198,06	40.000	47.922.400	40.850	48.940.751	44.000	52.714.640	31.240	37.427.394
393	Revoque de cielorraso	Metros cuadrados	556	43.000	23.908.000	45.262	25.165.672	48.800	27.132.800	35.187	19.563.972
394	Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, zona de excavaciones de zapatas	Metros cuadrados	556	30.000	16.680.000	31.164	17.327.184	33.600	18.681.600	26.560	14.767.360
395	Piso de cemento alisado para colocación de piso	Metros cuadrados	556	25.000	13.900.000	25.970	14.439.320	28.000	15.568.000	34.448	19.153.088
396	Provisión y colocación de piso cerámico tipo PEI 5, incluye la argamasa y pastina	Metros cuadrados	556	75.000	41.700.000	77.910	43.317.960	84.000	46.704.000	61.937	34.436.972
397	Provisión y colocación de zócalo cerámico tipo PEI 5, incluye la argamasa y pastina	Metro lineal	211,6	18.000	3.808.800	17.810	3.768.596	19.200	4.062.720	16.968	3.590.429
398	Provisión y colocación de azulejo cerámico para baños, incluye la argamasa y pastina, altura de colocación 2,20 m	Metros cuadrados	222,2	65.000	14.443.000	66.780	14.838.516	72.000	15.998.400	62.794	13.952.827
399	Tratamiento de junta de dilatación, sellamiento con producto elastomerico y cierre con chapa nº 20 de acero inox en el tramo de las puertas, ancho de 20 cm	Metro lineal	14,65	82.800	1.213.020	66.780	978.327	72.000	1.054.800	63.632	932.209
400	Nivelación y revestimiento de escalones en la escalera, huella y contra huella	Metros cuadrados	22,7	193.200	4.385.640	155.820	3.537.114	168.000	3.813.600	148.474	3.370.360
401	Baranda metálica, altura 1,05	Metros cuadrados	14,81	360.000	5.331.600	371.000	5.494.510	400.000	5.924.000	353.508	5.235.453
402	Desagüe de baño, lavatorio, inodoro y ducha	Unidad	1	616.400	616.400	497.140	497.140	536.000	536.000	473.701	473.701

LIZ MENDOZA
Oficial Inspector
Dpto. U.T.O.

HUMBERTO M. AYALA DURE
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Prog. 2.1.1.

				1. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		2. CX CONSTRUCCIONES		3. JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ		5. INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
403	Desagüe de piletas de cocina	Unidad	2	598.000	1.196.000	482.300	964.600	520.000	1.040.000	459.561	919.122
404	Registros 0,40x0,40, con tapa metálica y de hormigón	Unidad	7	230.000	1.610.000	185.500	1.298.500	200.000	1.400.000	176.754	1.237.278
405	Registros 0,50x0,50, con tapa metálica y de hormigón	Unidad	3	303.600	910.800	244.860	734.580	264.000	792.000	233.316	699.948
406	Registros 0,60x0,60, con tapa metálica y de hormigón	Unidad	1	303.600	303.600	244.860	244.860	264.000	264.000	233.316	233.316
407	Rejillas de piso sifonadas	Unidad	5	73.600	368.000	59.360	296.800	64.000	320.000	56.561	282.805
408	Ralo seco	Unidad	4	59.800	239.200	48.230	192.920	52.000	208.000	45.956	183.824
409	Caño de PVC de 75mm, para ventilación de registros	Metro lineal	10	23.000	230.000	18.550	185.500	20.000	200.000	17.675	176.750
410	Caño de PVC de 50mm, para desagües	Metro lineal	12	36.800	441.600	29.680	356.160	32.000	384.000	28.281	339.372
411	Caño de PVC de 100mm, para desagüe de registros	Metro lineal	57	41.400	2.359.800	33.390	1.903.230	36.000	2.052.000	31.816	1.813.512
412	Construcción de cámara séptica, 4,00m x 2,00m	Unidad	1	2.760.000	2.760.000	2.226.000	2.226.000	2.400.000	2.400.000	2.121.051	2.121.051
413	Construcción de pozo ciego, diámetro de 2,50 m, profundidad 3,50 m	Unidad	1	3.864.000	3.864.000	3.116.400	3.116.400	3.360.000	3.360.000	2.969.471	2.969.471
414	Del baño, frio solo con caños IPS	Unidad	1	552.000	552.000	445.200	445.200	480.000	480.000	424.210	424.210
415	De la pileta de cocina, frio solo con caños IPS	Unidad	2	432.400	864.800	348.740	697.480	376.000	752.000	332.298	664.596
416	Llave de paso general	Unidad	1	170.200	170.200	137.270	137.270	148.000	148.000	130.798	130.798
417	Acometida con caño de 25mm IPS y de distribución	Metro lineal	60	39.560	2.373.600	31.906	1.914.360	34.400	2.064.000	30.402	1.824.120
418	Registros 0,25x0,25, con tapa metálica	Unidad	1	151.800	151.800	122.430	122.430	132.000	132.000	116.658	116.658
419	Llave de paso clásica de 3/4, por sectores	Unidad	2	115.000	230.000	92.750	185.500	100.000	200.000	88.377	176.754
420	Llave de paso clásica de 1/2, para canilla de patio	Unidad	2	96.600	193.200	77.910	155.820	84.000	168.000	74.237	148.474
421	Canilla pico manguera cromada para canillas de patio	Unidad	2	69.000	138.000	55.650	111.300	60.000	120.000	53.026	106.052
422	Llave de paso clásica de 1/2, para baño	Unidad	1	96.600	96.600	77.910	77.910	84.000	84.000	74.237	74.237
423	Canilla Clásica para baños	Unidad	1	110.400	110.400	89.040	89.040	96.000	96.000	84.842	84.842
424	Canilla pico manguera cromada para baño	Unidad	1	69.000	69.000	55.650	55.650	60.000	60.000	53.026	53.026
425	Canilla pico alto y móvil, para pileta de cocina, frio solo	Unidad	1	133.400	133.400	107.590	107.590	116.000	116.000	102.517	102.517
426	Provisión y colocación de inodoro con mochila y lavatorio en baños	Unidad	1	782.000	782.000	630.700	630.700	680.000	680.000	600.964	600.964
427	Provisión y colocación de kit de accesorios sanitarios, toallero, perchero, papelero y jabonera para la ducha	Unidad	1	207.000	207.000	166.950	166.950	180.000	180.000	159.079	159.079
428	Provisión y colocación de conexión flexible con rosetas cromadas	Unidad	4	37.720	150.880	30.422	121.688	32.800	131.200	28.988	115.952

HUMBERTO M. AYALA DURE
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Prog. 2.1.1.

				1. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		2. CX CONSTRUCCIONES		3. JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ		5. INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
429	Piletas de inox, largo de 1,20m	Unidad	2	736.000	1.472.000	593.600	1.187.200	640.000	1.280.000	565.614	1.131.228
430	Caño de PVC de 100mm, para bajada de desagüe de canaletas	Metro lineal	176	32.000	5.632.000	33.390	5.876.640	36.000	6.336.000	31.816	5.599.616
431	Caño de PVC de 100mm, para desagüe de registros	Metro lineal	114	32.000	3.648.000	33.390	3.806.460	36.000	4.104.000	31.816	3.627.024
432	Rejilla de piso 40cm x 40cm	Unidad	16	248.400	3.974.400	200.340	3.205.440	216.000	3.456.000	190.895	3.054.320
433	Rejilla de piso 50cm x 50cm	Unidad	6	248.400	1.490.400	200.340	1.202.040	216.000	1.296.000	190.895	1.145.370
434	Acometida eléctrica 4x10mm, preensamblado	Metro lineal	90	78.200	7.038.000	63.070	5.676.300	68.000	6.120.000	60.096	5.408.640
435	Línea de alimentación eléctrica 4x10mm	Metro lineal	20	78.200	1.564.000	63.070	1.261.400	68.000	1.360.000	60.096	1.201.920
436	Provisión y colocación de disyuntor diferencial	Unidad	1	432.400	432.400	348.740	348.740	376.000	376.000	332.298	332.298
437	Provisión, colocación y montaje de tablero principal, de 24 lugares	Unidad	1	1.076.400	1.076.400	868.140	868.140	936.000	936.000	827.210	827.210
438	Circuito para duchas eléctricas para cocina	Unidad	1	414.000	414.000	333.900	333.900	360.000	360.000	318.158	318.158
439	Circuito para luces	Unidad	9	414.000	3.726.000	333.900	3.005.100	360.000	3.240.000	318.158	2.863.422
440	Circuito para toma shukos	Unidad	12	414.000	4.968.000	333.900	4.006.800	360.000	4.320.000	318.158	3.817.896
441	Circuito para ventilador de techo	Unidad	6	414.000	2.484.000	333.900	2.003.400	360.000	2.160.000	318.158	1.908.948
442	Llaves termomagnéticas de corte de tablero, 3x63A	Unidad	1	349.600	349.600	281.960	281.960	304.000	304.000	268.666	268.666
443	Llaves termomagnéticas para ducha eléctrica, en el tablero de, 1x25A	Unidad	1	294.400	294.400	237.440	237.440	256.000	256.000	226.245	226.245
444	Llaves termomagnéticas para luces y tomas, 1x16A	Unidad	16	257.600	4.121.600	207.760	3.324.160	224.000	3.584.000	197.965	3.167.440
445	Provisión y colocación de fotocélula para encendido de luces	Unidad	2	138.000	276.000	111.300	222.600	120.000	240.000	106.053	212.106
446	Toma corriente común	Unidad	20	115.000	2.300.000	92.750	1.855.000	100.000	2.000.000	88.377	1.767.540
447	Toma corriente shuko	Unidad	25	133.400	3.335.000	107.590	2.689.750	116.000	2.900.000	102.517	2.562.925
448	Bocas de luces	Unidad	99	90.000	8.910.000	92.750	9.182.250	100.000	9.900.000	88.377	8.749.323
449	Puntos de luces	Unidad	35	90.000	3.150.000	92.750	3.246.250	100.000	3.500.000	88.377	3.093.195
450	Bocas para ventilador de techo	Unidad	58	100.000	5.800.000	103.880	6.025.040	112.000	6.496.000	98.982	5.740.956
451	Provisión de artefacto de luz led de 24 w	Unidad	99	90.000	8.910.000	93.047	9.211.653	100.320	9.931.680	88.660	8.777.340
452	Colocación de artefactos medianos y chicos	Unidad	99	27.600	2.732.400	22.260	2.203.740	24.000	2.376.000	21.211	2.099.889
453	Bocas para teléfono	Unidad	2	128.800	257.600	103.880	207.760	112.000	224.000	98.982	197.964
454	Bocas para tv	Unidad	2	128.800	257.600	103.880	207.760	112.000	224.000	98.982	197.964
455	Bocas para internet	Unidad	1	128.800	128.800	103.880	103.880	112.000	112.000	98.982	98.982
456	Al látex acrílico con enduido sobre revoques	Metros cuadrados	3.244,19	22.000	71.372.180	23.000	74.616.370	24.800	80.455.912	29.120	94.470.813

HUMBERTO M. AYALA DURE
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Prog. 2.1.1.

				1. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		2. CX CONSTRUCCIONES		3. JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ		5. INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
457	Al sintético sobre puertas de madera	Metros cuadrados	103,82	25.760	2.674.403	20.800	2.159.456	22.400	2.325.568	19.796	2.055.221
458	Al sintético sobre caños de bajadas y barandas	Metro lineal	190,81	17.920	3.419.315	14.500	2.766.745	15.600	2.976.636	13.787	2.630.697
459	Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa de 6mm de madera cedro de 0,80 m x 2,10 m y de 0,70 m x 2,10 m, con fichas y tornillos, cerradura para interior	Unidad	3	1.356.080	4.068.240	1.093.708	3.281.124	1.179.200	3.537.600	1.042.143	3.126.429
460	Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa de madera cedro de 0,90 m x 2,10 m, con fichas y tornillos, cerradura para acceso a la cocina, tipo vaivén	Unidad	1	1.356.080	1.356.080	1.093.708	1.093.708	1.179.200	1.179.200	1.042.143	1.042.143
461	Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa de 6mm, de madera cedro de 1,60 m x 2,10 m, con fichas y tornillos, cerradura para interior, con abertura de 0,30 m x 0,40 m, vidrio crudo transparente de 4 mm	Unidad	4	2.300.000	9.200.000	2.380.336	9.521.344	2.566.400	10.265.600	2.268.110	9.072.440
462	Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa de 6mm, con cerradura va y ven, de madera cedro de 1,20 m x 2,10 m, con fichas y tornillos, cerradura para interior, con abertura de 0,30 m x 0,40 m, vidrio crudo transparente de 4 mm	Unidad	2	2.300.000	4.600.000	2.417.436	4.834.872	2.606.400	5.212.800	2.303.461	4.606.922
463	Ventana corrediza de dos hojas color bronce, de vidrio templado de 10 mm, con tela metálica de protección contra insectos, medidas 1,80m x 1,00m	Unidad	12	900.000	10.800.000	949.760	11.397.120	1.024.000	12.288.000	904.982	10.859.784
464	Ventana corrediza de cuatro hojas color bronce, de vidrio templado de 6 mm, con tela metálica de protección contra insectos, medidas 1,80m x 0,50m	Unidad	3	682.640	2.047.920	550.564	1.651.692	593.600	1.780.800	524.607	1.573.821
465	Ventana corrediza de cuatro hojas color bronce, de vidrio templado de 6 mm, con tela metálica de protección contra insectos, medidas 1,50m x 0,50m	Unidad	5	568.000	2.840.000	458.803	2.294.015	494.666	2.473.332	437.172	2.185.860
466	Ventana corrediza de dos hojas color bronce, de vidrio templado de 6 mm, con tela metálica de protección contra insectos, medidas 1,10m x 0,50m	Unidad	1	416.000	416.000	336.455	336.455	362.755	362.755	320.593	320.593
467	Replanteo de obras	Metros cuadrados	607,5	9.200	5.589.000	7.420	4.507.650	8.000	4.860.000	7.070	4.295.025
468	Pilar de hormigón armado 0,17m x 0,37m	Metros cúbicos	15,85	2.000.000	31.700.000	2.052.740	32.535.929	2.213.200	35.079.220	2.013.596	31.915.497
469	Losas y Vigas de Hormigón Armado	Metros cúbicos	22,57	1.700.000	38.369.000	1.706.600	38.517.962	1.840.000	41.528.800	1.641.668	37.052.447
470	Viga de hormigón armado de 0,12 m x 0,20 m, sobre paredes, altura: sobre aberturas, 2 Ø 6 arriba y 2 Ø 8 abajo, estribos de Ø 6 c/ 0,18 m	Metro lineal	189,19	100.000	18.919.000	89.000	16.837.910	96.000	18.162.240	60.946	11.530.374
471	Aislación de losa en zona de baños con membrana asfáltica de 4 mm, de 40 kg sobre piso de cemento alisado impermeable	Metros cuadrados	121	80.000	9.680.000	77.910	9.427.110	84.000	10.164.000	74.237	8.982.677

HUMBERTO M. AYALA SUÁREZ
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Prog. 2.1.1.

				1. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		2. CX CONSTRUCCIONES		3. JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ		5. INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
472	Pared de 0,15m de ladrillos hueco	Metros cuadrados	747,3	67.000	50.069.100	70.490	52.677.177	76.000	56.794.800	60.115	44.923.940
473	Dintel de hormigón armado, bajo aberturas	Metro lineal	58,8	24.840	1.460.592	20.000	1.176.000	21.600	1.270.080	19.089	1.122.433
474	Pared de 0,10m de ladrillos hueco	Metros cuadrados	33,57	61.600	2.067.912	49.700	1.668.429	53.600	1.799.352	51.368	1.724.424
475	Pared de ladrillos convoco 20 cm x 20 cm	Metros cuadrados	11,64	156.400	1.820.496	126.100	1.467.804	136.000	1.583.040	120.193	1.399.047
476	Revoque impermeable sobre pilares y vigas	Metro lineal	773,15	23.000	17.782.450	23.520	18.184.488	25.360	19.607.084	23.496	18.165.932
477	Revoque con metal desplegado 1 capa (sin terminación) entre viga de hormigón y paredes	Metros cuadrados	460,6	15.000	6.909.000	15.220	7.010.332	16.400	7.553.840	14.494	6.675.936
478	Revoque impermeable sobre paredes exteriores y en baños	Metros cuadrados	710,1	40.000	28.404.000	40.810	28.979.181	44.000	31.244.400	31.240	22.183.524
479	Revoque sobre paredes interiores	Metros cuadrados	851,64	40.000	34.065.600	40.800	34.746.912	44.000	37.472.160	31.240	26.605.234
480	Revoque de cielorraso	Metros cuadrados	12	43.000	516.000	45.262	543.144	48.800	585.600	35.187	422.244
481	Contrapiso de hormigón de cascotes sobre losa, espesor 7 cm	Metros cuadrados	565,5	30.000	16.965.000	31.164	17.623.242	33.600	19.000.800	26.560	15.019.680
482	Piso de cemento alisado impermeable para colocación de membrana, espesor 2 cm	Metros cuadrados	12	32.200	386.400	25.970	311.640	28.000	336.000	34.448	413.376
483	Piso de cemento alisado para colocación de piso, espesor 3 cm	Metros cuadrados	565,5	28.000	15.834.000	28.590	16.167.645	30.800	17.417.400	34.448	19.480.344
484	Provisión y colocación de piso cerámico tipo PEI 5, incluye la argamasa y pastina	Metros cuadrados	565,5	80.000	45.240.000	83.104	46.995.312	89.600	50.668.800	61.937	35.025.374
485	Provisión y colocación de zócalo cerámico tipo PEI 5, incluye la argamasa y pastina	Metro lineal	211,6	26.680	5.645.488	21.510	4.551.516	23.200	4.909.120	20.503	4.338.435
486	Provisión y colocación de azulejo cerámico para baños, incluye la argamasa y pastina, altura de colocación 2,20 m	Metro lineal	276,66	100.000	27.666.000	74.950	20.735.667	80.800	22.354.128	81.630	22.583.756
487	Baranda metálica, altura 1,05, en galería	Metros cuadrados	45,47	460.000	20.916.200	371.000	16.869.370	400.000	18.188.000	353.508	16.074.009
488	Techo de chapas Nº 24, trapezoidal, termoacústica - EPS (tipo sándwich), pre pintado color cerámico, sobre estructura metálica a calcular por un profesional Ing., incluye los anclajes metálicos sobre pilares y vigas de hormigón, para la fijación del techo, pendiente 20 %	Metros cuadrados	684	335.800	229.687.200	270.830	185.247.720	292.000	199.728.000	288.900	197.607.600
489	Provisión y Colocación de canaleta alero, desarrollo 33 cm, chapa 26	Unidad	82,7	72.680	6.010.636	58.600	4.846.220	63.200	5.226.640	55.854	4.619.126
490	Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa de 6mm de madera cedro de 0,80 m x 2,10 m y de 0,70 m x 2,10 m, con fichas y tornillos, cerradura para interior	Unidad	3	1.356.080	4.068.240	1.093.708	3.281.124	1.179.200	3.537.600	1.042.143	3.126.429
491	Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa de madera cedro de 0,70 m x 1,80 m, con fichas y tornillos, cerradura para interior, para box de baño	Unidad	9	1.356.080	12.204.720	1.093.708	9.843.372	1.179.200	10.612.800	1.042.143	9.379.287

LIZ [illegible]
Oficial [illegible]
[illegible]

HUMBERTO A. AYALA DURE
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Prog. 2.1.1.

ANEXO I - CCO - LPN SBE N° 23/2019 CONSTRUCCIÓN CUARTEL C[illegible]RAL DE LA UNIDAD DE OPERACIONES TÁCTICAS [illegible]OTORIZADAS "GRUPO LINCE" CON ID 357178

				1. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		2. CX CONSTRUCCIONES		3. JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ		5. INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
492	Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa de 6mm, de madera cedro de 1,60 m x 2,10 m, con fichas y tornillos, cerradura para interior, con abertura de 0,30 m x 0,40 m, vidrio crudo transparente de 4 mm	Unidad	2	2.951.360	5.902.720	2.380.336	4.760.672	2.566.400	5.132.800	2.268.110	4.536.220
493	Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa de 6mm, con cerradura va y ven, de madera cedro de 1,60 m x 2,10 m, con fichas y tornillos, cerradura para interior, con abertura de 0,30 m x 0,40 m, vidrio crudo transparente de 4 mm	Unidad	1	2.997.360	2.997.360	2.417.436	2.417.436	2.606.400	2.606.400	2.303.461	2.303.461
494	Ventana corrediza de dos hojas color bronce, de vidrio templado de 10 mm, con tela metálica de protección contra insectos, medidas 1,80m x 1,00m	Unidad	12	1.177.600	14.131.200	949.760	11.397.120	1.024.000	12.288.000	904.982	10.859.784
495	Ventana corrediza de cuatro hojas color bronce, de vidrio templado de 6 mm, con tela metálica de protección contra insectos, medidas 1,80m x 0,50m	Unidad	3	682.640	2.047.920	550.564	1.651.692	593.600	1.780.800	524.607	1.573.821
496	Ventana corrediza de cuatro hojas color bronce, de vidrio templado de 6 mm, con tela metálica de protección contra insectos, medidas 1,50m x 0,50m	Unidad	5	568.000	2.840.000	458.803	2.294.015	494.666	2.473.332	437.172	2.185.860
497	Ventana corrediza de dos hojas color bronce, de vidrio templado de 6 mm, con tela metálica de protección contra insectos, medidas 1,10m x 0,50m	Unidad	1	416.000	416.000	336.455	336.455	362.755	362.755	320.593	320.593
498	Desagüe de baño grupal, lavatorio e inodoro, orinales y duchas	Unidad	1	8.004.000	8.004.000	6.455.400	6.455.400	6.960.000	6.960.000	6.151.047	6.151.047
499	Desagüe de baño, lavatorio, inodoro y ducha	Unidad	1	616.400	616.400	497.140	497.140	536.000	536.000	473.701	473.701
500	Desagüe de lavaderos	Unidad	1	1.150.000	1.150.000	927.500	927.500	1.000.000	1.000.000	883.771	883.771
501	Rejillas de piso sifonadas	Unidad	9	73.600	662.400	59.360	534.240	64.000	576.000	56.561	509.049
502	Ralo seco	Unidad	13	59.800	777.400	48.230	626.990	52.000	676.000	45.956	597.428
503	Caño de PVC de 50mm, para desagües	Metro lineal	24	36.800	883.200	29.680	712.320	32.000	768.000	28.281	678.744
504	Caño de PVC de 100mm, para bajadas	Metro lineal	24	41.400	993.600	33.390	801.360	36.000	864.000	31.816	763.584
505	Del baño grupal, frio solo con caños IPS	Unidad	1	4.991.000	4.991.000	4.025.350	4.025.350	4.340.000	4.340.000	3.835.567	3.835.567
506	Del baño, frio solo con caños IPS	Unidad	1	552.000	552.000	445.200	445.200	480.000	480.000	424.210	424.210
507	Del lavadero, frio solo con caños IPS	Unidad Medida Global	1	1.104.000	1.104.000	890.400	890.400	960.000	960.000	848.420	848.420
508	Llave de paso general	Unidad	1	170.200	170.200	137.270	137.270	148.000	148.000	130.798	130.798
509	Acometida con caño de 25mm IPS y de distribución	Metro lineal	19,8	39.560	783.288	31.900	631.620	34.400	681.120	30.402	601.960
510	Llave de paso clásica de 3/4, por sectores	Unidad	10	115.000	1.150.000	92.750	927.500	100.000	1.000.000	88.377	883.770

LIZ MENDOZA
Oficial Inspector

HUMBERTO M. AYALA DURE
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Prog. 2.1.1.

ANEXO I - CCO - LPN SBE N° 23/2019 CONSTRUCCIÓN CUARTEL C[illegible]TRAL DE LA UNIDAD DE OPERACIONES TÁCTICAS [illegible]OTORIZADAS "GRUPO LINCE" CON ID 357178

				1. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		2. CX CONSTRUCCIONES		3. JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ		5. INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
511	Llave de paso clásica de 1/2, para canilla de patio	Unidad	2	96.600	193.200	77.910	155.820	84.000	168.000	74.237	148.474
512	Canilla pico manguera cromada para canillas de patio	Unidad	2	69.000	138.000	55.650	111.300	60.000	120.000	53.026	106.052
513	Llave de paso clásica de 1/2, para baño	Unidad	19	96.600	1.835.400	77.910	1.480.290	84.000	1.596.000	74.237	1.410.503
514	Canilla Clásica para baños	Unidad	11	110.400	1.214.400	89.040	979.440	96.000	1.056.000	84.842	933.262
515	Canilla pico manguera cromada para baño	Unidad	2	69.000	138.000	55.650	111.300	60.000	120.000	53.026	106.052
516	Provisión y colocación de inodoro con cisterna alta y bacha en baños	Unidad	9	584.200	5.257.800	471.170	4.240.530	508.000	4.572.000	448.956	4.040.604
517	Provisión y colocación de inodoro con mochila y lavatorio en baños	Unidad	2	782.000	1.564.000	630.700	1.261.400	680.000	1.360.000	600.964	1.201.928
518	Provisión y colocación de kit de accesorios sanitarios, toallero, perchero, papelero y jabonera para la ducha	Unidad	2	207.000	414.000	166.950	333.900	180.000	360.000	159.079	318.158
519	Provisión y colocación de papeleros para inodoros, de loza	Unidad	11	50.600	556.600	40.810	448.910	44.000	484.000	38.886	427.746
520	Provisión y colocación de media jabonera para lavatorios, de loza	Unidad	10	50.600	506.000	40.810	408.100	44.000	440.000	38.886	388.860
521	Provisión y colocación de jabonera para duchas, de loza	Unidad	18	50.600	910.800	40.810	734.580	44.000	792.000	38.886	699.948
522	Provisión y colocación de percheros para zona de duchas, de loza	Unidad	6	50.600	303.600	40.810	244.860	44.000	264.000	38.886	233.316
523	Provisión y colocación de conexión flexible con rosetas cromadas	Unidad	22	37.720	829.840	30.422	669.284	32.800	721.600	28.988	637.736
524	Provisión y colocación de orinales de acero inox., largo de 2,47 cm y un ancho de 0,45 m	Unidad	4	8.000.000	32.000.000	5.654.040	22.616.160	6.096.000	24.384.000	5.387.469	21.549.876
525	Piletas de granito reconstituido, largo de 1,20m	Unidad	4	395.600	1.582.400	319.060	1.276.240	344.000	1.376.000	304.017	1.216.068
526	Acometida eléctrica 4x10mm, preensamblado	Metro lineal	50	78.200	3.910.000	63.070	3.153.500	68.000	3.400.000	60.096	3.004.800
527	Línea de alimentación eléctrica 4x10mm	Metro lineal	40	78.200	3.128.000	63.070	2.522.800	68.000	2.720.000	60.096	2.403.840
528	Provisión y colocación de disyuntor diferencial	Unidad	1	432.400	432.400	348.740	348.740	376.000	376.000	332.298	332.298
529	Provisión, colocación y montaje de tablero principal, de 24 lugares	Unidad	2	1.076.400	2.152.800	868.140	1.736.280	936.000	1.872.000	827.210	1.654.420
530	Circuito para duchas eléctricas	Unidad	18	414.000	7.452.000	333.900	6.010.200	360.000	6.480.000	318.158	5.726.844
531	Circuito para luces	Unidad	9	414.000	3.726.000	333.900	3.005.100	360.000	3.240.000	318.158	2.863.422
532	Circuito para toma shukos	Unidad	1	414.000	414.000	333.900	333.900	360.000	360.000	318.158	318.158
533	Circuito para ventilador de techo	Unidad	5	414.000	2.070.000	333.900	1.669.500	360.000	1.800.000	318.158	1.590.790
534	Llaves termomagnéticas de corte de tablero, 3x63A	Unidad	1	349.600	349.600	281.960	281.960	304.000	304.000	268.666	268.666
535	Llaves termomagnéticas para ducha eléctrica, en el tablero de salones, 1x25A	Unidad	18	294.400	5.299.200	237.440	4.273.920	256.000	4.608.000	226.245	4.072.410
536	Llaves termomagnética para luces y tomas, 1x16A	Unidad	15	257.600	3.864.000	207.760	3.116.400	224.000	3.360.000	197.965	2.969.475

HUMBERTO M. AYALA DURE
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Prog. 2.1.1.

				1. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		2. CX CONSTRUCCIONES		3. JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ		5. INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
537	Provisión y colocación de sensor de movimiento para encendido de luces en baño y lavadero	Unidad	2	147.200	294.400	118.720	237.440	128.000	256.000	113.123	226.246
538	Provision y colocacion de fotocelula para encendido de luces	Unidad	2	138.000	276.000	111.300	222.600	120.000	240.000	106.053	212.106
539	Toma corriente común	Unidad	60	115.000	6.900.000	92.750	5.565.000	100.000	6.000.000	88.377	5.302.620
540	Toma corriente shuko	Unidad	3	133.400	400.200	107.590	322.770	116.000	348.000	102.517	307.551
541	Bocas de luces	Unidad	99	115.000	11.385.000	92.750	9.182.250	100.000	9.900.000	88.377	8.749.323
542	Puntos de luces	Unidad	29	115.000	3.335.000	92.750	2.689.750	100.000	2.900.000	88.377	2.562.933
543	Bocas para ventilador de techo	Unidad	54	128.800	6.955.200	103.880	5.609.520	112.000	6.048.000	98.982	5.345.028
544	Provisión de artefacto de luz led de 24 w	Unidad	99	115.368	11.421.432	93.047	9.211.653	120.000	11.880.000	88.660	8.777.340
545	Colocación de artefactos medianos y chicos	Unidad	99	27.600	2.732.400	22.260	2.203.740	35.700	3.534.300	21.211	2.099.889
546	Al látex acrílico con enduido sobre revoques	Metros cuadrados	2.421	30.000	72.630.000	23.002	55.687.842	26.000	62.946.000	29.120	70.499.520
547	A la silicona sobre ladrillos convoco	Metros cuadrados	23	23.920	550.160	19.292	443.716	30.940	711.620	18.382	422.786
548	Al sintético sobre puertas de madera	Metros cuadrados	332,51	30.000	9.975.300	20.800	6.916.208	33.320	11.079.233	19.796	6.582.368
549	Al sintético sobre canaletas, barandas y caños de bajadas	Metro lineal	128	17.940	2.296.320	14.469	1.852.032	23.205	2.970.240	13.787	1.764.736
550	Limpieza diaria y final de obra, retiro de escombros sobrantes y del terreno, de malezas alrededor de la obra	Unidad Medida Global	1	2.794.133	2.794.133	2.819.600	2.819.600	4.521.180	4.521.180	2.686.664	2.686.664
551	Construccion e instalaciones electricas provisión y colocación de sistema de prevención contra incendios	Unidad Medida Global	1	53.000.000	53.000.000	56.301.322	56.301.322	89.964.000	89.964.000	53.450.191	53.450.191
				Precio Total	5.669.000.000		5.340.000.000	Precio Total	5.799.000.000		5.200.000.000

LIZ MENDOZA
Inicial Inspector Intd.
Dpto. CCC

HUMBERTO M. AYALA DURE
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Prog. 2.1.1.

				6. FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		7. DIANEL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A.		8. JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ		9. LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Ofertado	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Oficina técnica para el residente y el fiscal de obras incluido un baño	Metros cuadrados	18	644.600	11.602.800	1.000.000	18.000.000	676.693	12.180.474	994.100	17.893.800
2	Obrador: baños y vestuarios para el personal de obras, Depósito de materiales y Depósito de herramientas	Mes	5	2.930.000	14.650.000	3.000.000	15.000.000	2.829.805	14.149.025	3.463.400	17.317.000
3	Vallado de obra en el patio	Metro lineal	380	140.640	53.443.200	160.000	60.800.000	123.035	46.753.300	150.100	57.038.000
4	Provisión de contenedor	Unidad	46	468.800	21.564.800	650.000	29.900.000	406.016	18.676.736	750.400	34.518.400
5	Acometida eléctrica hasta el obrador	Unidad Medida Global	1	1.172.000	1.172.000	1.750.000	1.750.000	1.144.226	1.144.226	1.731.700	1.731.700
6	Acometida de agua hasta el obrador	Unidad Medida Global	1	410.200	410.200	500.000	500.000	381.409	381.409	577.200	577.200
7	Estudio de suelo	Unidad	8	1.406.400	11.251.200	2.000.000	16.000.000	1.697.883	13.583.064	2.078.000	16.624.000
8	Cálculo estructural de la estructura de hormigón armado	Unidad Medida Global	1	8.646.020	8.646.020	15.000.000	15.000.000	14.149.025	14.149.025	13.507.200	13.507.200
9	Cálculo estructural de la estructura metálica de los techos	Unidad Medida Global	1	13.641.611	13.641.611	12.000.000	12.000.000	10.088.870	10.088.870	10.805.700	10.805.700
10	Cálculo del proyecto de iluminación y eléctrico en general	Unidad Medida Global	1	4.688.000	4.688.000	9.500.000	9.500.000	7.806.571	7.806.571	9.235.700	9.235.700
11	Construcción de pilastra eléctrica para el medidor y aterramiento	Unidad	1	1.760.344	1.760.344	2.455.210	2.455.210	896.836	896.836	2.193.500	2.193.500
12	Acometida eléctrica	Unidad Medida Global	1	1.892.780	1.892.780	10.000.000	10.000.000	6.397.820	6.397.820	8.658.400	8.658.400
13	Provisión y montaje de un tanque metálico tipo copa de 70.000 lts con sus correspondientes accesorios e inscripción del logotipo de la facultad. Incluye estructura platea de HoAo soporte del tanque, apoyado en 4 pilotes de Ø40cm, 6,00m de profundidad.	Unidad Medida Global	1	105.742.528	105.742.528	70.000.000	70.000.000	95.967.300	95.967.300	88.027.500	88.027.500
14	Conexión a red existente, válvulas de retención caños de 2 y accesorios.	Unidad Medida Global	1	12.657.600	12.657.600	18.000.000	18.000.000	19.316.495	19.316.495	22.858.300	22.858.300
15	Perforación de pozo artesiano	Unidad	1	93.760.000	93.760.000	25.000.000	25.000.000	37.033.535	37.033.535	31.170.400	31.170.400
16	Cartel de obra	Unidad	1	2.542.654	2.542.654	1.500.000	1.500.000	996.584	996.584	2.539.800	2.539.800
17	Replanteo de obras	Metros cuadrados	468	5.860	2.742.480	10.000	4.680.000	7.382	3.454.776	2.500	1.170.000
18	Excavación para zapatas, altura de excavación 1,50 m	Metros cúbicos	15	53.273	799.095	67.000	1.005.000	49.214	738.210	38.100	571.500
19	Zapata de hormigón armado	Metros cúbicos	5	1.684.223	8.421.115	2.000.000	10.000.000	1.299.304	6.496.520	1.718.400	8.592.000
20	Viga de hormigon armado de 0,12 m x 0,20 m, sobre paredes, altura sobre aberturas, 2 Ø 6 arriba y 2 Ø 8 abajo, estribos de Ø 6 c/ 0,18 m	Metro lineal	231,55	103.514	23.968.667	85.000	19.681.750	97.137	22.492.072	119.300	27.623.915

LIZ MEZA
Oficial Inspector
Dpto. LOC

HUMBERTO M. AYALA DURE
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Prog. 2.1.1.

				6. FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		7. DIANEL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A.		8. JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ		9. LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Ofertado	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
21	Pilar de hormigon armado 0,27m x 0,27m en galeria posterior	Metros cúbicos	3,28	2.458.154	8.062.745	2.000.000	6.560.000	2.059.360	6.754.701	2.561.100	8.400.408
22	Vigas de Hormigón Armado	Metro lineal	116	102.387	11.876.892	200.000	23.200.000	191.358	22.197.528	228.400	26.494.400
23	Relleno y compactacion de zanjas de zapatas de hormigón	Metros cúbicos	9,9	35.732	353.747	35.000	346.500	36.911	365.419	44.400	439.560
24	Excavación para fundación de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	88,57	53.273	4.718.390	67.000	5.934.190	49.214	4.358.884	38.100	3.374.517
25	Cimiento de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	88,57	340.224	30.133.640	198.000	17.536.860	241.820	21.417.997	345.800	30.627.506
26	Mamposteria de nivelacion armada de 0,30m de ladrillos comunes, 2 Ø 10 en cada camada, total de camadas 2 (dos)	Metros cuadrados	26,57	319.944	8.500.912	135.000	3.586.950	139.130	3.696.684	135.100	3.589.607
27	Relleno y compactación de suelo, zona de la edificación	Metros cúbicos	250,2	35.732	8.940.146	35.000	8.757.000	36.911	9.235.132	44.400	11.108.880
28	Aislación horizontal de muro	Metro lineal	231,55	20.163	4.668.743	17.000	3.936.350	23.634	5.472.453	21.900	5.070.945
29	Pared de 0,15m de ladrillos hueco	Metros cuadrados	1.018,82	61.012	62.160.246	67.000	68.260.940	51.026	51.986.309	72.400	73.762.568
30	Pared de 0,30m de ladrillos comunes en galería frontal	Metros cuadrados	4,8	156.474	751.075	120.000	576.000	139.130	667.824	117.800	565.440
31	Pilar de ladrillos comunes de 0,50 m x 0,30 m, en galeria frontal	Metro lineal	6	157.657	945.942	78.000	468.000	130.211	781.266	202.000	1.212.000
32	Dintel de hormigón armado, bajo aberturas	Metro lineal	55	47.677	2.622.235	19.000	1.045.000	28.299	1.556.445	40.600	2.233.000
33	Construcción de rampa de acceso	Metros cuadrados	7,5	146.500	1.098.750	305.000	2.287.500	356.802	2.676.015	369.400	2.770.500
34	Construcción de gradas frontales y posterior	Metro lineal	43,7	87.900	3.841.230	305.000	13.328.500	356.802	15.592.247	342.900	14.984.730
35	Piso de hormigon armado para caminero frontal de acceso principal	Metros cuadrados	79	165.103	13.043.137	95.000	7.505.000	121.756	9.618.724	156.200	12.339.800
36	Revoque impermeable sobre pilares y vigas	Metro lineal	168	18.780	3.155.040	23.000	3.864.000	28.130	4.725.840	34.300	5.762.400
37	Revoque con metal desplegado 1 capa (sin terminación) entre viga de hormigón y paredes	Metros cuadrados	231,55	28.784	6.664.935	15.000	3.473.250	47.816	11.071.795	26.700	6.182.385
38	Revoque impermeable sobre paredes exteriores	Metros cuadrados	532,4	33.648	17.914.195	39.000	20.763.600	28.130	14.976.412	36.900	19.645.560
39	Revoque sobre paredes interiores	Metros cuadrados	1.505,24	26.616	40.063.468	39.000	58.704.360	28.130	42.342.401	36.900	55.543.356
40	Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, zona de excavaciones de zapatas	Metros cuadrados	438	33.918	14.856.084	30.000	13.140.000	32.727	14.334.426	40.400	17.695.200
41	Piso de cemento alisado para colocación de piso	Metros cuadrados	438	25.749	11.278.062	27.000	11.826.000	19.798	8.671.524	35.000	15.330.000
42	Provision y colocacion de piso ceramico tipo PEI 5, incluye la argamasa y pastina	Metros cuadrados	438	116.380	50.974.440	80.000	35.040.000	143.067	62.663.346	87.700	38.412.600
43	Provision y colocacion de zocalo ceramico tipo PEI 5, incluye la argamasa y pastina	Metro lineal	346,15	35.805	12.393.901	21.000	7.269.150	31.430	10.879.495	28.900	10.003.735
44	Provision y colocacion de azulejo ceramico para baño, incluye la argamasa y pastina, altura de colocación 2,2 m	Metro lineal	106,26	86.845	9.228.150	80.000	8.500.800	140.777	14.958.964	87.700	9.319.002

LIZ REMEDIOS LEIVA
Oficial Inspector
D.G.L. Lince

HUMBERTO A. AYALA DURE
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Prog. 2.1.1.

				6. FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		7. DIANEL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A.		8. JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ		9. LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Ofertado	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
45	Colocación de Piedra triturada 5ta para estacionamiento (10 cm de espesor)	Metros cuadrados	184	21.858	4.021.872	63.000	11.592.000	26.398	4.857.232	63.500	11.684.000
46	Techo de chapas Nº 24, trapezoidal, termoacústica - EPS (tipo sándwich), pre pintado color cerámico, sobre estructura metálica a calcular por un profesional Ing, incluye los anclajes metálicos sobre pilares y vigas de hormigón, para la fijación del techo, pendiente 20 %	Metros cuadrados	480	281.280	135.014.400	260.000	124.800.000	332.195	159.453.600	254.000	121.920.000
47	Provisión y Colocación de canaleta alero, desarrollo 33 cm, chapa 26	Unidad	35	52.740	1.845.900	56.000	1.960.000	63.978	2.239.230	50.800	1.778.000
48	Provisión y Colocación de canaleta embutida, desarrollo 80 cm, chapa 24	Unidad	53	140.640	7.453.920	70.000	3.710.000	104.580	5.542.740	101.600	5.384.800
49	Provisión y Colocación de canaleta lima hoya, desarrollo 70 cm, chapa 24	Unidad	9,95	140.640	1.399.368	70.000	696.500	92.277	918.156	101.600	1.010.920
50	Aislación en unión de techo de chapa con pared, con membrana asfáltica con aluminio de 4 mm, de 40 kg, pegada al calor, previa imprimación sobre la pared	Metro lineal	53	41.020	2.174.060	35.000	1.855.000	55.366	2.934.398	46.200	2.448.600
51	Aislación en unión de paredes entre el bloque administrativo y la losa en voladizo. Con chapa Nº 24, desarrollo 50 cm, tarugado a la pared cada 50 cm y membrana asfáltica con aluminio de 4 mm, de 40 kg, pegada al calor, previa imprimación sobre la pared	Metro lineal	10	41.020	410.200	56.000	560.000	86.125	861.250	80.800	808.000
52	Reja metálica, perímetro de tubos de 50 mm de espesor 2 mm y refuerzos internos para rigidizarían, tejido artístico de trama 3 cm x 3 cm, incluye puerta de reja con cierrapuertas hidráulico, abertura en la reja sobre la mesada, chapa Nº 20 para la mesada de 2,80 m x 0,75 m	Metros cuadrados	14,82	410.200	6.079.164	350.000	5.187.000	184.553	2.735.075	288.600	4.277.052
53	Cartel c/ escudo y letras en relieve de hierro pintado con iluminación	Unidad Medida Global	1	5.860.000	5.860.000	4.500.000	4.500.000	2.989.752	2.989.752	4.040.600	4.040.600
54	Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa de 6mm de madera cedro de 0,80 m x 2,10 m y de 0,70 m x 2,10 m, con fichas y tornillos, cerradura para interior	Unidad	13	996.434	12.953.642	1.045.000	13.585.000	839.703	10.916.139	1.015.900	13.206.700
55	Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa de madera cedro de 0,90 m x 2,10 m, con fichas y tornillos, cerradura para interior	Unidad	4	1.046.244	4.184.976	1.180.000	4.720.000	922.695	3.690.780	1.079.400	4.317.600
56	Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa de 6mm, de madera cedro de 1,80 m x 2,10 m, con fichas y tornillos, cerradura para interior, con abertura de 0,30 m x 0,40 m, vidrio crudo transparente de 4 mm y reja con varillas de 6 mm, trama de 8 cm x 8 cm	Unidad	4	1.584.251	6.337.004	2.250.000	9.000.000	1.045.328	4.181.312	2.655.300	10.621.200

[illegible]Z MENDOZA
Oficial Inspector
Dpto. UOC

HUMBERTO M. AYALA DURE
Comisario Principal M.O.P.
Tesorero Prog. 2.1.1.

				6. FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		7. DIANEL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A.		8. JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ		9. LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Ofertado	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
57	Ventana corrediza de dos hojas color bronce, de vidrio templado de 10 mm, con tela metálica de protección contra insectos, medidas 1,70m x 1,05m	Unidad	13	1.882.818	24.476.634	900.000	11.700.000	1.392.448	18.101.824	1.339.500	17.413.500
58	Ventana Basculante de dos hojas color bronce, de vidrio templado de 6 mm, medidas 0,70m x 0,50m	Unidad	7	205.100	1.435.700	215.000	1.505.000	183.713	1.285.991	282.800	1.979.600
59	Ventana Basculante de dos hojas color bronce, de vidrio templado de 6 mm, medidas 1,70m x 0,50m	Unidad	1	498.100	498.100	525.000	525.000	270.398	270.398	686.900	686.900
60	Ventana Basculante de dos hojas color bronce, de vidrio templado de 8 mm, medidas 0,90m x 1,05m	Unidad	3	553.770	1.661.310	460.000	1.380.000	286.867	860.601	763.700	2.291.100
61	Desagüe de baño social, lavatorio e inodoro	Unidad	4	552.986	2.211.944	470.000	1.880.000	535.203	2.140.812	577.200	2.308.800
62	Desagüe de baño, lavatorio, inodoro y ducha	Unidad	3	552.986	1.658.958	470.000	1.410.000	535.203	1.605.609	577.200	1.731.600
63	Registros 0,40x0,40, con tapa metálica y de hormigón	Unidad	5	205.100	1.025.500	175.000	875.000	149.879	749.395	265.500	1.327.500
64	Registros 0,50x0,50, con tapa metálica y de hormigón	Unidad	2	272.366	544.732	232.000	464.000	181.198	362.396	323.200	646.400
65	Registros 0,60x0,60, con tapa metálica y de hormigón	Unidad	2	272.366	544.732	232.000	464.000	248.419	496.838	369.400	738.800
66	Caño de PVC de 75mm, para ventilación de registros	Metro lineal	18	17.580	316.440	17.500	315.000	27.462	494.316	35.600	640.800
67	Caño de PVC de 50mm, para desagües	Metro lineal	18	17.580	316.440	28.000	504.000	20.670	372.060	35.600	640.800
68	Caño de PVC de 100mm, para desagüe de registros	Metro lineal	84,5	37.141	3.138.415	31.500	2.661.750	26.098	2.205.281	40.000	3.380.000
69	Construcción de cámara séptica, 1,20m x 0,90m	Unidad	3	1.815.775	5.447.325	1.550.000	4.650.000	1.682.225	5.046.675	1.870.200	5.610.600
70	Construcción de pozo ciego, diametro de 1,80 m, profundidad 3,00 m	Unidad	3	3.516.000	10.548.000	3.150.000	9.450.000	2.947.249	8.841.747	2.828.400	8.485.200
71	Del baño social, frio solo con caños IPS	Unidad	4	495.211	1.980.844	420.000	1.680.000	504.444	2.017.776	577.200	2.308.800
72	Del baño, frio solo con caños IPS	Unidad	3	495.211	1.485.633	420.000	1.260.000	504.444	1.513.332	577.200	1.731.600
73	Llave de paso general	Unidad	1	152.690	152.690	130.000	130.000	157.708	157.708	184.700	184.700
74	Acometida con caño de 25mm IPS y de distribución	Metro lineal	70	35.490	2.484.300	31.000	2.170.000	49.214	3.444.980	38.200	2.674.000
75	Registros 0,25x0,25, con tapa metálica	Unidad	1	136.183	136.183	118.000	118.000	90.599	90.599	173.200	173.200
76	Llave de paso clásica de 3/4, general	Unidad	1	103.169	103.169	90.000	90.000	157.708	157.708	144.300	144.300
77	Llave de paso clásica de 1/2, para canilla de patio	Unidad	3	86.662	259.986	75.000	225.000	153.234	459.702	117.800	353.400
78	Canilla pico manguera cromada para canillas de patio	Unidad	3	61.901	185.703	55.000	165.000	109.613	328.839	103.900	311.700
79	Llave de paso clásica de 1/2, para baño	Unidad	7	82.535	577.745	75.000	525.000	153.234	1.072.638	117.800	824.600
80	Canilla Clásica para baños	Unidad	7	99.042	693.294	85.000	595.000	130.865	916.055	121.200	848.400

HUMBERTO M. AYALA DURE
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Prog. 2.1.1.

				6. FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		7. DIANEL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A.		8. JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ		9. LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Ofertado	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
81	Canilla pico manguera cromada para baño	Unidad	7	61.901	433.307	55.000	385.000	109.613	767.291	103.900	727.300
82	Provisión y colocación de inodoro con mochila y lavatorio en baños	Unidad	7	701.549	4.910.843	600.000	4.200.000	843.405	5.903.835	946.700	6.626.900
83	Provisión y colocación de kit de accesorios sanitarios, toallero, perchero, papelero y jabonera para la ducha	Unidad	7	185.704	1.299.928	160.000	1.120.000	159.946	1.119.622	248.200	1.737.400
84	Provisión y colocación de conexión flexible con rosetas cromadas	Unidad	14	33.839	473.746	30.000	420.000	36.911	516.754	50.800	711.200
85	Provisión y colocación de barral fijo para discapacitados	Unidad	1	313.634	313.634	270.000	270.000	239.919	239.919	317.500	317.500
86	Provisión y colocación de barral rebatible para discapacitados	Unidad	1	420.930	420.930	360.000	360.000	389.919	389.919	482.600	482.600
87	Caño de PVC de 100mm, para bajada de desagüe de canaletas	Metro lineal	71,8	37.141	2.666.724	32.000	2.297.600	26.098	1.873.836	40.000	2.872.000
88	Caño de PVC de 100mm, para desagüe de registros	Metro lineal	153	37.141	5.682.573	32.000	4.896.000	26.098	3.992.994	40.000	6.120.000
89	Rejilla de piso 40cm x 40cm	Unidad	4	210.960	843.840	190.000	760.000	190.705	762.820	265.500	1.062.000
90	Rejilla de piso 50cm x 50cm	Unidad	4	210.960	843.840	190.000	760.000	190.705	762.820	323.200	1.292.800
91	Línea de alimentación eléctrica 4x10mm	Metro lineal	30	66.804	2.004.120	60.000	1.800.000	64.987	1.949.610	78.800	2.364.000
92	Provisión y colocación de disyuntor diferencial	Unidad	1	562.560	562.560	330.000	330.000	389.919	389.919	447.600	447.600
93	Provisión, colocación y montaje de tablero principal, de 24 lugares	Unidad	1	3.164.400	3.164.400	820.000	820.000	935.806	935.806	1.337.200	1.337.200
94	Provisión, colocación y montaje de tablero principal, de 12 lugares	Unidad	1	2.461.200	2.461.200	820.000	820.000	935.806	935.806	1.337.200	1.337.200
95	Circuito para ducha eléctrica	Unidad	4	293.000	1.172.000	315.000	1.260.000	374.322	1.497.288	400.000	1.600.000
96	Circuito para acondicionadores de aire	Unidad	11	293.000	3.223.000	315.000	3.465.000	374.322	4.117.542	400.000	4.400.000
97	Circuito para luces	Unidad	4	58.600	234.400	315.000	1.260.000	374.322	1.497.288	400.000	1.600.000
98	Circuito para toma corrientes	Unidad	5	58.600	293.000	315.000	1.575.000	374.322	1.871.610	400.000	2.000.000
99	Llaves termomagnéticas de corte de tablero, 3x63A	Unidad	2	527.400	1.054.800	270.000	540.000	279.322	558.644	352.300	704.600
100	Llaves termomagnéticas para ducha eléctrica, en el tablero de salones, 1x25A	Unidad	4	35.160	140.640	225.000	900.000	213.722	854.888	296.600	1.186.400
101	Llaves termomagnéticas para acondicionadores de aire, en el tablero de salones, 1x20A	Unidad	11	35.160	386.760	225.000	2.475.000	157.722	1.734.942	259.600	2.855.600
102	Llaves termomagnéticas para luces y tomas, en el tablero de salones, 1x16A	Unidad	9	35.160	316.440	225.000	2.025.000	157.722	1.419.498	259.600	2.336.400
103	Provisión y colocación de fotocélula para encendido de luces	Unidad	2	93.760	187.520	110.000	220.000	78.861	157.722	171.400	342.800
104	Toma corriente común	Unidad	71	58.600	4.160.600	88.000	6.248.000	98.428	6.988.388	115.900	8.228.900
105	Bocas de luces	Unidad	64	58.600	3.750.400	88.000	5.632.000	98.428	6.299.392	115.900	7.417.600
106	Puntos de luces	Unidad	30	58.600	1.758.000	88.000	2.640.000	98.428	2.952.840	111.100	3.333.000

LIZ MEDINA
Oficial Inspector
D.P.C.

HUMBERTO M. AYALA DURE
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Prog. 2.1.1.

				6. FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		7. DIANEL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A.		8. JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ		9. LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Ofertado	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
107	Boca para timbre	Unidad	1	93.760	93.760	88.000	88.000	98.428	98.428	111.100	111.100
108	Provisión de artefacto de luz led de 2x18 w	Unidad	64	140.640	9.000.960	88.000	5.632.000	111.928	7.163.392	111.500	7.136.000
109	Colocación de artefactos medianos y chicos	Unidad	64	46.880	3.000.320	88.000	5.632.000	55.964	3.581.696	64.900	4.153.600
110	Bocas para ventilador de techo	Unidad	12	58.600	703.200	100.000	1.200.000	98.428	1.181.136	129.800	1.557.600
111	Bocas para teléfono	Unidad	9	293.000	2.637.000	100.000	900.000	98.428	885.852	124.500	1.120.500
112	Bocas para tv	Unidad	9	234.400	2.109.600	100.000	900.000	98.428	885.852	124.500	1.120.500
113	Bocas para internet	Unidad	9	234.400	2.109.600	100.000	900.000	98.428	885.852	124.500	1.120.500
114	Al látex acrílico con enduido sobre revoques	Metros cuadrados	2.088,04	25.784	53.838.023	22.000	45.936.880	18.456	38.536.866	23.100	48.233.724
115	Al sintético sobre aberturas de madera y metálicas	Metros cuadrados	150,47	21.096	3.174.315	22.000	3.310.340	18.456	2.777.074	24.200	3.641.374
116	Al sintético sobre canaletas, barandas y caños de bajadas	Metro lineal	169,75	11.720	1.989.470	22.000	3.734.500	18.456	3.132.906	20.800	3.530.800
117	Replanteo de obras	Metros cuadrados	813	5.860	4.764.180	10.000	8.130.000	7.382	6.001.566	2.500	2.032.500
118	Excavación para zapatas, altura de excavación 1,50 m	Metros cúbicos	74,25	53.273	3.955.520	67.000	4.974.750	49.214	3.654.140	38.100	2.828.925
119	Zapata de hormigón armado	Metros cúbicos	22,05	1.684.223	37.137.117	2.000.000	44.100.000	1.299.304	28.649.653	1.718.400	37.890.720
120	Viga de hormigón armado de 0,20 m x 0,35 m, sobre paredes, altura 2,60 m, 2 Ø 6 arriba y 2 Ø 8 abajo, estribos de Ø 6 c/ 0,18 m	Metro lineal	55,1	200.066	11.023.637	150.000	8.265.000	191.358	10.543.826	177.700	9.791.270
121	Pilar de hormigón armado 0,26m x 0,36m, soporte de la estructura del techo	Metros cúbicos	7,47	2.458.154	18.362.410	2.000.000	14.940.000	2.059.360	15.383.419	2.561.100	19.131.417
122	Pilar de hormigón armado 0,16m x 0,16m rigidizador de paredes	Metros cúbicos	1,96	2.323.374	4.553.813	2.000.000	3.920.000	2.059.360	4.036.346	2.561.100	5.019.756
123	Relleno y compactación de zanjas de zapatas de hormigón	Metros cúbicos	65,25	35.732	2.331.513	67.000	4.371.750	36.911	2.408.443	44.400	2.897.100
124	Piso de hormigón para el taller y estacionamiento de motos y rampas a los costados, terminación helicoteado con endurecedor de superficie color negro, espesor total de 15 cm	Metros cuadrados	1.121,2	194.403	217.964.644	200.000	224.240.000	121.756	136.512.827	187.900	210.673.480
125	Relleno y compactación de suelo, zona de la edificación	Metros cúbicos	250,6	35.732	8.954.439	35.000	8.771.000	36.911	9.249.897	44.400	11.126.640
126	Aislación horizontal de muro	Metro lineal	55,1	20.163	1.110.981	17.000	936.700	23.634	1.302.233	21.900	1.206.690
127	Pared de 0,15m de ladrillos hueco	Metros cuadrados	136,82	61.012	8.347.662	67.000	9.166.940	51.026	6.981.377	72.400	9.905.768
128	Pared de ladrillos convoco 20 cm x 20 cm	Metros cuadrados	27,97	146.500	4.097.605	120.000	3.356.400	146.523	4.098.248	165.100	4.617.847
129	Revoque impermeable sobre paredes exteriores	Metros cuadrados	136,82	33.648	4.603.719	39.000	5.335.980	28.130	3.848.747	36.900	5.048.658
130	Revoque sobre paredes interiores	Metros cuadrados	136,82	26.616	3.641.601	39.000	5.335.980	28.130	3.848.747	36.900	5.048.658

HUMBERTO M. AYALA DURE
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Prog. 2.1.1.

Liz Mendoza
Oficial Inspector
Dpto. ...

				6. FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		7. DIANEL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A.		8. JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ		9. LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Ofertado	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
131	Revoque impermeable sobre pilares y vigas	Metro lineal	348,4	18.780	6.542.952	22.000	7.664.800	28.130	9.800.492	34.300	11.950.120
132	Provisión y colocación de azulejo cerámico para baños, incluye la argamasa y pastina, altura de colocación 2,20 m	Metros cuadrados	68,64	116.028	7.964.162	80.000	5.491.200	140.777	9.662.933	87.700	6.019.728
133	Techo de chapas N° 26, trapezoidal, estructura metálica a calcular por un profesional Ing., incluye los anclajes metálicos sobre pilares y vigas de hormigón, para la fijación del techo	Metros cuadrados	480	257.840	123.763.200	150.000	72.000.000	332.195	159.453.600	207.800	99.744.000
134	Provisión y Colocación de canaleta alero, desarrollo 33 cm, chapa 26	Unidad	80	52.740	4.219.200	56.000	4.480.000	63.978	5.118.240	50.800	4.064.000
135	Reja metálica, perímetro de tubos de 50 mm de espesor 2 mm y refuerzos internos para rigidización, tejido artístico de trama 3 cm x 3 cm, incluye puerta de reja	Metros cuadrados	33,41	410.200	13.704.782	350.000	11.693.500	184.553	6.165.916	288.600	9.642.126
136	Rejilla corrida de 0,30x2,8, con decantador de barro	Unidad	6	461.768	2.770.608	420.000	2.520.000	479.835	2.879.010	519.500	3.117.000
137	Registros 0,60x0,60, con tapa metalica y de hormigon, para decantado de barro y aceite	Unidad	4	272.366	1.089.464	235.000	940.000	248.419	993.676	369.400	1.477.600
138	Construccion de pozo ciego, diametro de 1,80 m, profundidad 3,00 m	Unidad	1	3.516.000	3.516.000	3.150.000	3.150.000	2.947.249	2.947.249	2.828.400	2.828.400
139	Acometida con caño de 25mm IPS y de distribución	Metro lineal	25	35.490	887.250	31.000	775.000	49.214	1.230.350	38.200	955.000
140	Provisión y colocación de tanque de 2,000 lts para uso del lavadero	Unidad	1	1.691.972	1.691.972	2.000.000	2.000.000	1.999.319	1.999.319	3.232.500	3.232.500
141	Provisión y colocación de bomba hidroneumática con un tanque de 150 lts.	Unidad	1	1.444.366	1.444.366	2.000.000	2.000.000	1.332.879	1.332.879	2.886.100	2.886.100
142	Cañería de 40 mm para lavaderos	Metro lineal	12	17.580	210.960	35.000	420.000	17.522	210.264	42.700	512.400
143	Llave de paso clásica de 3/4, general	Unidad	1	103.169	103.169	90.000	90.000	153.234	153.234	144.300	144.300
144	Llave de paso de media vuelta de 1 1/2	Unidad	4	177.451	709.804	155.000	620.000	260.498	1.041.992	196.300	785.200
145	Caño de PVC de 100mm, para bajada de desagüe de canaletas	Metro lineal	95,2	37.504	3.570.381	32.000	3.046.400	26.098	2.484.530	40.000	3.808.000
146	Caño de PVC de 100mm, para desagüe de registros	Metro lineal	92	37.504	3.450.368	32.000	2.944.000	26.098	2.401.016	40.000	3.680.000
147	Rejilla de piso 40cm x 40cm	Unidad	6	210.960	1.265.760	200.000	1.200.000	190.705	1.144.230	265.500	1.593.000
148	Rejilla de piso 50cm x 50cm	Unidad	8	210.960	1.687.680	200.000	1.600.000	190.705	1.525.640	323.200	2.585.600
149	Acometida eléctrica 4x10mm, preensamblado	Metro lineal	60	56.256	3.375.360	60.000	3.600.000	55.366	3.321.960	78.800	4.728.000
150	Línea de alimentación eléctrica 4x10mm	Metro lineal	10	66.804	668.040	60.000	600.000	64.987	649.870	78.800	788.000
151	Provisión, colocación y montaje de tablero principal, de 24 lugares	Unidad	1	3.164.400	3.164.400	850.000	850.000	935.806	935.806	1.337.200	1.337.200
152	Provisión y colocación de disyuntor diferencial	Unidad	1	562.560	562.560	330.000	330.000	389.919	389.919	447.600	447.600
153	Circuito para motor eléctrico de la bomba hidroneumática	Unidad	1	293.000	293.000	330.000	330.000	374.322	374.322	785.000	785.000
154	Circuito para luces comunitarias	Unidad	4	293.000	1.172.000	330.000	1.320.000	374.322	1.497.288	417.200	1.668.800

HUMBERTO M. AYALA DURE
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Prog. 2.1.1.

				6. FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		7. DIANEL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A.		8. JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ		9. LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Ofertado	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
155	Circuito para toma corrientes comunitarios	Unidad	3	293.000	879.000	330.000	990.000	374.322	1.122.966	417.200	1.251.600
156	Llaves termomagneticas para el motor de la bomba, luces y tomas, en el tablero ppal., 1x16A	Unidad	8	35.160	281.280	200.000	1.600.000	157.722	1.261.776	259.600	2.076.800
157	Llaves termomagnéticas de corte de tablero, 3x63A	Unidad	2	527.400	1.054.800	270.000	540.000	279.322	558.644	352.300	704.600
158	Provisión y colocación de fotocelula para encendido de luces	Unidad	3	93.760	281.280	110.000	330.000	78.861	236.583	171.400	514.200
159	Toma corriente común	Unidad	10	58.600	586.000	88.000	880.000	98.428	984.280	115.900	1.159.000
160	Toma corriente shuko	Unidad	6	293.000	1.758.000	88.000	528.000	98.428	590.568	134.400	806.400
161	Bocas de luces (reflectores)	Unidad	8	293.000	2.344.000	88.000	704.000	98.428	787.424	115.900	927.200
162	Bocas de luces (led)	Unidad	35	58.600	2.051.000	88.000	3.080.000	98.428	3.444.980	115.900	4.056.500
163	Provisión de artefacto de luz, reflector led de 200 W	Unidad	8	527.400	4.219.200	88.000	704.000	111.928	895.424	242.400	1.939.200
164	Provisión de artefacto de luz led de 24 w	Unidad	35	210.960	7.383.600	88.000	3.080.000	111.928	3.917.480	116.200	4.067.000
165	Colocación de artefactos medianos y chicos	Unidad	43	46.880	2.015.840	88.000	3.784.000	55.964	2.406.452	64.900	2.790.700
166	Bocas para ventilador de techo	Unidad	3	58.600	175.800	100.000	300.000	98.428	295.284	129.800	389.400
167	Bocas para teléfono	Unidad	1	293.000	293.000	100.000	100.000	98.428	98.428	124.500	124.500
168	Bocas para tv	Unidad	1	234.400	234.400	100.000	100.000	98.428	98.428	124.500	124.500
169	Al látex acrílico con enduido sobre revoques	Metros cuadrados	447,83	25.784	11.546.849	22.000	9.852.260	18.456	8.265.150	23.100	10.344.873
170	Al látex acrílico con enduido sobre revoques	Metros cuadrados	519,54	25.784	13.395.819	22.000	11.429.880	18.456	9.588.630	23.100	12.001.374
171	A la silicona sobre ladrillos convoco	Metros cuadrados	417,04	18.752	7.820.334	22.000	9.174.880	13.534	5.644.219	20.800	8.674.432
172	Al sintético sobre rejas metálicas	Metros cuadrados	66,82	21.096	1.409.635	22.000	1.470.040	18.456	1.233.230	24.200	1.617.044
173	Al sintético sobre canaletas y caños de bajadas	Metro lineal	175,2	11.720	2.053.344	22.000	3.854.400	18.456	3.233.491	20.800	3.644.160
174	Replanteo de obras	Metros cuadrados	578,14	5.860	3.387.900	10.000	5.781.400	7.382	4.267.829	2.500	1.445.350
175	Excavación para zapatas con una altura de excavación 1,50 m y vigas de fundación con 50 cm de excavación	Metros cúbicos	258,29	53.273	13.759.883	67.000	17.305.430	49.214	12.711.484	38.100	9.840.849
176	Zapata de hormigón armado	Metros cúbicos	116,64	1.684.223	196.447.771	2.000.000	233.280.000	1.299.304	151.550.819	1.718.400	200.434.176
177	Dados de hormigon para asiento de paredes, en zonas intermedias de paredes	Metros cúbicos	3,15	2.033.479	6.405.459	1.550.000	4.882.500	1.709.695	5.385.539	1.443.100	4.545.765
178	Viga de hormigon armado de 0,22 m x 0,40 m, para fundación, 2 Ø 10 arriba y 3 Ø 12 abajo, estribos de Ø 6 c/ 0,15 m	Metro lineal	190,99	195.850	37.405.392	200.000	38.198.000	306.954	58.625.144	213.200	40.719.068
179	Pilar de hormigon armado 0,17m x 0,37m en galeria posterior	Metros cúbicos	15,85	2.458.154	38.961.741	2.000.000	31.700.000	2.059.360	32.640.856	2.561.100	40.593.435
180	Losas y Vigas de Hormigón Armado	Metros cúbicos	101,05	1.932.394	195.268.414	2.000.000	202.100.000	2.059.360	208.098.328	2.076.200	209.800.010

Oficial Inspector
[illegible]

HUMBERTO M. AYALA DURE
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Prog. 2.1.1.

				6. FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		7. DIANEL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A.		8. JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ		9. LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Ofertado	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
181	Escalera de Hormigón Armado	Metros cúbicos	2,88	1.932.394	5.565.295	2.000.000	5.760.000	2.059.360	5.930.957	2.561.100	7.375.968
182	Viga de hormigón armado de 0,12 m x 0,20 m, sobre paredes, altura: sobre aberturas, 2 Ø 6 arriba y 2 Ø 8 abajo, estribos de Ø 6 c/ 0,18 m	Metro lineal	189,19	102.387	19.370.597	85.000	16.081.150	97.137	18.377.349	119.300	22.570.367
183	Relleno y compactacion de zanjas de zapatas de hormigón	Metros cúbicos	155,52	35.732	5.557.041	35.000	5.443.200	36.911	5.740.399	44.400	6.905.088
184	Relleno y compactación de suelo, zona de la edificación	Metros cúbicos	210,32	35.732	7.515.154	35.000	7.361.200	36.911	7.763.122	44.400	9.338.208
185	Aislación horizontal de muro	Metro lineal	189,19	20.163	3.814.638	17.000	3.216.230	23.634	4.471.316	21.900	4.143.261
186	Pared de 0,15m de ladrillos comunes hasta la aislación	Metros cuadrados	170,27	72.732	12.384.078	67.000	11.408.090	69.622	11.854.538	87.600	14.915.652
187	Pared de 0,15m de ladrillos hueco	Metros cuadrados	577,03	61.012	35.205.754	67.000	38.661.010	51.026	29.443.533	72.400	41.776.972
188	Dintel de hormigón armado, bajo aberturas	Metro lineal	58,8	47.677	2.803.408	19.000	1.117.200	28.299	1.663.981	40.600	2.387.280
189	Pared de 0,10m de ladrillos hueco	Metros cuadrados	33,57	55.152	1.851.453	67.000	2.249.190	51.026	1.712.943	66.000	2.215.620
190	Pared de ladrillos convoco 20 cm x 20 cm	Metros cuadrados	11,64	146.500	1.705.260	120.000	1.396.800	146.523	1.705.528	165.100	1.921.764
191	Construcción de rampa de acceso al patio de honor	Metros cuadrados	4,32	175.800	759.456	330.000	1.425.600	356.802	1.541.385	369.400	1.595.808
192	Revoque impermeable sobre pilares y vigas	Metro lineal	773,15	18.780	14.519.757	23.000	17.782.450	28.130	21.748.710	34.300	26.519.045
193	Revoque con metal desplegado 1 capa (sin terminación) entre viga de hormigón y paredes	Metros cuadrados	460,6	28.784	13.257.910	15.000	6.909.000	47.816	22.024.050	26.700	12.298.020
194	Revoque impermeable sobre paredes exteriores y en baños	Metros cuadrados	710,1	33.648	23.893.445	39.000	27.693.900	28.130	19.975.113	36.900	26.202.690
195	Revoque sobre paredes interiores	Metros cuadrados	851,64	26.616	22.667.250	39.000	33.213.960	28.130	23.956.633	36.900	31.425.516
196	Revoque de cielorraso	Metros cuadrados	556	46.692	25.960.752	44.000	24.464.000	28.130	15.640.280	36.900	20.516.400
197	Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, zona de excavaciones de zapatas	Metros cuadrados	556	33.918	18.858.408	30.000	16.680.000	32.727	18.196.212	40.400	22.462.400
198	Piso de cemento alisado para colocación de piso	Metros cuadrados	556	25.749	14.316.444	27.000	15.012.000	19.798	11.007.688	35.000	19.460.000
199	Provisión y colocación de piso cerámico tipo PEI 5, incluye la argamasa y pastina	Metros cuadrados	556	116.380	64.707.280	80.000	44.480.000	143.067	79.545.252	87.700	48.761.200
200	Provisión y colocación de zócalo cerámico tipo PEI 5, incluye la argamasa y pastina	Metro lineal	211,6	35.805	7.576.338	21.000	4.443.600	31.430	6.650.588	28.900	6.115.240
201	Provisión y colocación de azulejo cerámico para baños, incluye la argamasa y pastina, altura de colocación 2,20 m	Metro lineal	276,66	86.845	24.026.538	80.000	22.132.800	140.777	38.947.365	87.700	24.263.082
202	Tratamiento de junta de dilatación, sellamiento con producto elastómero y cierre con chapa nº 20 de acero inox en el tramo de las puertas, ancho de 20 cm	Metro lineal	14,65	140.640	2.060.376	65.000	952.250	79.289	1.161.584	88.900	1.302.385
203	Nivelación y revestimiento de escalones en la escalera, huella y contra huella	Metros cuadrados	22,7	146.500	3.325.550	200.000	4.540.000	139.130	3.158.251	207.800	4.717.060

LIZ MENDOZA
OFICIAL INSPECTOR
Ex. S.

HUMBERTO M. AYALA DURE
Comisario Principal M.C.P.
Tesorera Prog. 2.1.1.

				6. FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		7. DIANEL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A.		8. JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ		9. LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Ofertado	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
204	Baranda metálica, altura 1,05	Metros cuadrados	14,81	328.160	4.860.050	350.000	5.183.500	147.642	2.186.578	369.400	5.470.814
205	Desagüe de baño grupal, lavatorio e inodoro, orinales y duchas	Unidad	1	6.797.600	6.797.600	6.200.000	6.200.000	6.643.890	6.643.890	8.065.200	8.065.200
206	Desagüe de baño, lavatorio, inodoro y ducha	Unidad	1	552.986	552.986	470.000	470.000	535.203	535.203	577.200	577.200
207	Desagüe de lavaderos	Unidad	1	1.031.690	1.031.690	875.000	875.000	1.022.137	1.022.137	1.190.500	1.190.500
208	Registros 0,40x0,40, con tapa metálica y de hormigón	Unidad	7	205.100	1.435.700	175.000	1.225.000	149.879	1.049.153	265.500	1.858.500
209	Registros 0,50x0,50, con tapa metálica y de hormigón	Unidad	3	272.366	817.098	235.000	705.000	181.198	543.594	323.200	969.600
210	Registros 0,60x0,60, con tapa metálica y de hormigón	Unidad	1	272.366	272.366	235.000	235.000	248.419	248.419	369.400	369.400
211	Rejillas de piso sifonadas	Unidad	9	60.944	548.496	56.000	504.000	99.368	894.312	207.800	1.870.200
212	Ralo seco	Unidad	13	52.538	682.994	46.000	598.000	76.437	993.681	173.200	2.251.600
213	Caño de PVC de 75mm, para ventilación de registros	Metro lineal	38	17.580	668.040	18.000	684.000	27.462	1.043.556	40.000	1.520.000
214	Caño de PVC de 50mm, para desagües	Metro lineal	24	17.580	421.920	28.000	672.000	20.670	496.080	35.600	854.400
215	Caño de PVC de 100mm, para desagüe de registros	Metro lineal	86,8	37.141	3.223.839	32.000	2.777.600	26.098	2.265.306	40.000	3.472.000
216	Construcción de cámara séptica, 4,00m x 2,00m	Unidad	1	2.812.800	2.812.800	3.500.000	3.500.000	2.691.560	2.691.560	3.290.200	3.290.200
217	Construcción de pozo ciego, diámetro de 2,50 m, profundidad 3,50 m	Unidad	1	3.516.000	3.516.000	4.500.000	4.500.000	3.684.061	3.684.061	3.925.200	3.925.200
218	Del baño grupal, frio solo con caños IPS	Unidad	1	4.384.897	4.384.897	3.800.000	3.800.000	4.035.552	4.035.552	5.029.100	5.029.100
219	Del baño, frio solo con caños IPS	Unidad	1	484.966	484.966	420.000	420.000	504.444	504.444	577.200	577.200
220	Del lavadero, frio solo con caños IPS	Unidad Medida Global	1	969.931	969.931	840.000	840.000	1.008.888	1.008.888	1.246.800	1.246.800
221	Llave de paso general	Unidad	1	149.531	149.531	130.000	130.000	157.708	157.708	184.700	184.700
222	Acometida con caño de 25mm IPS y de distribución	Metro lineal	60	29.300	1.758.000	31.000	1.860.000	49.214	2.952.840	38.200	2.292.000
223	Registros 0,25x0,25, con tapa metálica	Unidad	1	128.920	128.920	120.000	120.000	90.599	90.599	173.200	173.200
224	Llave de paso clásica de 3/4, por sectores	Unidad	10	103.169	1.031.690	90.000	900.000	153.234	1.532.340	144.300	1.443.000
225	Llave de paso clásica de 1/2, para canilla de patio	Unidad	2	101.034	202.068	75.000	150.000	153.234	306.468	117.800	235.600
226	Canilla pico manguera cromada para canillas de patio	Unidad	2	60.621	121.242	75.000	150.000	109.613	219.226	103.900	207.800
227	Llave de paso clásica de 1/2, para baño	Unidad	19	84.869	1.612.511	75.000	1.425.000	153.234	2.911.446	117.800	2.238.200
228	Canilla Clásica para baños	Unidad	11	87.900	966.900	85.000	935.000	130.865	1.439.515	121.200	1.333.200
229	Canilla pico manguera cromada para baño	Unidad	2	60.621	121.242	75.000	150.000	109.613	219.226	103.900	207.800

HUMBERTO M. AYALA DURE
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Prog. 2.1.1.

				6. FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		7. DIANEL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A.		8. JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ		9. LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Ofertado	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
230	Provisión y colocación de inodoro con cisterna alta y bacha en baños	Unidad	9	496.147	4.465.323	450.000	4.050.000	752.191	6.769.719	808.100	7.272.900
231	Provisión y colocación de inodoro con mochila y lavatorio en baños	Unidad	1	664.133	664.133	600.000	600.000	843.405	843.405	946.700	946.700
232	Provisión y colocación de kit de accesorios sanitarios, toallero, perchero, papelero y jabonera para la ducha	Unidad	1	175.800	175.800	160.000	160.000	159.946	159.946	248.200	248.200
233	Provisión y colocación de papeleros para inodoros, de loza	Unidad	11	42.973	472.703	39.000	429.000	64.873	713.603	52.000	572.000
234	Provisión y colocación de media jabonera para lavatorios, de loza	Unidad	10	42.973	429.730	39.000	390.000	64.873	648.730	52.000	520.000
235	Provisión y colocación de jabonera para duchas, de loza	Unidad	18	42.973	773.514	39.000	702.000	64.873	1.167.714	52.000	936.000
236	Provisión y colocación de percheros para zona de duchas, de loza	Unidad	6	42.973	257.838	39.000	234.000	64.873	389.238	52.000	312.000
237	Provisión y colocación de conexión flexible con rosetas cromadas	Unidad	21	32.035	672.735	30.000	630.000	36.911	775.131	50.800	1.066.800
238	Provisión y colocación de orinales de acero inox., largo de 2,47 cm y un ancho de 0,45 m	Unidad	4	5.953.760	23.815.040	5.500.000	22.000.000	9.082.220	36.328.880	7.157.600	28.630.400
239	Piletas de granito reconstituido, largo de 1,20m	Unidad	4	347.559	1.390.236	310.000	1.240.000	455.230	1.820.920	600.300	2.401.200
240	Caño de PVC de 100mm, para bajada de desagüe de canaletas	Metro lineal	176	36.372	6.401.472	32.000	5.632.000	26.098	4.593.248	40.000	7.040.000
241	Caño de PVC de 100mm, para desagüe de registros	Metro lineal	114	36.372	4.146.408	32.000	3.648.000	26.098	2.975.172	40.000	4.560.000
242	Rejilla de piso 40cm x 40cm	Unidad	16	218.234	3.491.744	190.000	3.040.000	190.705	3.051.280	265.500	4.248.000
243	Rejilla de piso 50cm x 50cm	Unidad	6	218.234	1.309.404	190.000	1.140.000	190.705	1.144.230	323.200	1.939.200
244	Acometida eléctrica 4x10mm, preensamblado	Metro lineal	50	56.256	2.812.800	60.000	3.000.000	55.366	2.768.300	78.800	3.940.000
245	Línea de alimentación eléctrica 4x10mm	Metro lineal	40	66.804	2.672.160	60.000	2.400.000	64.987	2.599.480	78.800	3.152.000
246	Provisión y colocación de disyuntor diferencial	Unidad	1	562.560	562.560	330.000	330.000	389.919	389.919	447.600	447.600
247	Provisión, colocación y montaje de tablero principal, de 24 lugares	Unidad	2	3.164.400	6.328.800	850.000	1.700.000	935.806	1.871.612	1.337.200	2.674.400
248	Circuito para duchas eléctricas	Unidad	18	293.000	5.274.000	315.000	5.670.000	374.322	6.737.796	417.200	7.509.600
249	Circuito para luces	Unidad	9	58.600	527.400	315.000	2.835.000	374.322	3.368.898	417.200	3.754.800
250	Circuito para toma shukos	Unidad	1	293.000	293.000	315.000	315.000	374.322	374.322	417.200	417.200
251	Circuito para ventilador de techo	Unidad	5	58.600	293.000	315.000	1.575.000	374.322	1.871.610	417.200	2.086.000
252	Llaves termomagnéticas de corte de tablero, 3x63A	Unidad	1	527.400	527.400	315.000	315.000	279.322	279.322	352.300	352.300
253	Llaves termomagnéticas para ducha eléctrica, en el tablero de salones, 1x25A	Unidad	18	35.160	632.880	230.000	4.140.000	213.722	3.846.996	296.600	5.338.800
254	Llaves termomagnéticas para luces y tomas, 1x16A	Unidad	15	35.160	527.400	200.000	3.000.000	157.722	2.365.830	259.600	3.894.000

HUMBERTO M. AYALA DURE
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Prog. 2.1.1.

				6. FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		7. DIANEL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A.		8. JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ		9. LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Ofertado	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
255	Provisión y colocación de sensor de movimiento para encendido de luces en baño y lavadero	Unidad	2	293.000	586.000	120.000	240.000	166.098	332.196	182.900	365.800
256	Provisión y colocación de fotocelula para encendido de luces	Unidad	2	93.760	187.520	100.000	200.000	78.861	157.722	171.400	342.800
257	Toma corriente común	Unidad	60	58.600	3.516.000	88.000	5.280.000	98.428	5.905.680	115.900	6.954.000
258	Toma corriente shuko	Unidad	3	293.000	879.000	100.000	300.000	98.428	295.284	134.400	403.200
259	Bocas de luces	Unidad	99	58.600	5.801.400	88.000	8.712.000	98.428	9.744.372	115.900	11.474.100
260	Puntos de luces	Unidad	29	58.600	1.699.400	88.000	2.552.000	98.428	2.854.412	111.100	3.221.900
261	Bocas para ventilador de techo	Unidad	54	58.600	3.164.400	100.000	5.400.000	98.428	5.315.112	129.800	7.009.200
262	Provisión de artefacto de luz led de 24 w	Unidad	99	210.960	20.885.040	88.000	8.712.000	111.928	11.080.872	116.200	11.503.800
263	Colocación de artefactos medianos y chicos	Unidad	99	46.880	4.641.120	88.000	8.712.000	55.964	5.540.436	64.900	6.425.100
264	Al látex acrílico con enduido sobre revoques	Metros cuadrados	2.964,92	25.784	76.447.497	22.000	65.228.240	18.456	54.720.564	23.100	68.489.652
265	A la silicona sobre ladrillos convoco	Metros cuadrados	23,28	18.752	436.547	22.000	512.160	13.534	315.072	20.800	484.224
266	Al sintético sobre puertas de madera	Metros cuadrados	338,13	21.096	7.133.190	22.000	7.438.860	18.456	6.240.527	24.200	8.182.746
267	Al sintético sobre canaletas, barandas y caños de bajadas	Metro lineal	190,81	11.720	2.236.293	22.000	4.197.820	18.456	3.521.589	20.800	3.968.848
268	Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa de 6mm de madera cedro de 0,80 m x 2,10 m y de 0,70 m x 2,10 m, con fichas y tornillos, cerradura para interior	Unidad	4	996.434	3.985.736	1.045.000	4.180.000	839.703	3.358.812	1.015.900	4.063.600
269	Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa de madera cedro de 0,70 m x 1,80 m, con fichas y tornillos, cerradura para interior, para box de baño	Unidad	9	996.434	8.967.906	1.045.000	9.405.000	839.703	7.557.327	952.400	8.571.600
270	Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa de 6mm, de madera cedro de 1,60 m x 2,10 m, con fichas y tornillos, cerradura para interior, con abertura de 0,30 m x 0,40 m, vidrio crudo transparente de 4 mm	Unidad	2	1.584.251	3.168.502	2.300.000	4.600.000	1.045.328	2.090.656	2.655.300	5.310.600
271	Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa de 6mm, con cerradura va y ven, de madera cedro de 1,60 m x 2,10 m, con fichas y tornillos, cerradura para interior, con abertura de 0,30 m x 0,40 m, vidrio crudo transparente de 4 mm	Unidad	1	1.584.251	1.584.251	2.300.000	2.300.000	1.045.328	1.045.328	2.655.300	2.655.300
272	Ventana corrediza de dos hojas color bronce, de vidrio templado de 10 mm, con tela metálica de protección contra insectos, medidas 1,80m x 1,00m	Unidad	12	1.856.448	22.277.376	900.000	10.800.000	1.392.448	16.709.376	1.454.600	17.455.200

HUMBERTO M. AVALA DURE
Comisario Principal M.G.P.
Tesorero Prog. 2.1.1.

				6. FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		7. DIANEL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A.		8. JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ		9. LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Ofertado	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
273	Ventana corrediza de cuatro hojas color bronce, de vidrio templado de 6 mm, con tela metálica de protección contra insectos, medidas 1,80m x 0,50m	Unidad	3	527.400	1.582.200	550.000	1.650.000	556.979	1.670.937	727.300	2.181.900
274	Ventana corrediza de cuatro hojas color bronce, de vidrio templado de 6 mm, con tela metálica de protección contra insectos, medidas 1,50m x 0,50m	Unidad	5	439.500	2.197.500	450.000	2.250.000	544.379	2.721.895	606.100	3.030.500
275	Ventana corrediza de dos hojas color bronce, de vidrio templado de 6 mm, con tela metálica de protección contra insectos, medidas 1,10m x 0,50m	Unidad	1	334.020	334.020	320.000	320.000	362.919	362.919	444.500	444.500
276	Replanteo de obras	Metros cuadrados	607,5	5.860	3.559.950	10.000	6.075.000	7.382	4.484.565	2.500	1.518.750
277	Pilar de hormigón armado 0,17m x 0,37m	Metros cúbicos	15,85	2.458.154	38.961.741	2.000.000	31.700.000	2.059.360	32.640.856	2.561.100	40.593.435
278	Losas y Vigas de Hormigón Armado	Metros cúbicos	22,57	1.932.394	43.614.133	2.000.000	45.140.000	2.059.360	46.479.755	2.076.200	46.859.834
279	Viga de hormigon armado de 0,12 m x 0,20 m, sobre paredes, altura: sobre aberturas, 2 Ø 6 arriba y 2 Ø 8 abajo, estribos de Ø 6 c/ 0,18 m	Metro lineal	189,19	102.387	19.370.597	85.000	16.081.150	97.137	18.377.349	119.300	22.570.367
280	Aislacion de losa en zona de baños con membrana asfáltica de 4 mm, de 40 kg sobre piso de cemento alisado impermeable	Metros cuadrados	121	87.900	10.635.900	75.000	9.075.000	80.637	9.757.077	80.800	9.776.800
281	Pared de 0,15m de ladrillos hueco	Metros cuadrados	747,3	61.012	45.594.268	67.000	50.069.100	51.026	38.131.730	72.400	54.104.520
282	Dintel de hormigón armado, bajo aberturas	Metro lineal	58,8	47.677	2.803.408	19.000	1.117.200	28.299	1.663.981	40.600	2.387.280
283	Pared de 0,10m de ladrillos hueco	Metros cuadrados	33,57	55.152	1.851.453	67.000	2.249.190	51.026	1.712.943	66.000	2.215.620
284	Pared de ladrillos convoco 20 cm x 20 cm	Metros cuadrados	11,64	146.500	1.705.260	120.000	1.396.800	146.523	1.705.528	165.100	1.921.764
285	Revoque impermeable sobre pilares y vigas	Metro lineal	773,15	18.780	14.519.757	22.000	17.009.300	28.130	21.748.710	34.300	26.519.045
286	Revoque con metal desplegado 1 capa (sin terminacion) entre viga de hormigón y paredes	Metros cuadrados	460,6	28.784	13.257.910	15.000	6.909.000	47.816	22.024.050	26.700	12.298.020
287	Revoque impermeable sobre paredes exteriores y en baños	Metros cuadrados	710,1	33.648	23.893.445	39.000	27.693.900	28.130	19.975.113	36.900	26.202.690
288	Revoque sobre paredes interiores	Metros cuadrados	851,64	26.616	22.667.250	39.000	33.213.960	28.130	23.956.633	36.900	31.425.516
289	Revoque de cielorraso	Metros cuadrados	12	46.692	560.304	45.000	540.000	28.130	337.560	36.900	442.800
290	Contrapiso de hormigon de cascotes sobre losa, espesor 7 cm	Metros cuadrados	565,5	33.918	19.180.629	30.000	16.965.000	32.727	18.507.119	36.900	20.866.950
291	Piso de cemento alisado impermeable para colocacion de membrana, espesor 2 cm	Metros cuadrados	12	25.749	308.988	27.000	324.000	19.798	237.576	35.000	420.000
292	Piso de cemento alisado para colocación de piso, espesor 3 cm.	Metros cuadrados	565,5	25.749	14.561.060	80.000	45.240.000	25.737	14.554.274	35.000	19.792.500
293	Provision y colocacion de piso ceramico tipo PEI 5 incluye la argamasa y pastina	Metros cuadrados	565,5	116.380	65.812.890	21.000	11.875.500	143.067	80.904.389	87.700	49.594.350

NUMBERTO M. AYALA DURE
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Prog. 2.1.1.

				6. FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		7. DIANEL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A.		8. JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ		9. LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Ofertado	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
294	Provisión y colocación de zócalo cerámico tipo PEI 5, incluye la argamasa y pastina	Metro lineal	211,6	35.805	7.576.338	80.000	16.928.000	31.430	6.650.588	28.900	6.115.240
295	Provisión y colocación de azulejo cerámico para baños, incluye la argamasa y pastina, altura de colocación 2,20 m	Metro lineal	276,66	86.845	24.026.538	80.000	22.132.800	140.777	38.947.365	87.700	24.263.082
296	Baranda metálica, altura 1,05, en galería	Metros cuadrados	45,47	328.160	14.921.435	350.000	15.914.500	147.642	6.713.282	369.400	16.796.618
297	Techo de chapas Nº 24, trapezoidal, termoacústica - EPS (tipo sándwich), pre pintado color cerámico, sobre estructura metálica a calcular por un profesional Ing., incluye los anclajes metálicos sobre pilares y vigas de hormigón, para la fijación del techo, pendiente 20 %	Metros cuadrados	683,92	281.280	192.373.018	260.000	177.819.200	332.195	227.194.804	254.000	173.715.680
298	Provisión y Colocación de canaleta alero, desarrollo 33 cm, chapa 26	Unidad	82,7	52.740	4.361.598	56.000	4.631.200	63.978	5.290.981	50.800	4.201.160
299	Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa de 6mm de madera cedro de 0,80 m x 2,10 m y de 0,70 m x 2,10 m, con fichas y tornillos, cerradura para interior	Unidad	3	996.434	2.989.302	1.045.000	3.135.000	839.703	2.519.109	1.015.900	3.047.700
300	Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa de madera cedro de 0,70 m x 1,80 m, con fichas y tornillos, cerradura para interior, para box de baño	Unidad	9	996.434	8.967.906	1.045.000	9.405.000	839.703	7.557.327	952.400	8.571.600
301	Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa de 6mm, de madera cedro de 1,60 m x 2,10 m, con fichas y tornillos, cerradura para interior, con abertura de 0,30 m x 0,40 m, vidrio crudo transparente de 4 mm	Unidad	2	1.584.251	3.168.502	2.200.000	4.400.000	1.045.328	2.090.656	2.655.300	5.310.600
302	Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa de 6mm, con cerradura va y ven, de madera cedro de 1,60 m x 2,10 m, con fichas y tornillos, cerradura para interior, con abertura de 0,30 m x 0,40 m, vidrio crudo transparente de 4 mm	Unidad	1	1.525.651	1.525.651	2.300.000	2.300.000	1.045.328	1.045.328	2.655.300	2.655.300
303	Ventana corrediza de dos hojas color bronce, de vidrio templado de 10 mm, con tela metálica de protección contra insectos, medidas 1,80m x 1,00m	Unidad	12	1.856.448	22.277.376	900.000	10.800.000	1.392.448	16.709.376	1.454.600	17.455.200
304	Ventana corrediza de cuatro hojas color bronce, de vidrio templado de 6 mm, con tela metálica de protección contra insectos, medidas 1,80m x 0,50m	Unidad	3	580.140	1.740.420	550.000	1.650.000	556.979	1.670.937	727.300	2.181.900
305	Ventana corrediza de cuatro hojas color bronce, de vidrio templado de 6 mm, con tela metálica de protección contra insectos, medidas 1,50m x 0,50m	Unidad	5	439.500	2.197.500	450.000	2.250.000	544.379	2.721.895	606.100	3.030.500

Liz [illegible]
Oficial Inspector
Dpto. USC

HUMBERTO M. AYALA DURE
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Prog. 2.1.1.

				6. FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		7. DIANEL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A.		8. JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ		9. LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Ofertado	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
306	Ventana corrediza de dos hojas color bronce, de vidrio templado de 6 mm, con tela metálica de protección contra insectos, medidas 1,10m x 0,50m	Unidad	1	322.300	322.300	320.000	320.000	362.919	362.919	444.500	444.500
307	Desagüe de baño grupal, lavatorio e inodoro, orinales y duchas	Unidad	1	6.797.600	6.797.600	6.200.000	6.200.000	6.643.890	6.643.890	8.065.200	8.065.200
308	Desagüe de baño, lavatorio, inodoro y ducha	Unidad	1	552.986	552.986	470.000	470.000	535.203	535.203	577.200	577.200
309	Desagüe de lavaderos	Unidad	1	976.667	976.667	875.000	875.000	1.022.137	1.022.137	1.190.500	1.190.500
310	rejillas de piso sifonadas	Unidad	9	66.028	594.252	56.000	504.000	99.368	894.312	207.800	1.870.200
311	Ralo seco	Unidad	13	53.648	697.424	46.000	598.000	76.437	993.681	173.200	2.251.600
312	Caño de PVC de 50mm, para desagües	Metro lineal	24	17.580	421.920	28.000	672.000	20.670	496.080	35.600	854.400
313	Caño de PVC de 100mm, para bajadas	Metro lineal	24	37.141	891.384	32.000	768.000	26.098	626.352	40.000	960.000
314	Del baño grupal, frio solo con caños IPS	Unidad	1	4.238.733	4.238.733	3.800.000	3.800.000	504.444	504.444	5.029.100	5.029.100
315	Del baño, frio solo con caños IPS	Unidad	1	484.036	484.036	420.000	420.000	504.444	504.444	577.200	577.200
316	Del lavadero, frio solo con caños IPS	Unidad Medida Global	1	937.600	937.600	840.000	840.000	1.008.888	1.008.888	1.246.800	1.246.800
317	Llave de paso general	Unidad	1	144.547	144.547	130.000	130.000	157.708	157.708	184.700	184.700
318	Acometida con caño de 25mm IPS y de distribución	Metro lineal	19,8	33.597	665.221	31.000	613.800	49.214	974.437	38.200	756.360
319	Llave de paso clásica de 3/4, por sectores	Unidad	10	97.667	976.670	88.000	880.000	157.708	1.577.080	144.300	1.443.000
320	Llave de paso clásica de 1/2, para canilla de patio	Unidad	2	82.040	164.080	88.000	176.000	153.234	306.468	117.800	235.600
321	Canilla pico manguera cromada para canillas de patio	Unidad	2	58.600	117.200	55.000	110.000	109.613	219.226	103.900	207.800
322	Llave de paso clásica de 1/2, para baño	Unidad	19	82.040	1.558.760	75.000	1.425.000	153.234	2.911.446	117.800	2.238.200
323	Canilla Clásica para baños	Unidad	11	93.760	1.031.360	85.000	935.000	130.865	1.439.515	121.200	1.333.200
324	Canilla pico manguera cromada para baño	Unidad	2	58.600	117.200	75.000	150.000	109.613	219.226	103.900	207.800
325	Provisión y colocación de inodoro con cisterna alta y bacha en baños	Unidad	9	496.147	4.465.323	450.000	4.050.000	843.405	7.590.645	808.100	7.272.900
326	Provisión y colocación de inodoro con mochila y lavatorio en baños	Unidad	2	664.133	1.328.266	600.000	1.200.000	843.405	1.686.810	946.700	1.893.400
327	Provisión y colocación de kit de accesorios sanitarios, toallero, perchero, papelero y jabonera para la ducha	Unidad	2	175.800	351.600	160.000	320.000	159.946	319.892	248.200	496.400
328	Provisión y colocación de papeleros para inodoros, de loza	Unidad	11	41.020	451.220	39.000	429.000	64.873	713.603	52.000	572.000
329	Provisión y colocación de media jabonera para lavatorios, de loza	Unidad	10	41.020	410.200	39.000	390.000	64.873	648.730	52.000	520.000
330	Provisión y colocación de jabonera para duchas, de loza	Unidad	18	41.020	738.360	39.000	702.000	64.873	1.167.714	52.000	936.000

HUMBERTO M. AYALA DURE
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Prog. 2.1.1.

				6. FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		7. DIANEL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A.		8. JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ		9. LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Ofertado	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
331	Provisión y colocación de percheros para zona de duchas, de loza	Unidad	6	41.020	246.120	39.000	234.000	64.873	389.238	52.000	312.000
332	Provisión y colocación de conexión flexible con rosetas cromadas	Unidad	22	29.300	644.600	30.000	660.000	36.911	812.042	50.800	1.117.600
333	Provisión y colocación de orinales de acero inox., largo de 2,47 cm y un ancho de 0,45 m	Unidad	4	5.953.760	23.815.040	5.500.000	22.000.000	9.082.220	36.328.880	7.157.600	28.630.400
334	Piletas de granito reconstituido, largo de 1,20m	Unidad	4	335.973	1.343.892	310.000	1.240.000	455.230	1.820.920	600.300	2.401.200
335	Acometida eléctrica 4x10mm, preensamblado	Metro lineal	50	56.256	2.812.800	60.000	3.000.000	55.366	2.768.300	78.800	3.940.000
336	Línea de alimentación eléctrica 4x10mm	Metro lineal	40	66.804	2.672.160	60.000	2.400.000	64.987	2.599.480	78.800	3.152.000
337	Provisión y colocación de disyuntor diferencial	Unidad	1	562.560	562.560	330.000	330.000	389.919	389.919	447.600	447.600
338	Provisión, colocación y montaje de tablero principal, de 24 lugares	Unidad	2	3.164.400	6.328.800	850.000	1.700.000	935.806	1.871.612	1.337.200	2.674.400
339	Circuito para duchas eléctricas	Unidad	18	293.000	5.274.000	315.000	5.670.000	374.322	6.737.796	417.200	7.509.600
340	Circuito para luces	Unidad	9	58.600	527.400	315.000	2.835.000	374.322	3.368.898	417.200	3.754.800
341	Circuito para toma shukos	Unidad	1	293.000	293.000	315.000	315.000	374.322	374.322	417.200	417.200
~~342~~	~~Circuito para ventilador de techo~~	~~Unidad~~	~~5~~	~~58.600~~	~~293.000~~	~~315.000~~	~~1.575.000~~	~~374.322~~	~~1.871.610~~	~~417.200~~	~~2.086.000~~
343	Llaves termomagnéticas de corte de tablero, 3x63A	Unidad	1	527.400	527.400	315.000	315.000	279.322	279.322	352.300	352.300
344	Llaves termomagneticas para ducha electrica, en el tablero de salones, 1x25A	Unidad	18	35.160	632.880	250.000	4.500.000	213.722	3.846.996	296.600	5.338.800
345	Llaves termomagnéticas para luces y tomas, 1x16A	Unidad	15	35.160	527.400	200.000	3.000.000	157.722	2.365.830	259.600	3.894.000
346	Provisión y colocación de sensor de movimiento para encendido de luces en baño y lavadero	Unidad	2	293.000	586.000	120.000	240.000	166.098	332.196	182.900	365.800
347	Provisión y colocación de fotocélula para encendido de luces	Unidad	2	93.760	187.520	110.000	220.000	78.861	157.722	171.400	342.800
348	Toma corriente común	Unidad	60	58.600	3.516.000	88.000	5.280.000	98.428	5.905.680	115.900	6.954.000
349	Toma corriente shuko	Unidad	3	293.000	879.000	120.000	360.000	98.428	295.284	134.400	403.200
350	Bocas de luces	Unidad	99	58.600	5.801.400	88.000	8.712.000	98.428	9.744.372	115.900	11.474.100
351	Puntos de luces	Unidad	29	58.600	1.699.400	80.000	2.320.000	98.428	2.854.412	111.100	3.221.900
352	Bocas para ventilador de techo	Unidad	54	58.600	3.164.400	100.000	5.400.000	98.428	5.315.112	129.800	7.009.200
353	Provisión de artefacto de luz led de 24 w	Unidad	99	210.960	20.885.040	88.000	8.712.000	111.928	11.080.872	116.200	11.503.800
354	Colocación de artefactos medianos y chicos	Unidad	99	46.880	4.641.120	88.000	8.712.000	55.964	5.540.436	64.900	6.425.100
355	Al látex acrílico con enduido sobre revoques	Metros cuadrados	2.420,92	25.784	62.421.001	22.000	53.260.240	18.456	44.680.500	23.100	55.923.252
356	A la silicona sobre ladrillos convoco	Metros cuadrados	23,28	18.752	436.547	22.000	512.160	13.534	315.072	20.800	484.224
357	Al sintético sobre puertas de madera	Metros cuadrados	332,51	21.096	7.014.631	22.000	7.315.220	18.456	6.136.805	24.200	8.046.742

Oficial Inspector
Dpto. Log.

HUMBERTO M. AYALA DUBE
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Prog. 2.1.1.

				6. FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		7. DIANEL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A.		8. JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ		9. LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Ofertado	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
358	Al sintético sobre canaletas, barandas y caños de bajadas	Metro lineal	128,17	11.720	1.502.152	22.000	2.819.740	18.456	2.365.506	20.800	2.665.936
359	Nivelación del patio y compactación del suelo	Metros cuadrados	595	23.440	13.946.800	35.000	20.825.000	36.911	21.962.045	44.400	26.418.000
360	Piso de ladrillos de hormigón (tipo pavers) de 6 cm de es pesor, sobre una camada de arena lavada de 20 cm y cordones de hormigón para contención de los lados donde no hay galería, para patio de honor	Metros cuadrados	595	146.500	87.167.500	135.000	80.325.000	156.872	93.338.840	150.100	89.309.500
361	Excavación para zapatas con una altura de excavación 1,50 m y vigas de fundación con 50 cm de excavación	Metros cúbicos	1,5	53.273	79.910	67.000	100.500	49.214	73.821	38.100	57.150
362	Zapata de hormigón armado	Metros cúbicos	0,5	1.684.223	842.112	2.000.000	1.000.000	1.299.304	649.652	1.718.400	859.200
363	Troncón de pilar de hormigón armado 0,27m x 0,27m	Metros cúbicos	0,14	2.458.154	344.142	2.000.000	280.000	2.059.360	288.310	2.561.100	358.554
364	Construccion de escalinata para izamiento de la bandera en el patio de honor	Metros cuadrados	1,1	410.200	451.220	850.000	935.000	1.083.874	1.192.261	923.600	1.015.960
365	Provisión y colocación de disyuntor diferencial	Unidad	1	562.560	562.560	330.000	330.000	389.919	389.919	447.600	447.600
366	Provision, colocacion y montaje de tablero principal, de 24 lugares	Unidad	1	3.164.400	3.164.400	850.000	850.000	935.806	935.806	1.337.200	1.337.200
367	Circuito para iluminaciones	Unidad	11	93.760	1.031.360	2.250.000	24.750.000	2.620.257	28.822.827	2.624.900	28.873.900
368	Llaves termomagnéticas de corte de tablero, 3x25A	Unidad	1	210.960	210.960	175.000	175.000	154.322	154.322	208.600	208.600
369	Llaves termomagnéticas para luces, 1x16A	Unidad	11	35.160	386.760	175.000	1.925.000	157.722	1.734.942	231.800	2.549.800
370	Provision y colocacion de artefacto de iluminacion tipo AP led de 100 w	Unidad	20	527.400	10.548.000	2.250.000	45.000.000	2.620.257	52.405.140	2.826.800	56.536.000
371	Provision y colocacion de artefacto de iluminacion tipo reflector de 200 w	Unidad	2	703.200	1.406.400	1.200.000	2.400.000	1.310.129	2.620.258	1.489.000	2.978.000
372	Caños para mástil 2 (pulgadas) 6.00 m GV	Unidad	2	703.200	1.406.400	700.000	1.400.000	660.129	1.320.258	2.020.300	4.040.600
373	Replanteo de obras	Metros cuadrados	578,14	5.860	3.387.900	10.000	5.781.400	7.382	4.267.829	2.500	1.445.350
374	Excavación para zapatas con una altura de excavación 1,50 m y vigas de fundación con 50 cm de excavación	Metros cúbicos	263,11	53.273	14.016.659	67.000	17.628.370	49.214	12.948.696	38.100	10.024.491
375	Zapata de hormigón armado	Metros cúbicos	116,64	1.684.223	196.447.771	2.000.000	233.280.000	1.299.304	151.550.819	1.718.400	200.434.176
376	Dados de hormigon para asiento de paredes, en zonas intermedias de paredes	Metros cúbicos	3,15	2.033.479	6.405.459	1.550.000	4.882.500	1.709.695	5.385.539	1.443.100	4.545.765
377	Viga de hormigon armado de 0,22 m x 0,40 m, para fundación, 2 Ø 10 arriba y 3 Ø 12 abajo, estribos de Ø 6 c/ 0,15 m	Metro lineal	234,84	195.850	45.993.414	200.000	46.968.000	306.954	72.085.077	213.200	50.067.888
378	Pilar de hormigon armado 0,17m x 0,37m en galeria posterior	Metros cúbicos	15,85	2.458.154	38.961.741	2.000.000	31.700.000	2.059.360	32.640.856	2.561.100	40.593.435
379	Losas y Vigas de Hormigón Armado	Metros cúbicos	101,05	1.932.394	195.268.414	2.000.000	202.100.000	2.059.360	208.098.328	2.076.200	209.800.010

LIZ MARIELA [illegible]
Oficial Inspector [illegible]
D.C.C. LOG

NUMERIO M. AYALA BURE
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Prog. 2.1.1.

				6. FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		7. DIANEL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A.		8. JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ		9. LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Ofertado	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
380	Escalera de Hormigón Armado	Metros cúbicos	2,88	1.932.394	5.565.295	2.000.000	5.760.000	2.059.360	5.930.957	2.561.100	7.375.968
381	Viga de hormigon armado de 0,12 m x 0,20 m, sobre paredes, altura: sobre aberturas, 2 Ø 6 arriba y 2 Ø 8 abajo, estribos de Ø 6 c/ 0,18 m	Metro lineal	189,19	103.514	19.583.814	85.000	16.081.150	97.137	18.377.349	119.300	22.570.367
382	Relleno y compactacion de zanjas de zapatas de hormigón	Metros cúbicos	155,52	35.732	5.557.041	35.000	5.443.200	36.911	5.740.399	44.400	6.905.088
383	Relleno y compactación de suelo, zona de la edificación	Metros cúbicos	210,32	35.732	7.515.154	35.000	7.361.200	36.911	7.763.122	44.400	9.338.208
384	Aislación horizontal de muro	Metro lineal	233,04	20.163	4.698.786	17.000	3.961.680	23.634	5.507.667	21.900	5.103.576
385	Pared de 0,15m de ladrillos comunes hasta la aislación	Metros cuadrados	209,74	72.732	15.254.810	67.000	14.052.580	69.622	14.602.518	87.600	18.373.224
386	Pared de 0,15m de ladrillos hueco	Metros cuadrados	710,77	61.012	43.365.499	67.000	47.621.590	51.026	36.267.750	72.400	51.459.748
387	Dintel de hormigón armado, bajo aberturas	Metro lineal	58,8	47.677	2.803.408	19.000	1.117.200	28.299	1.663.981	40.600	2.387.280
388	Construcción de rampa de acceso al patio de honor	Metros cuadrados	4,32	205.100	886.032	310.000	1.339.200	356.802	1.541.385	369.400	1.595.808
389	Revoque impermeable sobre pilares y vigas	Metro lineal	773,15	18.780	14.519.757	23.000	17.782.450	28.130	21.748.710	34.300	26.519.045
390	Revoque con metal desplegado 1 capa (sin terminación) entre viga de hormigón y paredes	Metros cuadrados	460,6	28.784	13.257.910	15.000	6.909.000	47.816	22.024.050	26.700	12.298.020
391	Revoque impermeable sobre paredes exteriores y en baños	Metros cuadrados	642,96	33.648	21.634.318	39.000	25.075.440	28.130	18.086.465	36.900	23.725.224
392	Revoque sobre paredes interiores	Metros cuadrados	1.198,06	26.616	31.887.565	39.000	46.724.340	18.456	22.111.395	36.900	44.208.414
393	Revoque de cielorraso	Metros cuadrados	556	46.692	25.960.752	45.000	25.020.000	28.130	15.640.280	36.900	20.516.400
394	Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, zona de excavaciones de zapatas	Metros cuadrados	556	33.918	18.858.408	30.000	16.680.000	32.727	18.196.212	36.900	20.516.400
395	Piso de cemento alisado para colocación de piso	Metros cuadrados	556	116.380	64.707.280	27.000	15.012.000	19.798	11.007.688	35.000	19.460.000
396	Provisión y colocación de piso cerámico tipo PEI 5, incluye la argamasa y pastina	Metros cuadrados	556	116.380	64.707.280	80.000	44.480.000	143.067	79.545.252	87.700	48.761.200
397	Provisión y colocación de zócalo cerámico tipo PEI 5, incluye la argamasa y pastina	Metro lineal	211,6	35.805	7.576.338	21.000	4.443.600	31.430	6.650.588	28.900	6.115.240
398	Provisión y colocación de azulejo cerámico para baños, incluye la argamasa y pastina, altura de colocación 2,20 m	Metros cuadrados	222,2	86.845	19.296.959	80.000	17.776.000	140.777	31.280.649	87.700	19.486.940
399	Tratamiento de junta de dilatación, sellamiento con producto elastomerico y cierre con chapa nº 20 de acero inox en el tramo de las puertas, ancho de 20 cm	Metro lineal	14,65	140.640	2.060.376	65.000	952.250	79.289	1.161.584	88.900	1.302.385
400	Nivelación y revestimiento de escalones en la escalera, huella y contra huella	Metros cuadrados	22,7	146.500	3.325.550	150.000	3.405.000	139.130	3.158.251	207.800	4.717.060
401	Baranda metálica, altura 1,05	Metros cuadrados	14,81	328.160	4.860.050	350.000	5.183.500	147.642	2.186.578	369.400	5.470.814
402	Desagüe de baño, lavatorio, inodoro y ducha	Unidad	1	552.986	552.986	470.000	470.000	535.203	535.203	577.200	577.200

LIZ WENDY [illegible]
Jefa Inspección
Dpto. Lince

HUMBERTO M. AYALA DUBE
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Prog. 2.1.1.

				6. FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		7. DIANEL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A.		8. JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ		9. LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Ofertado	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
403	Desagüe de piletas de cocina	Unidad	2	536.479	1.072.958	470.000	940.000	535.203	1.070.406	404.100	808.200
404	Registros 0,40x0,40, con tapa metálica y de hormigón	Unidad	7	205.100	1.435.700	175.000	1.225.000	149.879	1.049.153	265.500	1.858.500
405	Registros 0,50x0,50, con tapa metálica y de hormigón	Unidad	3	272.366	817.098	235.000	705.000	181.198	543.594	323.200	969.600
406	Registros 0,60x0,60, con tapa metálica y de hormigón	Unidad	1	272.366	272.366	235.000	235.000	248.419	248.419	369.400	369.400
407	Rejillas de piso sifonadas	Unidad	5	66.413	332.065	56.000	280.000	99.368	496.840	207.800	1.039.000
408	Ralo seco	Unidad	4	50.787	203.148	46.000	184.000	76.437	305.748	173.200	692.800
409	Caño de PVC de 75mm, para ventilación de registros	Metro lineal	10	17.580	175.800	18.000	180.000	27.462	274.620	40.000	400.000
410	Caño de PVC de 50mm, para desagües	Metro lineal	12	17.580	210.960	28.000	336.000	20.670	248.040	35.600	427.200
411	Caño de PVC de 100mm, para desagüe de registros	Metro lineal	57	37.141	2.117.037	32.000	1.824.000	26.098	1.487.586	40.000	2.280.000
412	Construcción de cámara séptica, 4,00m x 2,00m	Unidad	1	2.344.000	2.344.000	2.100.000	2.100.000	2.691.560	2.691.560	3.290.200	3.290.200
413	Construcción de pozo ciego, diametro de 2,50 m, profundidad 3,50 m	Unidad	1	3.281.600	3.281.600	3.500.000	3.500.000	3.684.061	3.684.061	3.925.200	3.925.200
414	Del baño, frio solo con caños IPS	Unidad	1	468.800	468.800	420.000	420.000	504.444	504.444	577.200	577.200
415	De la pileta de cocina, frio solo con caños IPS	Unidad	2	367.227	734.454	330.000	660.000	504.444	1.008.888	438.700	877.400
416	Llave de paso general	Unidad	1	144.547	144.547	130.000	130.000	157.708	157.708	184.700	184.700
417	Acometida con caño de 25mm IPS y de distribución	Metro lineal	60	33.597	2.015.820	31.000	1.860.000	49.214	2.952.840	38.200	2.292.000
418	Registros 0,25x0,25, con tapa metálica	Unidad	1	128.920	128.920	120.000	120.000	90.599	90.599	173.200	173.200
419	Llave de paso clásica de 3/4, por sectores	Unidad	2	97.667	195.334	88.000	176.000	157.708	315.416	144.300	288.600
420	Llave de paso clásica de 1/2, para canilla de patio	Unidad	2	93.760	187.520	75.000	150.000	153.234	306.468	117.800	235.600
421	Canilla pico manguera cromada para canillas de patio	Unidad	2	58.600	117.200	75.000	150.000	109.613	219.226	103.900	207.800
422	Llave de paso clásica de 1/2, para baño	Unidad	1	93.760	93.760	75.000	75.000	153.234	153.234	117.800	117.800
423	Canilla Clásica para baños	Unidad	1	93.760	93.760	85.000	85.000	130.865	130.865	121.200	121.200
424	Canilla pico manguera cromada para baño	Unidad	1	58.600	58.600	75.000	75.000	109.613	109.613	103.900	103.900
425	Canilla pico alto y móvil, para pileta de cocina, frio solo	Unidad	1	113.293	113.293	110.000	110.000	164.420	164.420	207.800	207.800
426	Provision y colocacion de inodoro con mochila y lavatorio en baños	Unidad	1	664.133	664.133	600.000	600.000	843.405	843.405	946.700	946.700
427	Provisión y colocación de kit de accesorios sanitarios, toallero, perchero, papelero y jabonera para la ducha	Unidad	1	175.800	175.800	160.000	160.000	159.946	159.946	248.200	248.200
428	Provision y colocacion de conexion flexible con rosetas cromadas	Unidad	4	32.035	128.140	30.000	120.000	36.911	147.644	50.800	203.200

LIZ MARIEL [illegible]
Oficial Inspector
D.G.C. UCO

HUMBERTO A. AYALA DURE
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Prog. 2.1.1.

				6. FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		7. DIANEL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A.		8. JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ		9. LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Ofertado	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
429	Piletas de inox, largo de 1,20m	Unidad	2	625.067	1.250.134	560.000	1.120.000	682.854	1.365.708	750.400	1.500.800
430	Caño de PVC de 100mm, para bajada de desagüe de canaletas	Metro lineal	176	35.160	6.188.160	32.000	5.632.000	26.098	4.593.248	40.000	7.040.000
431	Caño de PVC de 100mm, para desagüe de registros	Metro lineal	114	35.160	4.008.240	32.000	3.648.000	26.098	2.975.172	40.000	4.560.000
432	Rejilla de piso 40cm x 40cm	Unidad	16	210.960	3.375.360	190.000	3.040.000	190.705	3.051.280	265.500	4.248.000
433	Rejilla de piso 50cm x 50cm	Unidad	6	210.960	1.265.760	190.000	1.140.000	190.705	1.144.230	323.200	1.939.200
434	Acometida eléctrica 4x10mm, preensamblado	Metro lineal	90	56.256	5.063.040	60.000	5.400.000	55.366	4.982.940	78.800	7.092.000
435	Línea de alimentación eléctrica 4x10mm	Metro lineal	20	66.804	1.336.080	60.000	1.200.000	64.987	1.299.740	78.800	1.576.000
436	Provisión y colocación de disyuntor diferencial	Unidad	1	562.560	562.560	330.000	330.000	389.919	389.919	447.600	447.600
437	Provisión, colocación y montaje de tablero principal, de 24 lugares	Unidad	1	3.164.400	3.164.400	850.000	850.000	935.806	935.806	1.337.200	1.337.200
438	Circuito para duchas eléctricas para cocina	Unidad	1	293.000	293.000	315.000	315.000	374.322	374.322	417.200	417.200
439	Circuito para luces	Unidad	9	58.600	527.400	315.000	2.835.000	374.322	3.368.898	417.200	3.754.800
440	Circuito para toma shukos	Unidad	12	293.000	3.516.000	315.000	3.780.000	374.322	4.491.864	417.200	5.006.400
441	Circuito para ventilador de techo	Unidad	6	58.600	351.600	315.000	1.890.000	374.322	2.245.932	417.200	2.503.200
442	Llaves termomagnéticas de corte de tablero, 3x63A	Unidad	1	527.400	527.400	315.000	315.000	279.322	279.322	352.300	352.300
443	Llaves termomagnéticas para ducha eléctrica, en el tablero de, 1x25A	Unidad	1	35.160	35.160	230.000	230.000	213.722	213.722	296.600	296.600
444	Llaves termomagnéticas para luces y tomas, 1x16A	Unidad	16	35.160	562.560	200.000	3.200.000	157.722	2.523.552	259.600	4.153.600
445	Provisión y colocación de fotocélula para encendido de luces	Unidad	2	93.760	187.520	110.000	220.000	78.861	157.722	171.400	342.800
446	Toma corriente común	Unidad	20	58.600	1.172.000	88.000	1.760.000	98.428	1.968.560	115.900	2.318.000
447	Toma corriente shuko	Unidad	25	293.000	7.325.000	100.000	2.500.000	98.428	2.460.700	134.400	3.360.000
448	Bocas de luces	Unidad	99	58.600	5.801.400	88.000	8.712.000	98.428	9.744.372	115.900	11.474.100
449	Puntos de luces	Unidad	35	58.600	2.051.000	88.000	3.080.000	98.428	3.444.980	111.100	3.888.500
450	Bocas para ventilador de techo	Unidad	58	58.600	3.398.800	88.000	5.104.000	98.428	5.708.824	129.800	7.528.400
451	Provisión de artefacto de luz led de 24 w	Unidad	99	210.960	20.885.040	88.000	8.712.000	111.928	11.080.872	116.200	11.503.800
452	Colocación de artefactos medianos y chicos	Unidad	99	46.880	4.641.120	88.000	8.712.000	55.964	5.540.436	64.900	6.425.100
453	Bocas para teléfono	Unidad	2	293.000	586.000	100.000	200.000	98.428	196.856	124.500	249.000
454	Bocas para tv	Unidad	2	234.400	468.800	100.000	200.000	98.428	196.856	124.500	249.000
455	Bocas para internet	Unidad	1	234.400	234.400	100.000	100.000	98.428	98.428	124.500	124.500
456	Al latex acrílico con enduido sobre revoques	Metros cuadrados	3.244,19	25.784	83.648.195	22.000	71.372.180	18.456	59.874.771	23.100	74.940.789

HUMBERTO M. AYALA DUBE
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Prog. 2.1.1.

ANEXO I - CCO - LPN SBE N° 23/2019 CONSTRUCCIÓN CUARTEL CE RAL DE LA UNIDAD DE OPERACIONES TÁCTICAS . JTORIZADAS "GRUPO LINCE" CON ID 357178

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	6. FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		7. DIANEL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A.		8. JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ		9. LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO	
				Precio Ofertado	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
457	Al sintético sobre puertas de madera	Metros cuadrados	103,82	21.096	2.190.187	22.000	2.284.040	18.456	1.916.102	24.200	2.512.444
458	Al sintético sobre caños de bajadas y barandas	Metro lineal	190,81	11.720	2.236.293	22.000	4.197.820	18.456	3.521.589	20.800	3.968.848
459	Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa de 6mm de madera cedro de 0,80 m x 2,10 m y de 0,70 m x 2,10 m, con fichas y tornillos, cerradura para interior	Unidad	3	996.434	2.989.302	1.045.000	3.135.000	839.703	2.519.109	1.015.900	3.047.700
460	Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa de madera cedro de 0,90 m x 2,10 m, con fichas y tornillos, cerradura para acceso a la cocina, tipo vaivén	Unidad	1	1.046.244	1.046.244	1.045.000	1.045.000	839.703	839.703	1.079.400	1.079.400
461	Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa de 6mm, de madera cedro de 1,60 m x 2,10 m, con fichas y tornillos, cerradura para interior, con abertura de 0,30 m x 0,40 m, vidrio crudo transparente de 4 mm	Unidad	4	1.584.251	6.337.004	2.200.000	8.800.000	1.045.328	4.181.312	2.655.300	10.621.200
462	Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa de 6mm, con cerradura va y ven, de madera cedro de 1,20 m x 2,10 m, con fichas y tornillos, cerradura para interior, con abertura de 0,30 m x 0,40 m, vidrio crudo transparente de 4 mm	Unidad	2	1.584.251	3.168.502	2.300.000	4.600.000	1.045.328	2.090.656	2.655.300	5.310.600
463	Ventana corrediza de dos hojas color bronce, de vidrio templado de 10 mm, con tela metálica de protección contra insectos, medidas 1,80m x 1,00m	Unidad	12	2.042.093	24.505.116	900.000	10.800.000	1.392.448	16.709.376	1.454.600	17.455.200
464	Ventana corrediza de cuatro hojas color bronce, de vidrio templado de 6 mm, con tela metálica de protección contra insectos, medidas 1,80m x 0,50m	Unidad	3	527.400	1.582.200	550.000	1.650.000	556.979	1.670.937	727.300	2.181.900
465	Ventana corrediza de cuatro hojas color bronce, de vidrio templado de 6 mm, con tela metálica de protección contra insectos, medidas 1,50m x 0,50m	Unidad	5	439.500	2.197.500	450.000	2.250.000	544.379	2.721.895	606.100	3.030.500
466	Ventana corrediza de dos hojas color bronce, de vidrio templado de 6 mm, con tela metálica de protección contra insectos, medidas 1,10m x 0,50m	Unidad	1	322.300	322.300	320.000	320.000	362.919	362.919	444.500	444.500
467	Replanteo de obras	Metros cuadrados	607,5	5.860	3.559.950	10.000	6.075.000	7.382	4.484.565	2.500	1.518.750
468	Pilar de hormigón armado 0,17m x 0,37m	Metros cúbicos	15,85	2.323.374	36.825.478	2.000.000	31.700.000	2.059.360	32.640.856	2.561.100	40.593.435
469	Losas y Vigas de Hormigón Armado	Metros cúbicos	22,57	1.932.394	43.614.133	2.000.000	45.140.000	2.059.360	46.479.755	2.076.200	46.859.834
470	Viga de hormigón armado de 0,12 m x 0,20 m, sobre paredes, altura: sobre aberturas, 2 Ø 6 arriba y 2 Ø 8 abajo, estribos de Ø 6 c/ 0,18 m	Metro lineal	189,19	103.514	19.583.814	85.000	16.081.150	97.137	18.377.349	119.300	22.570.367
471	Aislación de losa en zona de baños con membrana asfáltica de 4 mm, de 40 kg sobre piso de cemento alisado impermeable	Metros cuadrados	121	87.900	10.635.900	75.000	9.075.000	80.637	9.757.077	80.800	9.776.800

HUMBERTO M. AYALA DURE
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Prog. 2.1.1.

				6. FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		7. DIANEL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A.		8. JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ		9. LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Ofertado	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
472	Pared de 0,15m de ladrillos hueco	Metros cuadrados	747,3	61.012	45.594.268	67.000	50.069.100	51.026	38.131.730	72.400	54.104.520
473	Dintel de hormigón armado, bajo aberturas	Metro lineal	58,8	47.677	2.803.408	19.000	1.117.200	28.299	1.663.981	40.600	2.387.280
474	Pared de 0,10m de ladrillos hueco	Metros cuadrados	33,57	55.152	1.851.453	67.000	2.249.190	51.026	1.712.943	66.000	2.215.620
475	Pared de ladrillos convoco 20 cm x 20 cm	Metros cuadrados	11,64	146.500	1.705.260	120.000	1.396.800	146.523	1.705.528	165.100	1.921.764
476	Revoque impermeable sobre pilares y vigas	Metro lineal	773,15	18.780	14.519.757	23.000	17.782.450	28.130	21.748.710	34.300	26.519.045
477	Revoque con metal desplegado 1 capa (sin terminación) entre viga de hormigón y paredes	Metros cuadrados	460,6	28.784	13.257.910	15.000	6.909.000	47.816	22.024.050	26.700	12.298.020
478	Revoque impermeable sobre paredes exteriores y en baños	Metros cuadrados	710,1	33.648	23.893.445	39.000	27.693.900	28.130	19.975.113	36.900	26.202.690
479	Revoque sobre paredes interiores	Metros cuadrados	851,64	26.616	22.667.250	39.000	33.213.960	28.130	23.956.633	36.900	31.425.516
480	Revoque de cielorraso	Metros cuadrados	12	46.692	560.304	45.000	540.000	28.130	337.560	36.900	442.800
481	Contrapiso de hormigon de cascotes sobre losa, espesor 7 cm	Metros cuadrados	565,5	33.918	19.180.629	30.000	16.965.000	32.727	18.507.119	36.900	20.866.950
482	Piso de cemento alisado impermeable para colocacion de membrana, espesor 2 cm	Metros cuadrados	12	25.749	308.988	27.000	324.000	19.798	237.576	35.000	420.000
483	Piso de cemento alisado para colocacion de piso, espesor 3 cm	Metros cuadrados	565,5	25.749	14.561.060	27.000	15.268.500	19.798	11.195.769	35.000	19.792.500
484	Provision y colocacion de piso ceramico tipo PEI 5, incluye la argamasa y pastina	Metros cuadrados	565,5	116.380	65.812.890	80.000	45.240.000	143.067	80.904.389	87.700	49.594.350
485	Provision y colocacion de zocalo ceramico tipo PEI 5, incluye la argamasa y pastina	Metro lineal	211,6	35.805	7.576.338	21.000	4.443.600	31.430	6.650.588	28.900	6.115.240
486	Provision y colocacion de azulejo ceramico para baños, incluye la argamasa y pastina, altura de colocación 2,20 m	Metro lineal	276,66	86.845	24.026.538	80.000	22.132.800	140.777	38.947.365	87.700	24.263.082
487	Baranda metálica, altura 1,05, en galería	Metros cuadrados	45,47	328.160	14.921.435	350.000	15.914.500	147.642	6.713.282	369.400	16.796.618
488	Techo de chapas Nº 24, trapezoidal, termoacústica - EPS (tipo sándwich), pre pintado color cerámico, sobre estructura metálica a calcular por un profesional Ing., incluye los anclajes metálicos sobre pilares y vigas de hormigón, para la fijación del techo, pendiente 20 %	Metros cuadrados	684	281.280	192.395.520	260.000	177.840.000	332.195	227.221.380	254.000	173.736.000
489	Provision y Colocacion de canaleta alero, desarrollo 33 cm, chapa 26	Unidad	82,7	52.740	4.361.598	56.000	4.631.200	63.978	5.290.981	50.800	4.201.160
490	Provision y colocacion de marco de madera y puerta placa de 6mm de madera cedro de 0,80 m x 2,10 m y de 0,70 m x 2,10 m, con fichas y tornillos, cerradura para interior.	Unidad	3	996.434	2.989.302	1.045.000	3.135.000	839.703	2.519.109	1.015.900	3.047.700
491	Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa de madera cedro de 0,70 m x 1,80 m, con fichas y tornillos, cerradura para interior, para box de baño	Unidad	9	996.434	8.967.906	1.045.000	9.405.000	839.703	7.557.327	952.400	8.571.600

LIZ MENDEZ
Oficial Inspector
Dpto. Licitaciones

HUMBERTO M. AYALA DURE
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Prog. 2.1.1.

				6. FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		7. DIANEL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A.		8. JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ		9. LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Ofertado	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
492	Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa de 6mm, de madera cedro de 1,60 m x 2,10 m, con fichas y tornillos, cerradura para interior, con abertura de 0,30 m x 0,40 m, vidrio crudo transparente de 4 mm	Unidad	2	1.584.251	3.168.502	2.200.000	4.400.000	1.045.328	2.090.656	2.655.300	5.310.600
493	Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa de 6mm, con cerradura va y ven, de madera cedro de 1,60 m x 2,10 m, con fichas y tornillos, cerradura para interior, con abertura de 0,30 m x 0,40 m, vidrio crudo transparente de 4 mm	Unidad	1	1.584.251	1.584.251	2.300.000	2.300.000	1.045.328	1.045.328	2.655.300	2.655.300
494	Ventana corrediza de dos hojas color bronce, de vidrio templado de 10 mm, con tela metálica de protección contra insectos, medidas 1,80m x 1,00m	Unidad	12	1.856.448	22.277.376	900.000	10.800.000	1.392.448	16.709.376	1.454.600	17.455.200
495	Ventana corrediza de cuatro hojas color bronce, de vidrio templado de 6 mm, con tela metálica de protección contra insectos, medidas 1,80m x 0,50m	Unidad	3	527.400	1.582.200	550.000	1.650.000	556.979	1.670.937	727.300	2.181.900
496	Ventana corrediza de cuatro hojas color bronce, de vidrio templado de 6 mm, con tela metálica de protección contra insectos, medidas 1,50m x 0,50m	Unidad	5	439.500	2.197.500	450.000	2.250.000	544.379	2.721.895	606.100	3.030.500
497	Ventana corrediza de dos hojas color bronce, de vidrio templado de 6 mm, con tela metálica de protección contra insectos, medidas 1,10m x 0,50m	Unidad	1	322.300	322.300	320.000	320.000	362.919	362.919	444.500	444.500
498	Desagüe de baño grupal, lavatorio e inodoro, orinales y duchas	Unidad	1	6.797.600	6.797.600	6.200.000	6.200.000	6.643.890	6.643.890	8.065.200	8.065.200
499	Desagüe de baño, lavatorio, inodoro y ducha	Unidad	1	523.493	523.493	475.000	475.000	535.203	535.203	577.200	577.200
500	Desagüe de lavaderos	Unidad	1	976.667	976.667	875.000	875.000	1.022.137	1.022.137	1.190.500	1.190.500
501	Rejillas de piso sifonadas	Unidad	9	70.155	631.395	56.000	504.000	99.368	894.312	207.800	1.870.200
502	Ralo seco	Unidad	13	50.787	660.231	46.000	598.000	76.437	993.681	173.200	2.251.600
503	Caño de PVC de 50mm, para desagües	Metro lineal	24	17.580	421.920	28.000	672.000	20.670	496.080	35.600	854.400
504	Caño de PVC de 100mm, para bajadas	Metro lineal	24	37.504	900.096	32.000	768.000	26.098	626.352	40.000	960.000
505	Del baño grupal, frio solo con caños IPS	Unidad	1	6.797.600	6.797.600	4.000.000	4.000.000	4.035.552	4.035.552	5.029.100	5.029.100
506	Del baño, frio solo con caños IPS	Unidad	1	523.493	523.493	420.000	420.000	504.444	504.444	577.200	577.200
507	Del lavadero, frio solo con caños IPS	Unidad Medida Global	1	976.667	976.667	850.000	850.000	1.008.888	1.008.888	1.246.800	1.246.800
508	Llave de paso general	Unidad	1	144.547	144.547	130.000	130.000	157.708	157.708	184.700	184.700
509	Acometida con caño de 25mm IPS y de distribución	Metro lineal	19,8	33.597	665.221	31.000	613.800	49.214	974.437	38.200	756.360
510	Llave de paso clásica de 3/4, por sectores	Unidad	10	97.667	976.670	88.000	880.000	153.234	1.532.340	144.300	1.443.000

LIC. MERCEDES [illegible]
Oficial Inspector
Dpto. [illegible]

HUMBERTO M. AYALA DURE
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Prog. 2.1.1

				6. FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		7. DIANEL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A.		8. JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ		9. LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Ofertado	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
511	Llave de paso clásica de 1/2, para canilla de patio	Unidad	2	82.040	164.080	75.000	150.000	153.234	306.468	117.800	235.600
512	Canilla pico manguera cromada para canillas de patio	Unidad	2	58.600	117.200	75.000	150.000	109.613	219.226	103.900	207.800
513	Llave de paso clásica de 1/2, para baño	Unidad	19	82.040	1.558.760	75.000	1.425.000	153.234	2.911.446	117.800	2.238.200
514	Canilla Clásica para baños	Unidad	11	82.040	902.440	85.000	935.000	130.865	1.439.515	121.200	1.333.200
515	Canilla pico manguera cromada para baño	Unidad	2	58.600	117.200	75.000	150.000	109.613	219.226	103.900	207.800
516	Provisión y colocación de inodoro con cisterna alta y bacha en baños	Unidad	9	523.493	4.711.437	450.000	4.050.000	843.405	7.590.645	808.100	7.272.900
517	Provisión y colocación de inodoro con mochila y lavatorio en baños	Unidad	2	664.133	1.328.266	600.000	1.200.000	843.405	1.686.810	946.700	1.893.400
518	Provisión y colocación de kit de accesorios sanitarios, toallero, perchero, papelero y jabonera para la ducha	Unidad	2	175.800	351.600	160.000	320.000	159.946	319.892	248.200	496.400
519	Provisión y colocación de papeleros para inodoros, de loza	Unidad	11	42.973	472.703	39.000	429.000	64.873	713.603	52.000	572.000
520	Provisión y colocación de media jabonera para lavatorios, de loza	Unidad	10	42.973	429.730	39.000	390.000	64.873	648.730	52.000	520.000
521	Provisión y colocación de jabonera para duchas, de loza	Unidad	18	42.973	773.514	39.000	702.000	64.873	1.167.714	52.000	936.000
522	Provisión y colocación de percheros para zona de duchas, de loza	Unidad	6	42.973	257.838	39.000	234.000	64.873	389.238	52.000	312.000
523	Provisión y colocación de conexión flexible con rosetas cromadas	Unidad	22	32.035	704.770	30.000	660.000	36.911	812.042	50.800	1.117.600
524	Provisión y colocación de orinales de acero inox., largo de 2,47 cm y un ancho de 0,45 m	Unidad	4	5.953.760	23.815.040	5.500.000	22.000.000	9.082.220	36.328.880	7.157.600	28.630.400
525	Piletas de granito reconstituido, largo de 1,20m	Unidad	4	335.973	1.343.892	320.000	1.280.000	455.230	1.820.920	600.300	2.401.200
526	Acometida eléctrica 4x10mm, preensamblado	Metro lineal	50	56.256	2.812.800	60.000	3.000.000	55.366	2.768.300	78.800	3.940.000
527	Línea de alimentación eléctrica 4x10mm	Metro lineal	40	66.804	2.672.160	60.000	2.400.000	64.987	2.599.480	78.800	3.152.000
528	Provisión y colocación de disyuntor diferencial	Unidad	1	527.400	527.400	330.000	330.000	389.919	389.919	447.600	447.600
529	Provisión, colocación y montaje de tablero principal, de 24 lugares	Unidad	2	3.164.400	6.328.800	850.000	1.700.000	935.806	1.871.612	1.337.200	2.674.400
530	Circuito para duchas eléctricas	Unidad	18	293.000	5.274.000	315.000	5.670.000	374.322	6.737.796	417.200	7.509.600
531	Circuito para luces	Unidad	9	58.600	527.400	315.000	2.835.000	374.322	3.368.898	417.200	3.754.800
532	Circuito para toma shukos	Unidad	1	293.000	293.000	315.000	315.000	374.322	374.322	417.200	417.200
533	Circuito para ventilador de techo	Unidad	5	58.600	293.000	315.000	1.575.000	374.322	1.871.610	417.200	2.086.000
534	Llaves termomagnéticas de corte de tablero, 3x63A	Unidad	1	527.400	527.400	270.000	270.000	279.322	279.322	352.300	352.300
535	Llaves termomagneticas para ducha eléctrica, en el tablero de salones, 1x25A	Unidad	18	35.160	632.880	230.000	4.140.000	213.722	3.846.996	296.600	5.338.800
536	Llaves termomagnética para luces y tomas, 1x16A	Unidad	15	35.160	527.400	200.000	3.000.000	157.722	2.365.830	259.600	3.894.000

LIZ MENDOZA
Oficial Inspector
D.N.C.O.P.

HUMBERTO M. AYALA DURE
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Prog. 2.1.1.

				6. FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		7. DIANEL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A.		8. JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ		9. LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Ofertado	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
537	Provisión y colocación de sensor de movimiento para encendido de luces en baño y lavadero	Unidad	2	293.000	586.000	120.000	240.000	166.098	332.196	182.900	365.800
538	Provisión y colocación de fotocélula para encendido de luces	Unidad	2	93.760	187.520	110.000	220.000	78.861	157.722	171.400	342.800
539	Toma corriente común	Unidad	60	58.600	3.516.000	88.000	5.280.000	98.428	5.905.680	115.900	6.954.000
540	Toma corriente shuko	Unidad	3	293.000	879.000	120.000	360.000	98.428	295.284	134.400	403.200
541	Bocas de luces	Unidad	99	58.600	5.801.400	88.000	8.712.000	98.428	9.744.372	115.900	11.474.100
542	Puntos de luces	Unidad	29	58.600	1.699.400	88.000	2.552.000	98.428	2.854.412	111.100	3.221.900
543	Bocas para ventilador de techo	Unidad	54	58.600	3.164.400	100.000	5.400.000	98.428	5.315.112	129.800	7.009.200
544	Provisión de artefacto de luz led de 24 w	Unidad	99	210.960	20.885.040	100.000	9.900.000	111.928	11.080.872	116.200	11.503.800
545	Colocación de artefactos medianos y chicos	Unidad	99	46.880	4.641.120	100.000	9.900.000	55.964	5.540.436	64.900	6.425.100
546	Al látex acrílico con enduido sobre revoques	Metros cuadrados	2.421	25.784	62.423.064	22.000	53.262.000	18.456	44.681.976	23.100	55.925.100
547	A la silicona sobre ladrillos convoco	Metros cuadrados	23	18.752	431.296	22.000	506.000	13.534	311.282	20.800	478.400
548	Al sintético sobre puertas de madera	Metros cuadrados	332,51	21.096	7.014.631	22.000	7.315.220	18.456	6.136.805	24.200	8.046.742
549	Al sintético sobre canaletas, barandas y caños de bajadas	Metro lineal	128	11.720	1.500.160	22.000	2.816.000	18.456	2.362.368	20.800	2.662.400
550	Limpieza diaria y final de obra, retiro de escombros sobrantes y del terreno, de malezas alrededor de la obra	Unidad Medida Global	1	2.344.000	2.344.000	3.000.000	3.000.000	2.768.400	2.768.400	3.047.800	3.047.800
551	Construccion e instalaciones electricas provisión y colocación de sistema de prevención contra incendios	Unidad Medida Global	1	62.819.465	62.819.465	53.000.000	53.000.000	60.904.800	60.904.800	67.939.420	67.939.420
					5.725.000.000			Precio Total	5.669.896.069	Precio Total	6.000.000.000

LIZ MENDOZA
Oficial Inspector Intd.
Dpto. UDC

HUMBERTO M. AYALA DURE
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Prog. 2.1.1.