Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 52/2023 – "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIAS DE SALUD – I.D. Nº 430295 SIMESE N° 7946/2023

CUADRO DE PRECIOS REFERENCIALES				EMPRESA 1:VIS INGENIERIA SRL						EMPRESA 2: JL Y COMPAÑÍA S.A.						EMPRESA 3: SAN EXPEDITO CONSULTORA					
ITEMS	CODIGO DE CATALOGO		PRECIO U. REFERENCIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA I.)	MARGEN DE PREF.	MONTO TOTAL (IVA I.)	% DE VARIAC.	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA I.)	MARGEN DE PREF.	MONTO TOTAL (IVA I.)	% DE VARIAC.	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA I.)	MARGEN DE PREF.	MONTO TOTAL (IVA I.)	% DE VARIAC.
		Trabajos previos y demoliciones																			
1	72102508-001	Remoción de piso en vereda.	15.415	M2	32,70	13.226	N/A	432.490,20	-14,20	M2	32,70	13.000	N/A	425.100,00	-15,67	M2	32,70	15.200	N/A	497.040,00	-1,39
2	72102508-001	Remoción de piso en acceso de estacionamiento fachada frontal.	15.415	M2	36,10	13.226	N/A	477.458,60	-14,20	M2	36,10	13.000	N/A	469.300,00	-15,67	M2	36,10	15.200	N/A	548.720,00	-1,39
3	72101510-9998	Remoción de artefactos sanitarios (del baño que queda en area de suministro)	43.605	UN	3,00	37.413	N/A	112.239,00	-14,20	UN	3,00	40.000	N/A	120.000,00	-8,27	UN	3,00	43.500	N/A	130.500,00	-0,24
4	72101510-001	Remoción de caños de bajada de PVC	25.335	UN	4,00	21.737	N/A	86.948,00	-14,20	UN	4,00	20.000	N/A	80.000,00	-21,06	UN	4,00	25.500	N/A	102.000,00	0,65
5	72102201-002	Remoción de artefactos eléctricos.	5.880	UN	40,00	5.045	N/A	201.800,00	-14,20	UN	40,00	5.000	N/A	200.000,00	-14,97	UN	40,00	6.000	N/A	240.000,00	2,04
6	72101607-003	Remoción de pared de 15cm	20.525	M2	2,80	17.610	N/A	49.308,00	-14,20	M2	2,80	15.000	N/A	42.000,00	-26,92	M2	2,80	25.000	N/A	70.000,00	21,80
7	72102508-002	Remoción de azulejo de SSHH masculino existente	11.881	M2	12,60	10.194	N/A	128.444,40	-14,20	M2	12,60	10.000	N/A	126.000,00	-15,83	M2	12,60	11.000	N/A	138.600,00	-7,42
		Hormigon armado																			
8	72131601-004	Provisión y colocación de postes de HºAº en área de estacionamiento para modulación y seguridad (medidas: diametro de 8º y alturad de 70cm, ya incluye excavacion y colocacion de cada poste). Incluye cadenas de seguridad de 3mts en cada módulo.	2.388.925	M3	1,00	2.049.698	N/A	2.049.698,00	-14,20	M3	1,00	2.200.000	N/A	2.200.000,00	-7,91	M3	1,00	2.388.000	N/A	2.388.000,00	-0,04
9	80111613-9999	Mano de obra	1.008.560	M3	1,00	865.350	N/A	865.350,00	-14,20	M3	1,00	900.000	N/A	900.000,00	-10,76	M3	1,00	955.000	N/A	955.000,00	-5,31
10	72131601-004	Piso de hormigón, de 12cm de espesor, con juntas de dilatación c/ 2,5m. Previa preparación y nivelación de base para area de acceso a estacionamiento fachada frontal.	221.200	M3	36,10	189.790	N/A	6.851.419,00	-14,20	M3	36,10	200.000	N/A	7.220.000,00	-9,58	M3	36,10	222.000	N/A	8.014.200,00	0,36
11	80111613-9999	Mano de obra	46.200	M3	36,10	39.640	N/A	1.431.004,00	-14,20	M3	36,10	42.000	N/A	1.516.200,00	-9,09	M3	36,10	46.000	N/A	1.660.600,00	-0,43
		Mamposteria																			
12	72101607-003	Pared de 0,15 en área de baño femenino (tener en cuenta altura de techo INSITU).	75.446	M2	4,50	64.733	N/A	291.298,50	-14,20	M2	4,50	70.000	N/A	315.000,00	-7,22	M2	4,50	75.000	N/A	337.500,00	-0,59
13	80111613-9999	Mano de obra	37.854	M2	4,50	32.479	N/A	146.155,50	-14,20	M2	4,50	32.000	N/A	144.000,00	-15,46	M2	4,50	37.800	N/A	170.100,00	-0,14
		Revoque																			
14	72101607-001	A una capa, espesor 1,5cm (1:4:16) con hidrófugo, para interiores donde hubo remocion y	13.552	M2	24,00	11.628	N/A	279.072,00	-14,20	M2	24,00	10.000	N/A	240.000,00	-26,21	M2	24,00	13.000	N/A	312.000,00	-4,07
15	80111613-9999	Mano de obra	24.613	M2	24,00	21.118	N/A	506.832,00	-14,20	M2	24,00	22.000	N/A	528.000,00	-10,62	M2	24,00	24.000	N/A	576.000,00	-2,49
16	72102508-002	A una capa, base para azulejos en baño femenino	10.956	M2	12,60	9.400	N/A	118.440,00	-14,20	M2	12,60	10.000	N/A	126.000,00	-8,73	M2	12,60	10.400	N/A	131.040,00	-5,07
17	80111613-9999	Mano de obra	15.163	M2	12,60	13.010	N/A	163.926,00	-14,20	M2	12,60	12.000	N/A	151.200,00	-20,86	M2	12,60	15.000	N/A	189.000,00	-1,07
		Aislación																			
18	72102507-001	De losa con membrana	76.070	M2	5,00	65.268	N/A	326.340,00	-14,20	M2	5,00	70.000	N/A	350.000,00	-7,98	M2	5,00	70.000	N/A	350.000,00	-7,98
19	80111613-9999	Mano de obra	23.787	M2	5,00	20.409	N/A	102.045,00	-14,20	M2	5,00	20.000	N/A	100.000,00	-15,92	M2	5,00	23.300	N/A	116.500,00	-2,05
		Piso																			
20	72102508-001	Cerámico antideslizante de alto transito para area de vereda	102.601	M2	32,70	88.032	N/A	2.878.646,40	-14,20	M2	32,70	92.000	N/A	3.008.400,00	-10,33	M2	32,70	102.000	N/A	3.335.400,00	-0,59
21	80111613-9999	Mano de obra	39.624	M2	32,70	33.997	N/A	1.111.701,90	-14,20	M2	32,70	30.000	N/A	981.000,00	-24,29	M2	32,70	39.000	N/A	1.275.300,00	-1,57
22	72102508-001	Piso cerámico para SSHH femenino de 30*30	82.317	M2	3,00	70.628	N/A	211.884,00	-14,20	M2	3,00	75.000	N/A	225.000,00	-8,89	M2	3,00	82.000	N/A	246.000,00	-0,39
23	80111613-9999	Mano de obra	39.624	M2	3,00	33.997	N/A	101.991,00	-14,20	M2	3,00	32.000	N/A	96.000,00	-19,24	M2	3,00	39.000	N/A	117.000,00	-1,57
24	72102508-001	Vinilico en área de registro de firmas e informática.	140.000	M2	24,00	120.120	N/A	2.882.880,00	-14,20	M2	24,00	133.000	N/A	3.192.000,00	-5,00	M2	24,00	139.500	N/A	3.348.000,00	-0,36
25	80111613-9999	Mano de obra	46.760	M2	24,00	40.120	N/A	962.880,00	-14,20	M2	24,00	44.000	N/A	1.056.000,00	-5,90	M2	24,00	46.000	N/A	1.104.000,00	-1,63
		Azulejo																			
26	72102508-002	Azulejo 15x15cm en SSHH femenino y en pared de commedor y sobre desayunador	79.202	M2	34,20	67.955	N/A	2.324.061,00	-14,20	M2	34,20	75.000	N/A	2.565.000,00	-5,31	M2	34,20	79.000	N/A	2.701.800,00	-0,26
27	80111613-9999	Mano de obra	36.569	M2	34,20	31.376	N/A	1.073.059,20	-14,20	M2	34,20	30.000	N/A	1.026.000,00	-17,96	M2	34,20	36.000	N/A	1.231.200,00	-1,56

Gustavo Britez P.
Dpto. de Compras Menores
D.O.C. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DPTO. DE COMPRAS MENORES

Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 52/2023 – "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIAS DE SALUD – I.D. Nº 430295 SIMESE N° 7946/2023

		Aberturas																				
28	72102602-005	Provisión y colocación de Puerta corrediza (0,70 x 2,15). Placa de Cedro, Marco de lapacho, herrajes y cerraduras externas con manijas. SS.HH. Femenino	1.043,775	UN	1,00	895.559	N/A	**895.559,00**	-14,20	UN	1,00	990.000	N/A	**990.000,00**	-5,15	UN	1,00	1.043.000	N/A	**1.043.000,00**	-0,07
29	80111613-9999	Mano de obra	305.639	Un	1,00	262.238	N/A	**262.238,00**	-14,20	Un	1,00	290.000	N/A	**290.000,00**	-5,12	Un	1,00	300.000	N/A	**300.000,00**	-1,84
30	72102602-005	Provisión y colocación de ventana tipo balancín. Medidas 40*40cm. Incluye vidrio.	105.000	UN	1,00	90.090	N/A	**90.090,00**	-14,20	UN	1,00	95.000	N/A	**95.000,00**	-9,52	UN	1,00	100.000	N/A	**100.000,00**	-4,76
31	80111613-9999	Mano de obra	30.800	Un	1,00	26.426	N/A	**26.426,00**	-14,20	Un	1,00	29.000	N/A	**29.000,00**	-5,84	Un	1,00	30.000	N/A	**30.000,00**	-2,60
		Artefactos Sanitarios																				
32	72101510-9998	Cisterna alta, incluye tapa y accesorio de instalación. Para SSHH femenino.	647.458	UN	1,00	555.519	N/A	**555.519,00**	-14,20	UN	1,00	600.000	N/A	**600.000,00**	-7,33	UN	1,00	647.000	N/A	**647.000,00**	-0,07
33	80111613-9999	Mano de obra	149.100	UN	1,00	127.928	N/A	**127.928,00**	-14,20	UN	1,00	140.000	N/A	**140.000,00**	-6,10	UN	1,00	140.000	N/A	**140.000,00**	-6,10
34	72101510-9998	Lavatorio de sobre poner sobre mesada de granito color blanco, incluye accesorios para instalación. (ver medidas in situ)Para SSHH femenino.	1.058.400	UN	1,00	908.107	N/A	**908.107,00**	-14,20	UN	1,00	1.000.000	N/A	**1.000.000,00**	-5,52	UN	1,00	1.000.000	N/A	**1.000.000,00**	-5,52
35	80111613-9999	Mano de obra	149.100	UN	1,00	127.928	N/A	**127.928,00**	-14,20	UN	1,00	135.000	N/A	**135.000,00**	-9,46	UN	1,00	90.000	N/A	**90.000,00**	-39,64
36	72102508-999	Mantenimiento de ajuste de mesada de granito de SSHH de caballeros	112.000	UN	1,00	96.096	N/A	**96.096,00**	-14,20	UN	1,00	106.400	N/A	**106.400,00**	-5,00	UN	1,00	89.000	N/A	**89.000,00**	-20,54
37	72102802-005	Cambio de tapa de rejilla de piso en SSHH de caballeros	29.400	UN	1,00	25.225	N/A	**25.225,00**	-14,20	UN	1,00	27.000	N/A	**27.000,00**	-8,16	UN	1,00	20.000	N/A	**20.000,00**	-31,97
38	80111613-9999	Mano de obra	16.800	UN	1,00	14.414	N/A	**14.414,00**	-14,20	UN	1,00	15.000	N/A	**15.000,00**	-10,71	UN	1,00	950.000	N/A	**950.000,00**	5.554,76
39	72102508-999	Provision y colocacion de mesada de granito para area de comedor/desayunador. Medidas	1.400.000	M2	1,20	1.201.200	N/A	**1.441.440,00**	-14,20	M2	1,20	1.330.000	N/A	**1.596.000,00**	-5,00	M2	1,20	230.000	N/A	**276.000,00**	-83,57
40	80111613-9999	Mano de obra	350.000	M2	1,20	300.300	N/A	**360.360,00**	-14,20	M2	1,20	332.500	N/A	**399.000,00**	-5,00	M2	1,20	230.000	N/A	**276.000,00**	-34,29
		Instalacion de agua corriente																				
41	72101510-004	Instalación agua corriente para SS.HH. femenino, de 2 artefactos. Incluye rejilla de piso sifonada.	253.478	UN	1,00	217.484	N/A	**217.484,00**	-14,20	UN	1,00	240.000	N/A	**240.000,00**	-5,32	UN	1,00	305.000	N/A	**305.000,00**	20,33
42	80111613-9999	Mano de obra	364.000	UN	1,00	312.312	N/A	**312.312,00**	-14,20	UN	1,00	340.000	N/A	**340.000,00**	-6,59	UN	1,00	245.000	N/A	**245.000,00**	-32,69
		Desague cloacal																				
43	72101510-003	Desague cloacal para SS.HH. femenino, de 2 artefactos. Hasta el primer registro	276.672	UN	1,00	237.385	N/A	**237.385,00**	-14,20	UN	1,00	260.000	N/A	**260.000,00**	-6,03	UN	1,00	230.000	N/A	**230.000,00**	-16,87
44	80111613-9999	Mano de obra	282.100	UN	1,00	242.042	N/A	**242.042,00**	-14,20	UN	1,00	260.000	N/A	**260.000,00**	-7,83	UN	1,00	63.000	N/A	**63.000,00**	-77,67
		Desague Pluvial																				
45	72101510-009	Colocar bajada de PVC en áreas removidas.	108.080	UN	4,00	92.733	N/A	**370.932,00**	-14,20	UN	4,00	100.000	N/A	**400.000,00**	-7,48	UN	4,00	25.000	N/A	**100.000,00**	-76,87
46	80111613-9999	Mano de obra	32.200	UN	4,00	27.628	N/A	**110.512,00**	-14,20	UN	4,00	30.000	N/A	**120.000,00**	-6,83	UN	4,00	220.000	N/A	**880.000,00**	563,23
47	72101510-009	Provisión y colocación de rejilla de piso lineal abierta, medidas de 0,20*1,30mts, Incluye excavación y colocación de tapa de rejilla, Conexión hasta el desague mas cercano	308.000	ML	4,00	264.264	N/A	**1.057.056,00**	-14,20	ML	4,00	292.600	N/A	**1.170.400,00**	-5,00	ML	4,00	90.000	N/A	**360.000,00**	-70,78
48	80111613-9999	Mano de obra	168.000	ML	4,00	144.144	N/A	**576.576,00**	-14,20	ML	4,00	159.600	N/A	**638.400,00**	-5,00	ML	4,00	50.000	N/A	**200.000,00**	-70,24
49	72101603-001	Mantenimiento y reparación de desagues de Aire Acondicionado (todos los desagues con problemas que dan a la fachada sobre la calle Brasil)	56.000	UN	6,00	48.048	N/A	**288.288,00**	-14,20	UN	6,00	53.200	N/A	**319.200,00**	-5,00	UN	6,00	44.000	N/A	**264.000,00**	-21,43
50	72101603-001	Prever desague de canal de ventana en área de registros de firma.	44.800	UN	1,00	38.438	N/A	**38.438,00**	-14,20	UN	1,00	40.000	N/A	**40.000,00**	-10,71	UN	1,00	150.000	N/A	**150.000,00**	234,82
		Instalación eléctrica																				
51	72102201-9998	Provisión y colocación artefactos tubo led 2x40w adosado al techo, en áreas especificadas en plano.	210.000	UN	40,00	180.180	N/A	**7.207.200,00**	-14,20	UN	40,00	199.500	N/A	**7.980.000,00**	-5,00	UN	40,00	51.000	N/A	**2.040.000,00**	-75,71
52	80111613-9999	Mano de obra	67.200	UN	40,00	57.658	N/A	**2.306.320,00**	-14,20	UN	40,00	63.000	N/A	**2.520.000,00**	-6,25	UN	40,00	220.000	N/A	**8.800.000,00**	227,38
53	72102201-002	Provision y colocacion de Boca para tomas especiales (tipo schuko) c/ tierra. En área de comedor.	108.948	UN	3,00	93.477	N/A	**280.431,00**	-14,20	UN	3,00	100.000	N/A	**300.000,00**	-8,21	UN	3,00	88.000	N/A	**264.000,00**	-19,23
54	80111613-9999	Mano de obra	67.200	UN	3,00	57.658	N/A	**172.974,00**	-14,20	UN	3,00	63.000	N/A	**189.000,00**	-6,25	UN	3,00	95.000	N/A	**285.000,00**	41,37
55	72102201-002	Provision y colocacion de circuitos independientes para extractores en SSHH y Kitchinette	68.417	UN	3,00	58.702	N/A	**176.106,00**	-14,20	UN	3,00	64.000	N/A	**192.000,00**	-6,46	UN	3,00	62.000	N/A	**186.000,00**	-9,38
56	80111613-9999	Mano de obra	67.200	UN	3,00	57.658	N/A	**172.974,00**	-14,20	UN	3,00	63.000	N/A	**189.000,00**	-6,25	UN	3,00	85.000	N/A	**255.000,00**	26,49
57	72102201-002	Provisión y Colocación de Boca para tomas corriente común para sector de SSHH femenino.	66.409	UN	1,00	56.979	N/A	**56.979,00**	-14,20	UN	1,00	63.000	N/A	**63.000,00**	-5,13	UN	1,00	69.000	N/A	**69.000,00**	3,90
58	80111613-9999	Mano de obra	67.200	UN	1,00	57.658	N/A	**57.658,00**	-14,20	UN	1,00	63.000	N/A	**63.000,00**	-6,25	UN	1,00	15.000	N/A	**15.000,00**	-77,68

Gustavo Britez P.
Dpto. de Compras Menores
D.O.C. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DPTO. DE COMPRAS MENORES

Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 52/2023 – "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIAS DE SALUD – I.D. Nº 430295 SIMESE N° 7946/2023

		Pinturas																			
59	72102402-001	Pared interior al agua en areas afectadas durante la realizacion de los trabajos de albañileria.	17.099	M2	50,00	14.671	N/A	733.550,00	-14,20	M2	50,00	16.000	N/A	800.000,00	-6,43	M2	50,00	15.000	N/A	750.000,00	-12,28
60	80111613-9999	Mano de obra	30.660	M2	50,00	26.306	N/A	1.315.300,00	-14,20	M2	50,00	29.000	N/A	1.450.000,00	-5,41	M2	50,00	21.200	N/A	1.060.000,00	-30,85
61	72102401-003	Sintético para aberturas puertas, color a elegir INSITU, Ver plano.	19.755	M2	20,16	16.950	N/A	341.712,00	-14,20	M2	20,16	18.000	N/A	362.880,00	-8,88	M2	20,16	21.200	N/A	427.392,00	7,31
62	80111613-9999	Mano de obra	29.120	M2	20,16	24.985	N/A	503.697,60	-14,20	M2	20,16	27.000	N/A	544.320,00	-7,28	M2	20,16	18.000	N/A	362.880,00	-38,19
63	72102401-003	Sintético para aberturas de ventanas/persianas correspondientes a la fachada que da hacia la calle Brasil.	19.755	M2	45,00	16.950	N/A	762.750,00	-14,20	M2	45,00	18.000	N/A	810.000,00	-8,88	M2	45,00	19.500	N/A	877.500,00	-1,29
64	80111613-9999	Mano de obra	29.120	M2	45,00	24.985	N/A	1.124.325,00	-14,20	M2	45,00	27.000	N/A	1.215.000,00	-7,28	M2	45,00	18.140	N/A	816.300,00	-32,71
65	72102401-001	Pintura para área de piso de estacionamiento fachada frontal (para modular cada área)	61.755	M2	9,00	52.986	N/A	476.874,00	-14,20	M2	9,00	58.000	N/A	522.000,00	-6,08	M2	9,00	35.000	N/A	315.000,00	-43,32
66	80111613-9999	Mano de obra	29.120	M2	9,00	24.985	N/A	224.865,00	-14,20	M2	9,00	27.000	N/A	243.000,00	-7,28	M2	9,00	19.500	N/A	175.500,00	-33,04
67	72102401-001	Pared exterior, incluir puntos con humedad, correspondientes a la fachada que da hacia la calle Brasil. Color igual o similar al existente.	16.765	M2	278,00	14.384	N/A	3.998.752,00	-14,20	M2	278,00	15.000	N/A	4.170.000,00	-10,53	M2	278,00	15.000	N/A	4.170.000,00	-10,53
68	80111613-9999	Mano de obra	28.000	M2	278,00	24.024	N/A	6.678.672,00	-14,20	M2	278,00	26.600	N/A	7.394.800,00	-5,00	M2	278,00	22.000	N/A	6.116.000,00	-21,43
		Varios																			
69	72131601-013	Limpieza final.	2.940.000	GL	1,00	2.522.520	N/A	2.522.520,00	-14,20	GL	1,00	2.793.000	N/A	2.793.000,00	-5,00	GL	1,00	3.900.000	N/A	3.900.000,00	32,65
		Varios																			
70	72131601-013	Extractor. Caudal 300m3/H	628.740	UN	3,00	539.459	N/A	1.618.377,00	-14,20	UN	3,00	597.000	N/A	1.791.000,00	-5,05	UN	3,00	628.000	N/A	1.884.000,00	-0,12
71	80111613-9999	Mano de obra	168.000	UN	3,00	144.144	N/A	432.432,00	-14,20	UN	3,00	159.600	N/A	478.800,00	-5,00	UN	3,00	160.000	N/A	480.000,00	-4,76
		Trabajos previos y demoliciones																			
72	72102508-001	Remoción de piso canto rodado, area: rampa y acceso patio interno.	15.430	M2	15,10	13.239	N/A	199.909	-14,2	M2	15,10	14.000	N/A	211.400	-9,3	M2	15,10	14.500	N/A	218.950	-6,0
73	72102508-001	Remoción de piso vinilico, area: recepcion de expendientes DESATS	13.160	M2	40,40	11.291	N/A	456.156	-14,2	M2	40,40	12.000	N/A	484.800	-8,8	M2	40,40	12.500	N/A	505.000	-5,0
74	72101510-9998	Remoción de artefactos sanitarios.	43.605	UN	4,00	37.413	N/A	149.652	-14,2	UN	4,00	41.000	N/A	164.000	-6,0	UN	4,00	43.000	N/A	172.000	-1,4
		Piso																			
75	72102508-001	Piso de canto rodado parecido o similar a existente en sitios removidos. Area: rampa y acceso patio interno.	105.223	M2	15,10	90.281	N/A	1.363.243	-14,2	M2	15,10	99.000	N/A	1.494.900	-5,9	M2	15,10	10.500	N/A	158.550	-90,0
76	80111613-9999	Mano de obra	35.000	M2	15,10	30.030	N/A	453.453	-14,2	M2	15,10	33.000	N/A	498.300	-5,7	M2	15,10	35.000	N/A	528.500	0,0
77	72102508-001	Vinilico en sitios removidos previa preparacion de base. Area: recepcion de expendientes DESATS	140.000	M2	40,40	120.120	N/A	4.852.848	-14,2	M2	40,40	133.000	N/A	5.373.200	-5,0	M2	40,40	140.000	N/A	5.656.000	0,0
78	80111613-9999	Mano de obra	46.760	M2	40,40	40.120	N/A	1.620.848	-14,2	M2	40,40	44.000	N/A	1.777.600	-5,9	M2	40,40	46.700	N/A	1.886.680	-0,1
		Atefactos Sanitarios																			
79	72101510-9998	Cisterna alta, incluye tapas y accesorios de instalación	441.352	UN	2,00	378.680	N/A	757.360	-14,2	UN	2,00	419.000	N/A	838.000	-5,1	UN	2,00	441.300	N/A	882.600	0,0
80	80111613-9999	Mano de obra	127.556	M2	2,00	109.443	N/A	218.886	-14,2	M2	2,00	120.000	N/A	240.000	-5,9	M2	2,00	127.500	N/A	255.000	0,0
81	72101510-9998	Provisión y Colocación de Lavamanos en todas las areas que indique el plano, incluye griferia	366.823	UN	2,00	314.734	N/A	629.468	-14,2	UN	2,00	348.000	N/A	696.000	-5,1	UN	2,00	366.823	N/A	733.646	0,0
82	80111613-9999	Mano de obra	127.556	M2	2,00	109.443	N/A	218.886	-14,2	M2	2,00	120.000	N/A	240.000	-5,9	M2	2,00	127.556	N/A	255.112	0,0
		Varios																			
83	72131601-013	Limpieza final	1.680.000	GL	1,00	1.441.440	N/A	1.441.440	-14,2	GL	1,00	1.596.000	N/A	1.596.000	-5,0	GL	1,00	1.680.000	N/A	1.680.000	0,0
		TOTALES LOTE N° 2 (IVA I.):						**78.076.345**						**84.297.600**						**84.224.110**	
		TOTAL LOTE 1 Y 2																			

Gustavo Britez P.
Dpto. de Compras Menores
D.O.C. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DPTO. DE COMPRAS MENORES

Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 52/2023 – "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIAS DE SALUD – I.D. Nº 430295 SIMESE N° 7946/2023

CUADRO DE PRECIOS REFERENCIALES				EMPRESA 4: DIBEC CONSTRUCCIONES						EMPRESA 5: 2CORPORACION LEMURIA S.A.						EMPRESA 6: TES INGENIERIA de Diego Rodriguez					
ITEMS	CODIGO DE CATALOGO		PRECIO U. REFERENCIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA L)	MARGEN DE PREF.	MONTO TOTAL (IVA L)	% DE VARIAC.	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA L)	MARGEN DE PREF.	MONTO TOTAL (IVA L)	% DE VARIAC.	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA L)	MARGEN DE PREF.	MONTO TOTAL (IVA L)	% DE VARIAC.
		Trabajos previos y demoliciones																			
1	72102508-001	Remoción de piso en vereda.	15.415	M2	32,70	12.332	N/A	**403.256**	-20,00	M2	32,70	12.500	N/A	**408.750,00**	-18,91	M2	32,70	13.200	N/A	**431.640,00**	-100,00
2	72102508-001	Remoción de piso en acceso de estacionamiento fachada frontal.	15.415	M2	36,10	15.415	N/A	**556.481**	0,00	M2	36,10	12.500	N/A	**451.250,00**	-18,91	M2	36,10	13.200	N/A	**476.520,00**	-14,37
3	72101510-9998	Remoción de artefactos sanitarios (del baño que queda en area de suministro)	43.605	UN	3,00	34.884	N/A	**104.652**	-20,00	UN	3,00	48.750	N/A	**146.250,00**	11,80	UN	3,00	38.000	N/A	**114.000,00**	-12,85
4	72101510-001	Remoción de caños de bajada de PVC	25.335	UN	4,00	20.268	N/A	**81.072**	-20,00	UN	4,00	21.250	N/A	**85.000,00**	-16,12	UN	4,00	22.000	N/A	**88.000,00**	-13,16
5	72102201-002	Remoción de artefactos eléctricos.	5.880	UN	40,00	4.704	N/A	**188.160**	-20,00	UN	40,00	6.250	N/A	**250.000,00**	6,29	UN	40,00	5.000	N/A	**200.000,00**	-14,97
6	72101607-003	Remoción de pared de 15cm	20.525	M2	2,80	16.420	N/A	**45.976**	-20,00	M2	2,80	13.750	N/A	**38.500,00**	-33,01	M2	2,80	17.500	N/A	**49.000,00**	-14,74
7	72102508-002	Remoción de azulejo de SSHH masculino existente	11.881	M2	12,60	9.505	N/A	**119.763**	-20,00	M2	12,60	12.500	N/A	**157.500,00**	5,21	M2	12,60	10.500	N/A	**132.300,00**	-11,62
		Hormigon armado																			
8	72131601-004	Provisión y colocación de postes de HºAº en área de estacionamiento para modulación y seguridad (medidas: diametro de 8º y alturad de 70cm, ya incluye excavacion y colocacion de cada poste). Incluye cadenas de seguridad de 3mts en cada módulo.	2.388.925	M3	1,00	1.911.140	N/A	**1.911.140**	-20,00	M3	1,00	1.750.000	N/A	**1.750.000,00**	-26,75	M3	1,00	2.100.000	N/A	**2.100.000,00**	-12,09
9	80111613-9999	Mano de obra	1.008.560	M3	1,00	806.854	N/A	**806.854**	-20,00	M3	1,00	750.000	N/A	**750.000,00**	-25,64	M3	1,00	860.000	N/A	**860.000,00**	-14,73
10	72131601-004	Piso de hormigón, de 12cm de espesor, con juntas de dilatación c/ 2,5m. Previa preparación y nivelación de base para area de acceso a estacionamiento fachada frontal.	221.200	M3	36,10	150.000	N/A	**5.415.000**	-32,19	M3	36,10	206.250	N/A	**7.445.625,00**	-6,76	M3	36,10	200.000	N/A	**7.220.000,00**	-9,58
11	80111613-9999	Mano de obra	46.200	M3	36,10	36.960	N/A	**1.334.256**	-20,00	M3	36,10	45.000	N/A	**1.624.500,00**	-2,60	M3	36,10	42.000	N/A	**1.516.200,00**	-9,09
		Mamposteria																			
12	72101607-003	Pared de 0,15 en área de baño femenino (tener en cuenta altura de techo INSiTU).	75.446	M2	4,50	60.357	N/A	**271.606**	-20,00	M2	4,50	81.250	N/A	**365.625,00**	7,69	M2	4,50	64.500	N/A	**290.250,00**	-14,51
13	80111613-9999	Mano de obra	37.854	M2	4,50	30.283	N/A	**136.273**	-20,00	M2	4,50	37.500	N/A	**168.750,00**	-0,94	M2	4,50	33.000	N/A	**148.500,00**	-12,82
		Revoque																			
14	72101607-001	A una capa, espesor 1,5cm (1:4:16) con hidrófugo, para interiores donde hubo remocion y ampliacion.	13.552	M2	24,00	10.842	N/A	**260.208**	-20,00	M2	24,00	12.500	N/A	**300.000,00**	-7,76	M2	24,00	12.000	N/A	**288.000,00**	-11,45
15	80111613-9999	Mano de obra	24.613	M2	24,00	19.690	N/A	**472.560**	-20,00	M2	24,00	27.500	N/A	**660.000,00**	11,73	M2	24,00	21.000	N/A	**504.000,00**	-14,68
16	72102508-002	A una capa, base para azulejos en baño femenino	10.956	M2	12,60	8.765	N/A	**110.439**	-20,00	M2	12,60	12.250	N/A	**154.350,00**	11,81	M2	12,60	9.500	N/A	**119.700,00**	-13,29
17	80111613-9999	Mano de obra	15.163	M2	12,60	12.130	N/A	**152.838**	-20,00	M2	12,60	12.500	N/A	**157.500,00**	-17,56	M2	12,60	13.000	N/A	**163.800,00**	-14,26
		Aislación																			
18	72102507-001	De losa con membrana	76.070	M2	5,00	60.856	N/A	**304.280**	-20,00	M2	5,00	68.750	N/A	**343.750,00**	-9,62	M2	5,00	65.000	N/A	**325.000,00**	-14,55
19	80111613-9999	Mano de obra	23.787	M2	5,00	19.030	N/A	**95.150**	-20,00	M2	5,00	25.000	N/A	**125.000,00**	5,10	M2	5,00	20.500	N/A	**102.500,00**	-13,82
		Piso																			
20	72102508-001	Cerámico antideslizante de alto transito para area de vereda	102.601	M2	32,70	82.081	N/A	**2.684.048**	-20,00	M2	32,70	90.000	N/A	**2.943.000,00**	-12,28	M2	32,70	93.000	N/A	**3.041.100,00**	-9,36
21	80111613-9999	Mano de obra	39.624	M2	32,70	31.699	N/A	**1.036.557**	-20,00	M2	32,70	40.800	N/A	**1.334.160,00**	2,97	M2	32,70	35.000	N/A	**1.144.500,00**	-11,67
22	72102508-001	Piso cerámico para SSHH femenino de 30*30	82.317	M2	3,00	65.854	N/A	**197.562**	-20,00	M2	3,00	84.000	N/A	**252.000,00**	2,04	M2	3,00	70.000	N/A	**210.000,00**	-14,96
23	80111613-9999	Mano de obra	39.624	M2	3,00	31.699	N/A	**95.097**	-20,00	M2	3,00	40.800	N/A	**122.400,00**	2,97	M2	3,00	34.000	N/A	**102.000,00**	-14,19
24	72102508-001	Vinílico en área de registro de firmas e informática.	140.000	M2	24,00	112.000	N/A	**2.688.000**	-20,00	M2	24,00	120.000	N/A	**2.880.000,00**	-14,29	M2	24,00	120.000	N/A	**2.880.000,00**	-14,29
25	80111613-9999	Mano de obra	46.760	M2	24,00	37.408	N/A	**897.792**	-20,00	M2	24,00	40.800	N/A	**979.200,00**	-12,75	M2	24,00	40.000	N/A	**960.000,00**	-14,46
		Azulejo																			
26	72102508-002	Azulejo 15x15cm en SSHH femenino y en pared de commedor y sobre desayunador	79.202	M2	34,20	63.362	N/A	**2.166.980**	-20,00	M2	34,20	60.000	N/A	**2.052.000,00**	-24,24	M2	34,20	70.000	N/A	**2.394.000,00**	-11,62
27	80111613-9999	Mano de obra	36.569	M2	34,20	29.255	N/A	**1.000.521**	-20,00	M2	34,20	38.400	N/A	**1.313.280,00**	5,01	M2	34,20	33.000	N/A	**1.128.600,00**	-9,76

Gustavo Britez P.
Dpto. de Compras Menores
D.O.C. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DPTO. DE COMPRAS MENORES

Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 52/2023 – "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIAS DE SALUD – I.D. Nº 430295 SIMESE N° 7946/2023

		Aberturas																		
28	72102602-005	Provisión y colocación de Puerta corrediza (0,70 x 2,15), Placa de Cedro, Marco de lapacho, herrajes y cerraduras externas con manijas. SS.HH. Femenino	1.043.775	UN	1,00	835.020	N/A	**835.020**	-20,00	UN	1,00	1.000.000	N/A	**1.000.000,00**	-4,19	UN	1,00	888.000	N/A	**888.000,00**	-14,92
29	80111613-9999	Mano de obra	305.639	Un	1,00	244.511	N/A	**244.511**	-20,00	Un	1,00	300.000	N/A	**300.000,00**	-1,84	Un	1,00	260.000	N/A	**260.000,00**	-14,93
30	72102602-005	Provisión y colocación de ventana tipo balancin, Medidas 40*40cm. Incluye vidrio.	105.000	UN	1,00	84.000	N/A	**84.000**	-20,00	UN	1,00	84.000	N/A	**84.000,00**	-20,00	UN	1,00	89.500	N/A	**89.500,00**	-14,76
31	80111613-9999	Mano de obra	30.800	Un	1,00	24.640	N/A	**24.640**	-20,00	Un	1,00	36.000	N/A	**36.000,00**	16,88	Un	1,00	26.500	N/A	**26.500,00**	-13,96
		Artefactos Sanitarios																		
32	72101510-9998	Cisterna alta, incluye tapa y accesorio de instalación. Para SSHH femenino.	647.458	UN	1,00	517.966	N/A	**517.966**	-20,00	UN	1,00	463.200	N/A	**463.200,00**	-28,46	UN	1,00	550.500	N/A	**550.500,00**	-14,98
33	80111613-9999	Mano de obra	149.100	UN	1,00	119.280	N/A	**119.280**	-20,00	UN	1,00	120.000	N/A	**120.000,00**	-19,52	UN	1,00	127.000	N/A	**127.000,00**	-14,82
34	72101510-9998	Lavatorio de sobre poner sobre mesada de granito color blanco, incluye accesorios para instalación. (ver medidas in situ)Para SSHH femenino.	1.058.400	UN	1,00	846.720	N/A	**846.720**	-20,00	UN	1,00	720.000	N/A	**720.000,00**	-31,97	UN	1,00	900.000	N/A	**900.000,00**	-14,97
35	80111613-9999	Mano de obra	149.100	UN	1,00	119.280	N/A	**119.280**	-20,00	UN	1,00	60.000	N/A	**60.000,00**	-59,76	UN	1,00	127.000	N/A	**127.000,00**	-14,82
36	72102508-999	Mantenimiento de ajuste de mesada de granito de SSHH de caballeros	112.000	UN	1,00	89.600	N/A	**89.600**	-20,00	UN	1,00	96.000	N/A	**96.000,00**	-14,29	UN	1,00	95.500	N/A	**95.500,00**	-14,73
37	72102802-005	Cambio de tapa de rejilla de piso en SSHH de caballeros	29.400	UN	1,00	23.520	N/A	**23.520**	-20,00	UN	1,00	27.600	N/A	**27.600,00**	-6,12	UN	1,00	25.000	N/A	**25.000,00**	-14,97
38	80111613-9999	Mano de obra	16.800	UN	1,00	13.440	N/A	**13.440**	-20,00	UN	1,00	18.000	N/A	**18.000,00**	7,14	UN	1,00	14.500	N/A	**14.500,00**	-13,69
39	72102508-999	Provision y colocacion de mesada de granito para area de comedor/desayunador. Medidas 2,00*0,60mts. Incluye estructura de soporte.	1.400.000	M2	1,20	1.120.000	N/A	**1.344.000**	-20,00	M2	1,20	1.440.000	N/A	**1.728.000,00**	2,86	M2	1,20	1.200.000	N/A	**1.440.000,00**	-14,29
40	80111613-9999	Mano de obra	350.000	M2	1,20	280.000	N/A	**336.000**	-20,00	M2	1,20	360.000	N/A	**432.000,00**	2,86	M2	1,20	298.000	N/A	**357.600,00**	-14,86
		Instalacion de agua corriente																		
41	72101510-004	Instalación agua corriente para SS.HH. femenino, de 2 artefactos. Incluye rejilla de piso sifonada.	253.478	UN	1,00	202.782	N/A	**202.782**	-20,00	UN	1,00	278.400	N/A	**278.400,00**	9,83	UN	1,00	216.000	N/A	**216.000,00**	-14,79
42	80111613-9999	Mano de obra	364.000	UN	1,00	291.200	N/A	**291.200**	-20,00	UN	1,00	343.200	N/A	**343.200,00**	-5,71	UN	1,00	310.000	N/A	**310.000,00**	-14,84
		Desague cloacal																		
43	72101510-003	Desagüe cloacal para SS.HH. femenino, de 2 artefactos. Hasta el primer registro	276.672	UN	1,00	221.338	N/A	**221.338**	-20,00	UN	1,00	291.600	N/A	**291.600,00**	5,40	UN	1,00	236.000	N/A	**236.000,00**	-14,70
44	80111613-9999	Mano de obra	282.100	UN	1,00	225.680	N/A	**225.680**	-20,00	UN	1,00	266.400	N/A	**266.400,00**	-5,57	UN	1,00	240.000	N/A	**240.000,00**	-14,92
		Desague Pluvial																		
45	72101510-009	Colocar bajada de PVC en áreas removidas	108.080	UN	4,00	86.464	N/A	**345.856**	-20,00	UN	4,00	120.000	N/A	**480.000,00**	11,03	UN	4,00	92.000	N/A	**368.000,00**	-14,88
46	80111613-9999	Mano de obra	32.200	UN	4,00	25.760	N/A	**103.040**	-20,00	UN	4,00	32.400	N/A	**129.600,00**	0,62	UN	4,00	27.500	N/A	**110.000,00**	-14,60
47	72101510-009	Provisión y colocación de rejilla de piso lineal abierta, medidas de 0,20*1,30mts, incluye excavación y colocación de tapa de rejilla. Conexión hasta el desague mas cercano	308.000	ML	4,00	246.400	N/A	**985.600**	-20,00	ML	4,00	300.000	N/A	**1.200.000,00**	-2,60	ML	4,00	275.000	N/A	**1.100.000,00**	-10,71
48	80111613-9999	Mano de obra	168.000	ML	4,00	134.400	N/A	**537.600**	-20,00	ML	4,00	158.400	N/A	**633.600,00**	-5,71	ML	4,00	143.000	N/A	**572.000,00**	-14,88
49	72101603-001	Mantenimiento y reparación de desagues de Aire Acondicionado (todos los desagues con problemas que dan a la fachada sobre la calle Brasil)	56.000	UN	6,00	44.800	N/A	**268.800**	-20,00	UN	6,00	50.400	N/A	**302.400,00**	-10,00	UN	6,00	48.000	N/A	**288.000,00**	-14,29
50	72101603-001	Prever desague de canal de ventana en área de registros de firma.	44.800	UN	1,00	35.480	N/A	**35.480**	-20,80	UN	1,00	45.600	N/A	**45.600,00**	1,79	UN	1,00	38.500	N/A	**38.500,00**	-14,06
		Instalación eléctrica																		

Gustavo Britez P.
Dpto. de Compras Menores
D.O.C. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DPTO. DE COMPRAS MENORES

Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 52/2023 – "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIAS DE SALUD – I.D. Nº 430295 SIMESE N° 7946/2023

51	72102201-9998	Provisión y colocación artefactos tubo led 2x40w adosado al techo, en áreas especificadas en plano.	210.000	UN	40,00	168.000	N/A	**6.720.000**	-20,00	UN	40,00	204.000	N/A	**8.160.000,00**	-2,86	UN	40,00	185.000	N/A	**7.400.000,00**	-11,90
52	80111613-9999	Mano de obra	67.200	UN	40,00	53.760	N/A	**2.150.400**	-20,00	UN	40,00	66.000	N/A	**2.640.000,00**	-1,79	UN	40,00	60.000	N/A	**2.400.000,00**	-10,71
53	72102201-002	Provision y colocacion de Boca para tomas especiales (tipo schuko) c/ tierra. En área de comedor.	108.948	UN	3,00	87.158	N/A	**261.474**	-20,00	UN	3,00	91.200	N/A	**273.600,00**	-16,29	UN	3,00	93.000	N/A	**279.000,00**	-14,64
54	80111613-9999	Mano de obra	67.200	UN	3,00	53.760	N/A	**161.280**	-20,00	UN	3,00	66.000	N/A	**198.000,00**	-1,79	UN	3,00	57.500	N/A	**172.500,00**	-14,43
55	72102201-002	Provision y colocacion de circuitos independientes para extractores en SSHH y Kitchinette	68.417	UN	3,00	54.734	N/A	**164.202**	-20,00	UN	3,00	60.000	N/A	**180.000,00**	-12,30	UN	3,00	58.500	N/A	**175.500,00**	-14,49
56	80111613-9999	Mano de obra	67.200	UN	3,00	53.760	N/A	**161.280**	-20,00	UN	3,00	66.000	N/A	**198.000,00**	-1,79	UN	3,00	57.500	N/A	**172.500,00**	-14,43
57	72102201-002	Provisión y Colocación de Boca para tomas corriente común para sector de SSHH femenino.	66.409	UN	1,00	53.127	N/A	**53.127**	-20,00	UN	1,00	60.000	N/A	**60.000,00**	-9,65	UN	1,00	56.500	N/A	**56.500,00**	-14,92
58	80111613-9999	Mano de obra	67.200	UN	1,00	53.760	N/A	**53.760**	-20,00	UN	1,00	66.000	N/A	**66.000,00**	-1,79	UN	1,00	57.500	N/A	**57.500,00**	-14,43
		Pinturas																				
59	72102402-001	Pared interior al agua en areas afectadas durante la realizacion de los trabajos de albañileria.	17.099	M2	50,00	13.679	N/A	**683.950**	-20,00	M2	50,00	15.600	N/A	**780.000,00**		M2	50,00	14.700	N/A	**735.000,00**	-14,03
60	80111613-9999	Mano de obra	30.660	M2	50,00	24.528	N/A	**1.226.400**	-20,00	M2	50,00	26.400	N/A	**1.320.000,00**	-13,89	M2	50,00	28.000	N/A	**1.400.000,00**	-8,68
61	72102401-003	Sintético para aberturas puertas, color a elegir INSITU. Ver plano.	19.755	M2	20,16	15.804	N/A	**318.608**	-20,00	M2	20,16	16.800	N/A	**338.688,00**	-14,96	M2	20,16	17.000	N/A	**342.720,00**	-13,95
62	80111613-9999	Mano de obra	29.120	M2	20,16	23.296	N/A	**469.647**	-20,00	M2	20,16	28.800	N/A	**580.608,00**	-1,10	M2	20,16	25.000	N/A	**504.000,00**	-14,15
63	72102401-003	Sintético para aberturas de ventanas/persianas correspondientes a la fachada que da hacia la calle Brasil.	19.755	M2	45,00	15.804	N/A	**711.180**	-20,00	M2	45,00	16.800	N/A	**756.000,00**	-14,96	M2	45,00	17.000	N/A	**765.000,00**	-13,95
64	80111613-9999	Mano de obra	29.120	M2	45,00	23.296	N/A	**1.048.320**	-20,00	M2	45,00	28.800	N/A	**1.296.000,00**	-1,10	M2	45,00	26.000	N/A	**1.170.000,00**	-10,71
65	72102401-001	Pintura para área de piso de estacionamiento fachada frontal (para modular cada área)	61.755	M2	9,00	49.404	N/A	**444.636**	-20,00	M2	9,00	54.000	N/A	**486.000,00**	-12,56	M2	9,00	52.500	N/A	**472.500,00**	-14,99
66	80111613-9999	Mano de obra	29.120	M2	9,00	23.296	N/A	**209.664**	-20,00	M2	9,00	30.000	N/A	**270.000,00**	3,02	M2	9,00	25.000	N/A	**225.000,00**	-14,15
67	72102401-001	Pared exterior, incluir puntos con humedad, correspondientes a la fachada que da hacia la calle Brasil. Color igual o similar al existente.	16.765	M2	278,00	13.412	N/A	**3.728.536**	-20,00	M2	278,00	14.400	N/A	**4.003.200,00**	-14,11	M2	278,00	15.000	N/A	**4.170.000,00**	-10,53
68	80111613-9999	Mano de obra	28.000	M2	278,00	15.000	N/A	**4.170.000**	-46,43	M2	278,00	28.800	N/A	**8.006.400,00**	2,86	M2	278,00	25.000	N/A	**6.950.000,00**	-10,71
		Varios																				
69	72131601-013	Limpieza final.	2.940.000	GL	1,00	1.500.000	N/A	**1.500.000**	-48,98	GL	1,00	1.800.000	N/A	**1.800.000,00**	-38,78	GL	1,00	2.550.000	N/A	**2.550.000,00**	-13,27
		Varios																				
70	72131601-013	Extractor. Caudal 300m3/H	628.740	UN	3,00	502.992	N/A	**1.508.976**	-20,00	UN	3,00	540.000	N/A	**1.620.000,00**	-14,11	UN	3,00	600.000	N/A	**1.800.000,00**	-4,57
71	80111613-9999	Mano de obra	168.000	UN	3,00	134.400	N/A	**403.200**	-20,00	UN	3,00	156.000	N/A	**468.000,00**	-7,14	UN	3,00	143.000	N/A	**429.000,00**	-14,88
		Trabajos previos y demoliciones																				
72	72102508-001	Remoción de piso canto rodado, area: rampa y acceso patio interno.	15.430	M2	15,10	12.344	N/A	**186.394**	-20,0	M2	15,10	12.000	N/A	**181.200**	-22,2	M2	15,10	13.200	N/A	**199.320**	-14,5
73	72102508-001	Remoción de piso vinilico, area: recepcion de expendientes DESATS	13.160	M2	40,40	10.528	N/A	**425.331**	-20,0	M2	40,40	12.000	N/A	**484.800**	-8,8	M2	40,40	11.500	N/A	**464.600**	-12,6
74	72101510-9998	Remoción de artefactos sanitarios.	43.605	UN	4,00	34.884	N/A	**139.536**	-20,0	UN	4,00	46.800	N/A	**187.200**	7,3	UN	4,00	37.100	N/A	**148.400**	-14,9
		Piso																				
75	72102508-001	Piso de canto rodado parecido o similar a existente en sitios removidos. Area: rampa y acceso patio interno.	105.223	M2	15,10	84.178	N/A	**1.271.087**	-20,0	M2	15,10	102.000	N/A	**1.540.200**	-3,1	M2	15,10	90.000	N/A	**1.359.000**	-14,5
76	80111613-9999	Mano de obra	35.000	M2	15,10	28.000	N/A	**422.800**	-20,0	M2	15,10	31.200	N/A	**471.120**	-10,9	M2	15,10	30.000	N/A	**453.000**	-14,3
77	72102508-001	Vinilico en sitios removidos previa preparacion de base. Area: recepcion de expendientes DESATS	140.000	M2	40,40	112.000	N/A	**4.524.800**	-20,0	M2	40,40	120.000	N/A	**4.848.000**	-14,3	M2	40,40	120.000	N/A	**4.848.000**	-14,3
78	80111613-9999	Mano de obra	46.760	M2	40,40	37.408	N/A	**1.511.283**	-20,0	M2	40,40	40.800	N/A	**1.648.320**	-12,7	M2	40,40	42.000	N/A	**1.696.800**	-10,2
		Atefactos Sanitarios																				
79	72101510-9998	Cisterna alta, incluye tapas y accesorios de instalación	441.352	UN	2,00	353.082	N/A	**706.164**	-20,0	UN	2,00	463.200	N/A	**926.400**	5,0	UN	2,00	375.500	N/A	**751.000**	-14,9
80	80111613-9999	Mano de obra	127.556	M2	2,00	102.045	N/A	**204.090**	-20,0	M2	2,00	120.000	N/A	**240.000**	-5,9	M2	2,00	108.500	N/A	**217.000**	-14,9
81	72101510-9998	Provisión y Colocación de Lavamanos en todas las areas que indique el plano, incluye grifería	366.823	UN	2,00	293.458	N/A	**586.916**	-20,0	UN	2,00	360.000	N/A	**720.000**	-1,9	UN	2,00	315.000	N/A	**630.000**	-14,1
82	80111613-9999	Mano de obra	127.556	M2	2,00	102.045	N/A	**204.090**	-20,0	M2	2,00	126.000	N/A	**252.000**	-1,2	M2	2,00	108.500	N/A	**217.000**	-14,9
		Varios																				
83	72131601-013	Limpieza final	1.680.000	GL	1,00	1.316.623	N/A	**1.316.623**	-21,6	GL	1,00	1.140.000	N/A	**1.140.000**	-32,1	GL	1,00	1.430.000	N/A	**1.430.000**	-14,9
		TOTALES LOTE N° 2 (IVA I.):						**68.999.628**						**82.453.726**						**80.010.050**	

Gustavo Britez P.
Dpto. de Compras Menores
D.O.C. - M.S.P. y B.S.

Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 52/2023 – "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIAS DE SALUD – I.D. Nº 430295 SIMESE N° 7946/2023

CUADRO DE PRECIOS REFERENCIALES				IMPRESA 7: ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON					
ITEMS	CODIGO DE CATALOGO		PRECIO U. REFERENCIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA L)	MARGEN DE PREF.	MONTO TOTAL (IVA L)	% DE VARIAC.
		LOTE N° 1: AREA SS.HH							
		Trabajos previos y demoliciones							
1	72102508-001	Remoción de piso en vereda.	15.415	M2	32,70	20.810	N/A	680.487,00	35,00
2	72102508-001	Remoción de piso en acceso de estacionamiento fachada frontal.	15.415	M2	36,10	20.810	N/A	751.241,00	35,00
3	72101510-9998	Remoción de artefactos sanitarios (del baño que queda en area de suministro)	43.605	UN	3,00	58.867	N/A	176.601,00	35,00
4	72101510-001	Remoción de caños de bajada de PVC	25.335	UN	4,00	34.202	N/A	136.808,00	35,00
5	72102201-002	Remoción de artefactos eléctricos.	5.880	UN	40,00	7.938	N/A	317.520,00	35,00
6	72101607-003	Remoción de pared de 15cm	20.525	M2	2,80	27.709	N/A	77.585,20	35,00
7	72102508-002	Remoción de azulejo de SSHH masculino existente	11.881	M2	12,60	16.039	N/A	202.091,40	35,00
		Hormigon armado							
8	72131601-004	Provisión y colocación de postes de HºAº en área de estacionamiento para modulación y seguridad (medidas: diametro de 8º y alturad de 70cm, ya incluye excavacion y colocacion de cada poste). Incluye cadenas de seguridad de 3mts en cada módulo.	2.388.925	M3	1,00	3.225.049	N/A	3.225.049,00	35,00
9	80111613-9999	Mano de obra	1.008.560	M3	1,00	1.361.565	N/A	1.361.565,00	35,00
10	72131601-004	Piso de hormigón, de 12cm de espesor, con juntas de dilatación c/ 2,5m. Previa preparación y nivelación de base para area de acceso a estacionamiento fachada frontal.	221.200	M3	36,10	298.620	N/A	10.780.182,00	35,00
11	80111613-9999	Mano de obra	46.200	M3	36,10	62.370	N/A	2.251.557,00	35,00
		Mampostería							
12	72101607-003	Pared de 0,15 en área de baño femenino (tener en cuenta altura de techo INSITU).	75.446	M2	4,50	101.852	N/A	458.334,00	35,00
13	80111613-9999	Mano de obra	37.854	M2	4,50	51.103	N/A	229.963,50	35,00
		Revoque							
14	72101607-001	A una capa, espesor 1,5cm (1:4:16) con hidrófugo, para interiores donde hubo remocion y ampliacion.	13.552	M2	24,00	18.295	N/A	439.080,00	35,00
15	80111613-9999	Mano de obra	24.613	M2	24,00	33.228	N/A	797.472,00	35,00
16	72102508-002	A una capa, base para azulejos en baño femenino	10.956	M2	12,60	14.791	N/A	186.366,60	35,00
17	80111613-9999	Mano de obra	15.163	M2	12,60	20.470	N/A	257.922,00	35,00
		Aislación							
18	72102507-001	De losa con membrana	76.070	M2	5,00	102.695	N/A	513.475,00	35,00
19	80111613-9999	Mano de obra	23.787	M2	5,00	32.112	N/A	160.560,00	35,00
		Piso							
20	72102508-001	Cerámico antideslizante de alto transito para area de vereda	102.601	M2	32,70	138.511	N/A	4.529.309,70	35,00
21	80111613-9999	Mano de obra	39.624	M2	32,70	53.492	N/A	1.749.188,40	35,00
22	72102508-001	Piso cerámico para SSHH femenino de 30*30	82.317	M2	3,00	111.128	N/A	333.384,00	35,00
23	80111613-9999	Mano de obra	39.624	M2	3,00	53.492	N/A	160.476,00	35,00
24	72102508-001	Vinílico en área de registro de firmas e informática.	140.000	M2	24,00	189.000	N/A	4.536.000,00	35,00
25	80111613-9999	Mano de obra	46.760	M2	24,00	63.126	N/A	1.515.024,00	35,00
		Azulejo							
26	72102508-002	Azulejo 15x15cm en SSHH femenino y en pared de commedor y sobre desayunador	79.202	M2	34,20	106.923	N/A	3.656.766,60	35,00
27	80111613-9999	Mano de obra	36.569	M2	34,20	49.368	N/A	1.688.385,60	35,00
		Aberturas							
28	72102602-005	Provisión y colocación de Puerta corrediza (0,70 x 2.15). Placa de Cedro, Marco de lapacho, herrajes y cerraduras externas con manijas. SS.HH. Femenino	1.043.775	UN	1,00	1.409.096	N/A	1.409.096,00	35,00
29	80111613-9999	Mano de obra	305.639	Un	1,00	412.613	N/A	412.613,00	35,00
30	72102602-005	Provisión y colocación de ventana tipo balancin. Medidas 40*40cm. Incluye vidrio.	105.000	UN	1,00	141.750	N/A	141.750,00	35,00
31	80111613-9999	Mano de obra	30.800	Un	1,00	41.580	N/A	41.580,00	35,00
		Artefactos Sanitarios							

Gustavo Britez P.
Dto. de Compras Menores
D.G.C. - M.S.P. y B.S.

Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 52/2023 – "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIAS DE SALUD – I.D. Nº 430295 SIMESE N° 7946/2023

32	72101510-9998	Cisterna alta, incluye tapa y accesorio de instalación. Para SSHH femenino.	647.458	UN	1,00	874.068	N/A	**874.068,00**	35,00
33	80111613-9999	Mano de obra	149.100	UN	1,00	201.285	N/A	**201.285,00**	35,00
34	72101510-9998	Lavatorio de sobre poner sobre mesada de granito color blanco, incluye accesorios para instalación, (ver medidas in situ)Para SSHH femenino.	1.058.400	UN	1,00	1.428.840	N/A	**1.428.840,00**	35,00
35	80111613-9999	Mano de obra	149.100	UN	1,00	201.285	N/A	**201.285,00**	35,00
36	72102508-999	Mantenimiento de ajuste de mesada de granito de SSHH de caballeros	112.000	UN	1,00	151.200	N/A	**151.200,00**	35,00
37	72102802-005	Cambio de tapa de rejilla de piso en SSHH de caballeros	29.400	UN	1,00	39.690	N/A	**39.690,00**	35,00
38	80111613-9999	Mano de obra	16.800	UN	1,00	22.680	N/A	**22.680,00**	35,00
39	72102508-999	Provision y colocacion de mesada de granito para area de comedor/desayunador. Medidas 2,00*0,60mts. Incluye estructura de soporte.	1.400.000	M2	1,20	1.890.000	N/A	**2.268.000,00**	35,00
40	80111613-9999	Mano de obra	350.000	M2	1,20	472.500	N/A	**567.000,00**	35,00
		Instalacion de agua corriente							
41	72101510-004	Instalación agua corriente para SS.HH. femenino, de 2 artefactos. Incluye rejilla de piso sifonada.	253.478	UN	1,00	342.195	N/A	**342.195,00**	35,00
42	80111613-9999	Mano de obra	364.000	UN	1,00	491.400	N/A	**491.400,00**	35,00
		Desague cloacal							
43	72101510-003	Desagüe cloacal para SS.HH. femenino, de 2 artefactos. Hasta el primer registro	276.672	UN	1,00	373.507	N/A	**373.507,00**	35,00
44	80111613-9999	Mano de obra	282.100	UN	1,00	380.835	N/A	**380.835,00**	35,00
		Desague Pluvial							
45	72101510-009	Colocar bajada de PVC en áreas removidas.	108.080	UN	4,00	145.908	N/A	**583.632,00**	35,00
46	80111613-9999	Mano de obra	32.200	UN	4,00	43.470	N/A	**173.880,00**	35,00
47	72101510-009	Provisión y colocación de rejilla de piso lineal abierta, medidas de 0,20*1,30mts, incluye excavación y colocación de tapa de rejilla. Conexión hasta el desague mas cercano	308.000	ML	4,00	415.800	N/A	**1.663.200,00**	35,00
48	80111613-9999	Mano de obra	168.000	ML	4,00	226.800	N/A	**907.200,00**	35,00
49	72101603-001	Mantenimiento y reparación de desagues de Aire Acondicionado (todos los desagues con problemas que dan a la fachada sobre la calle Brasil)	56.000	UN	6,00	75.600	N/A	**453.600,00**	35,00
50	72101603-001	Prever desague de canal de ventana en área de registros de firma.	44.800	UN	1,00	60.480	N/A	**60.480,00**	35,00
		Instalación eléctrica							
51	72102201-9998	Provisión y colocación artefactos tubo led 2x40w adosado al techo, en áreas especificadas en plano.	210.000	UN	40,00	283.500	N/A	**11.340.000,00**	35,00
52	80111613-9999	Mano de obra	67.200	UN	40,00	90.720	N/A	**3.628.800,00**	35,00
53	72102201-002	Provision y colocacion de Boca para tomas especiales (tipo schuko) c/ tierra. En área de comedor.	108.948	UN	3,00	147.080	N/A	**441.240,00**	35,00
54	80111613-9999	Mano de obra	67.200	UN	3,00	90.720	N/A	**272.160,00**	35,00
55	72102201-002	Provision y colocacion de circuitos independientes para extractores en SSHH y Kitchinette	68.417	UN	3,00	92.363	N/A	**277.089,00**	35,00
56	80111613-9999	Mano de obra	67.200	UN	3,00	90.720	N/A	**272.160,00**	35,00
57	72102201-002	Provisión y Colocación de Boca para tomas corriente común para sector de SSHH femenino	66.409	UN	1,00	88.920	N/A	**88.920,00**	33,90
58	80111613-9999	Mano de obra	67.200	UN	1,00	90.720	N/A	**90.720,00**	35,00

Gustavo Britez P.
Dpto. de Compras Menores
D.O.C. - M.C.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DPTO. DE COMPRAS MENORES

Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 52/2023 – "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIAS DE SALUD – I.D. Nº 430295 SIMESE N° 7946/2023

		Pinturas							
59	72102402-001	Pared interior al agua en areas afectadas durante la realizacion de los trabajos de albañileria.	17.099	M2	50,00	23.084	N/A	**1.154.200,00**	35,00
60	80111613-9999	Mano de obra	30.660	M2	50,00	41.391	N/A	**2.069.550,00**	35,00
61	72102401-003	Sintético para aberturas puertas, color a elegir INSITU. Ver plano.	19.755	M2	20,16	26.669	N/A	**537.647,04**	35,00
62	80111613-9999	Mano de obra	29.120	M2	20,16	39.312	N/A	**792.529,92**	35,00
63	72102401-003	Sintético para aberturas de ventanas/persianas correspondientes a la fachada que da hacia la calle Brasil.	19.755	M2	45,00	26.669	N/A	**1.200.105,00**	35,00
64	80111613-9999	Mano de obra	29.120	M2	45,00	39.312	N/A	**1.769.040,00**	35,00
65	72102401-001	Pintura para área de piso de estacionamiento fachada frontal (para modular cada área)	61.755	M2	9,00	83.369	N/A	**750.321,00**	35,00
66	80111613-9999	Mano de obra	29.120	M2	9,00	39.312	N/A	**353.808,00**	35,00
67	72102401-001	Pared exterior, incluir puntos con humedad, correspondientes a la fachada que da hacia la calle Brasil. Color igual o similar al existente.	16.765	M2	278,00	22.633	N/A	**6.291.974,00**	35,00
68	80111613-9999	Mano de obra	28.000	M2	278,00	37.800	N/A	**10.508.400,00**	35,00
		Varios							
69	72131601-013	Limpieza final.	2.940.000	GL	1,00	3.969.000	N/A	**3.969.000,00**	35,00
		Varios							
70	72131601-013	Extractor. Caudal 300m3/H	628.740	UN	3,00	848.799	N/A	**2.546.397,00**	35,00
71	80111613-9999	Mano de obra	168.000	UN	3,00	226.800	N/A	**680.400,00**	35,00
		Trabajos previos y demoliciones							
72	72102508-001	Remoción de piso canto rodado, area: rampa y acceso patio interno.	15.430	M2	15,10	20.831	N/A	**314.548**	35,0
73	72102508-001	Remoción de piso vinilico, area: recepcion de expendientes DESATS	13.160	M2	40,40	17.766	N/A	**717.746**	35,0
74	72101510-9998	Remoción de artefactos sanitarios.	43.605	UN	4,00	58.867	N/A	**235,467**	35,0
		Piso							
75	72102508-001	Piso de canto rodado parecido o similar a existente en sitios removidos. Area: rampa y acceso patio interno.	105.223	M2	15,10	142.051	N/A	**2.144.971**	35,0
76	80111613-9999	Mano de obra	35.000	M2	15,10	47.250	N/A	**713.475**	35,0
77	72102508-001	Vinilico en sitios removidos previa preparacion de base. Area: recepcion de expendientes DESATS	140.000	M2	40,40	189.000	N/A	**7.635,600**	35,0
78	80111613-9999	Mano de obra	46.760	M2	40,40	63.126	N/A	**2.550.290**	35,0
		Atefactos Sanitarios							
79	72101510-9998	Cisterna alta, incluye tapas y accesorios de instalación	441.352	UN	2,00	595.825	N/A	**1.191.650**	35,0
80	80111613-9999	Mano de obra	127.556	M2	2,00	172.201	N/A	**344.402**	35,0
81	72101510-9998	Provisión y Colocación de Lavamanos en todas las areas que indique el plano, incluye griferia	366.823	UN	2,00	495.211	N/A	**990.422**	35,0
82	80111613-9999	Mano de obra	127.556	M2	2,00	172.201	N/A	**344.402**	35,0
		Varios							
83	72131601-013	Limpieza final	1.680.000	GL	1,00	2.268.000	N/A	**2.268.000**	35,0
		TOTALES LOTE N° 2 (IVA I.):						**122.846.844**	

Gustavo Britez P.
Dpto. de Compras Menores
D.O.C. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DPTO. DE COMPRAS MENORES