MUNICIPALIDAD
DE
SAN MIGUEL
MISIONES
www.sanmiguelmnes.gov.py
San Miguel, ciudad de la lana, la ciudad que te abriga.

RUCCION DE PLAZA NUEVO HORIZONTE DE ARAZAPE – SAN MIGUEL MISIONES
O COMPARATIVO DE OFERTAS

DESCRIPCIÓN	ARQ. CARLOS ABRAHAM MEZA FERREIRA					GUS GAR CONSTRUCTORA			MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN MIGUEL			GAMA CONSTRUCCIONES		
	PRES	UNIDAD	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
LIMINARES														
lanteo de predio	evento	M2	4.061,00	1.687	6.850.907.	4.061,00	60.000	243.660	4.061,00	1.700	6.903.700	4.061,00	1.500	6.091.500
erminación definitiva de as (z)	evento	GL	1,00	1.124.640	1.124.640	1,00	400.000	400.000	1,00	1.100.000	1.100.000	1,00	1.100.000	1.100.000
VIMIENTO DE SUELO														
monte de suelo natural lto por medio mecánico orizado y nivelado terior con instrumento recisión óptica	evento	M2	642,00	34.396	22.082.232	642,00	12.000	7.704.000	642,00	35.800	22.983.600	642,00	10.000	6.420.000
pactación del área de lo novelado resultante herramientas ánicas motorizadas	evento	M2	1.880,00	4.218	7.929.840	1.880,00	200.000	376.000	1.880,00	4.450	8.366.000	1.880,00	10.000	18.800.000
eno y compactación con erial resultante del nonte en área de que y para nivelación de olas en los sitios cados en los planos	evento	M3	175,00	34.396	6.019.300	175,00	15.000	2.625.000	175,00	36.500	6.387.500	175,00	40.000	7.000.000
no y compactación con erial resultante del nonte en área de ha de volley	evento	M3	148,00	34.396	5.090.608	148,00	20.000	2.960.000	148,00	36.500	5.402.000	148,00	30.000	4.440.000
no y compactación con rial resultante del nonte en área de erías y taludes	evento	M3	88,00	34.396	3.026.848	88,00	28.000	2.464.000	88,00	36.500	3.212.000	88,00	30.000	2.640.000
no y compactación con rial resultante del nonte en área de vereda	evento	M3	88,00	34.396	3.026.840	88,00	45.000	3.960.000	88,00	36.500	3.212.000	88,00	30.000	2.640.000

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL Misiones
Unidad Operativa de Contrataciones

MUNICIPALIDAD
DE
SAN MIGUEL
MISIONES
www.sanmiguelmnes.gov.py
San Miguel, ciudad de la lana, la ciudad que te abriga.

minero perimetral														
IPOSTERIA DE TENCIÓN														
30m común para dar de gradas estas cada 2.20m en tido perpendicular al rollo de la gradería y mpensación a la ncia de terreno ado del movimiento elo	evento	UN	32,00	112.464	3.598.848	32,00	420.000	13.440.000	32,00	118.000	3.776.000	32,00	180.000	5.760.000
45m con envarillado tural en forma da con 4 varillas de dispuestas en das independientes de arillas para caras stas de pérgolas y en te nivelada por a del nivel de terreno ante luego del miento de suelo	evento	M2	27,00	164.479	4.440.933	27,00	42.000	1.134.000	27,00	170.000	4.590.000	27,00	150.000	4.050.000
n de ladrillos ados en caminero etral, base de las sobre terreno y deros de gradas	evento	ML	752,50	15.839	11.918.848	752,50	12.000	9.030.000	752,50	16.500	12.408.000	752,50	25.000	18.812.500
DOS														
apiso de vereda etral de cascotes m	evento	M2	371,00	14.527	5.389.517	371,00	29.000	10.759.000	371,00	15.400	5.713.400	371,00	22.000	8.162.000
apiso en área de rias	evento	M2	90,00	14.527	1.307.430	90,00	28.000	25.520.000	90,00	15.400	1.386.000	90,00	22.000	1.980.000
apiso en área de ados	evento	M2	100,00	14.527	1.452.700	100,00	28.000	2.800.000	100,00	15.400	1.540.000	100,00	22.000	2.200.000
lisado de cemento en -trotadera perimetral	evento	M2	371,00	22.962	8.518.902	371,00	20.000	7.420.000	371,00	24.300	9.015.300	371,00	35.000	12.985.000
lisado de cemento ntas de trabajo para ión en graderías con	evento	M2	90,00	22.962	2.066.580	90,00	20.000	1.800.000	90,00	24.300	2.187.000	90,00	45.000	4.050.000

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Unidad Operativa de Contrataciones
UOC
Misiones

ıses de mampostería de drillos comunes de 0.30m ımo costillas estructurales da 2.20m															
so de pastillones de ırmigón en área de ırgolas	evento	M2.	100,00	39.396	3.939.600	100,00	70.000	7.000.0000	100,00	41.000	4.100.000	100,00	50.000	5.000.000
ılleno de arena lavada ıa	evento	M3	105,00	60.918	6.396.390	105,00	95.000	9.975.000	105,00	64.000	6.720.000	105,00	45.000	4.725.000
ıacondicionamiento, paración, sustitución de ımentos dañados o rotos todos los componentes locados en la plazoleta istente(juegos, bancos, minación, pisos, voques, etc)	evento	GL.	1,00	3.748.800	3.748.800	1,00	2.500.000	2.500.000	1,00	3.800.000	3.800.000	1,00	2.500.000	2.500.000
tiro de empastado istente donde se realizara movimiento de suelo	evento	M2.	1.700,00	4.218	7.170.600	1.700,00	2.000	340.000	1.700,00	4.400	7.480.000	1.700,00	3.500	5.950.000
nservación y ıntenimiento de pasto stente.	evento	GL	1,00	749.760	749.760	1,00	2.700.000	2.700.000	1,00	700.000	700.000	1,00	1.200.000	1.200.000
D COLECTORA UVIAL														
npieza y dstranque y ıpieza de alcantarilla stente	evento	Gl	1,00	749.760	749.760	1,00	650.000	650.000	1,00	750.000	750.000	1,00	500.000	500.000
lector pluvial de 2.50m x 5m con rejilla metálica	evento	UN	5,00	328.020	1.640.100	5,00	522.000	2.610.000	5,00	330.000	1.650.000	5,00	700.000	3.500.000
no plástico de 100mm forado, teniendo en ho de piedra triturada o o suelto, con ubrimiento goetextil	evento	ML	142,00	25.304	3.593.168	142,00	8.000	1.136.000	142,00	26.000	3.692.000	142,00	20.000	2.840.000
no plástico doble de mm, de interconexión sumideros colectores	evento	ML	107,00	22.493	2.406.751	107,00	14.000	1.498.000	107,00	23.500	2.514.500	107,00	40.000	4.280.000
ho de piedra triturada de 3.00 x 5.00 x 4.00m. ıbierta con geotextil en parte superior, cubierto	evento	UN	2,00	421.740	843.480	2,00	1.200.000	1.200.000	2,00	430.000	860.000	2,00	200.000	400.000

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Unidad Operativa de Contrataciones
UOC
Misiones

uperficialmente con pasto														
QUIPAMIENTO														
radas tribunas	evento	GL	1,00	2.249.280	2.249.280	1,00	4.200.000	4.200.000	1,00	2.200.000	2.200.000	1,00	3.000.000 0	3.000.000
anco de H° prefabricado e 1.80m x 0.6m x 0.45m on patas de mismo aterial (2)	evento	UN.	16,00	402.996	6.447.936	16,00	470.000	7.520.000	16,00	420.000	6.720.000	16,00	600.000	9.600.0000
uego mixto de niños onstruidos con maderas po meollo	evento	GL	2,00	3.561.360	7.122.720	2,00	1.500.000	3.000.000	2,00	3.650.000	7.300.000	2,00	1.500.000	3.000.000
atería de columpios (4)	evento	GL	1,00	1.780.680	1.780.680	1,00	1.350.000	1.350.000	1,00	1.850.000	1.850.000	1,00	1.500.000	1.500.000
atería de sube y baja (4)	evento	GL	1,00	1.358.940	1.358.940	1,00	1.250.000	1.250.000	1,00	1.430.000	1.430.000	1,00	1.500.000	1.500.000
arra horizontal de jercicios	evento	GL	2,00	356.136	712.272	2,00	300.000	600.000	2,00	370.000	740.000	2,00	800.000	1.600.000
lano inclinado en madera metal para ejercicios bdominales	evento	GL	1,00	421.740	421.740	1,00	700.000	700.000	1,00	440.000	440.000	1,00	500.000	500.000
aja plástica delimitadora e cancha	evento	GL	1,00	168.696	168.696	1,00	250.000	250.000	1,00	170.000	170.000	1,00	250.000	250.000
ed de volley con postes etálicos de soporte	evento	GL	1,00	234.300	234.300	1,00	355.000	355.000	1,00	300.000	300.000	1,00	1.200.000	1.200.000
edestal con mástiles etálicos (3)	evento	GL	1,00	749.760	749.760	1,00	900.000	900.000	1,00	750.000	750.000	1,00	600.000	600.000
NSTALACION LECTRICA														
lar para medidor odificado	evento	GL	1,00	737.108	737.108	1,00	400.000	400.000	1,00	755.000	755.000	1,00	600.000	600.000
cometida monofásica con ble pre ensamblado de 2 6mm	evento	ML	15,00	9.503	142.545	15,00	64.000	960.000	15,00	9.800	147.000	15,00	10.000	150.000
mitador de carga	evento	GL	1,00	328.957	328.957	1,00	25.000	25.000	1,00	348.000	348.000	1,00	120.000	120.000
ablero General integrado pilar para medidor	evento	GL	1,00	389.875	389.875	1,00	120.000	120.000	1,00	405.000	405.000	1,00	80.000	80.000
oca de luces	evento	Bc	6,00	109.652	657.912	6,00	3.000	18.000	6,00	114.000	684.000	6,00	50.000	300.000
mas	evento	Bc.	6,00	54.827	328.962	6,00	3.000	18.000	6,00	57.800	346.800	6,00	50.000	300.000
limentación subterránea n cables multifilares de nm	evento	ML	210,00	12.427	2.609.670	210,00	6.000	1.260.000	210,00	13.150	2.761.500	210,00	15.000	3.150.000

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Unidad Operativa de Contrataciones
UOC
Misiones

Tubo de mercurio con reactor de 500w y brazo de fijación	evento	UN	6,00	389.875	2.339.250	6,00	450.000	2.700.000	6,00	412.000	2.472.000	6,00	800.000	4.800.000
Base de mampostería tipo monolito de 60cm x 60cm x 45cm, toma corriente incorporado en la base y poste de caño de Fe 3" y espesor de paredes 150 de 6m de alto, pintado con pintura sintética satinada, fundado con H°C° de 1.00m x 0.45m asentado a 1m de la superficies del terreno inmediato	evento	UN.	6,00	816.301	4.897.806	6,00	475.000	2.850.000	6,00	862.000	5.172.000	6,00	900.000	5.400.000
Tulipas de pie con doble globo, poste metálico y base de ladrillos comunes revocados, toma corriente incorporado a la base, pintura del elemento al sintético satinado y fundado a 0.70 de profundidad de la superficie del terreno inmediato	evento	UN	4,00	907.679	3.630.716	4,00	460.000	1.840.000	4,00	965.000	3.860.000	4,00	800.000	3.200.000
VARIOS														
Pérgola central según detalle	evento	GL.	5,00	2.483.580	12.417.900	5,00	8.000.000	40.000.000	5,00	2.620.000	13.100.000	5,00	2.500.000	12.500.000
Reposición de empastado faltante	evento	M2	1.200,00	13.590	16.308.000	1.200,00	400.000	480.000	1.200,00	10.900	13.080.000	1.200,00	8.000	9.600.000
TOTAL GENERAL					**191.118.415**			**193.040.650**			**195.480.300**			**200.976.000**
					PASA			**PASA**			**PASA**			**PASA**

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Unidad Operativa de Contrataciones
UOC
Misiones

Abg. Irma Cardozo
Responsable UOC.