CUADRO COMPARTIVO DE OFERTAS - ID Nro. 427462 REFACCION DE LA OFICINA MUNICIPAL

				LA CONSTRUCTORA OR		SAN EXPEDITO		Tava-i - Construcciones		DG Construcciones		DG Construcciones	
Nro.	Producto nombre convocante	Cantidad	Unidad Medida	Precio unitario estimado	Monto	Precio unitario estimado	Monto	Precio unitario estimado	Monto	Precio unitario estimado	Monto	Precio unitario estimado	Monto
1	Cartel de obra (1,50m x 1,20m)	1	UNI	1.272.430	1.272.430	1.312.194	1.312.194	1.336.051	1.336.051	1.399.673	1.399.673	1.590.538	1.590.538
2	Desmonte de alisada de cemento con patologÃ-a	137	M2	9.034	1.237.658	9.317	1.276.429	9.500	1.301.500	9.938	1.361.506	11.293	1.547.141
3	DemoliciÃ³n de pisos	220,7	M2	20.026	4.419.738	20.652	4.557.896	21.000	4.634.700	22.029	4.861.800	25.033	5.524.783
4	DemoliciÃ³n de contrapisos	220,7	M2	10.094	2.227.746	10.409	2.297.266	10.500	2.317.350	11.103	2.450.432	12.617	2.784.572
5	DemoliciÃ³n de revoque con patologÃ-as	100	M2	10.894	1.089.400	11.234	1.123.400	11.450	1.145.000	11.983	1.198.300	13.617	1.361.700
6	ExcavaciÃ³n manual para cimiento	5	M3	56.713	283.565	58.485	292.425	59.500	297.500	62.384	311.920	70.891	354.455
7	Cimiento de PBC para submuraciÃ³n	5	M3	342.109	1.710.545	352.800	1.764.000	359.000	1.795.000	376.320	1.881.600	427.636	2.138.180
8	Encadenado superior de H°A° de 0,15m x 0,30m	20	ml	98.791	1.975.820	101.878	2.037.560	104.000	2.080.000	108.670	2.173.400	123.486	2.469.720
9	0,07m de espesor	137	M2	35.258	4.830.346	36.359	4.981.183	37.000	5.069.000	38.783	5.313.271	44.072	6.037.864
10	Carpeta para base de aislación	137	M2	34.288	4.697.456	35.360	4.844.320	36.000	4.932.000	37.717	5.167.229	42.860	5.871.820
11	ProvisiÃ³n y colocaciÃ³n de aislaciÃ³n horizontal en planta alta con impermeabilizante en pasta a base de resinas estireno acrÃ-licas con plastificaciÃ³n interna(incluye tela bidim)	137	M2	49.640	6.800.680	51.191	7.013.167	52.000	7.124.000	54.604	7.480.748	62.050	8.500.850
12	De 0,15 de ladrillos comunes para revocar	25	M2	93.230	2.330.750	96.144	2.403.600	98.000	2.450.000	102.553	2.563.825	116.538	2.913.450
13	Envarillado 2 con varillas de diÃ¡metro Ã˜ 10mm	100	ml	29.910	2.991.000	24.657	2.465.700	25.000	2.500.000	26.301	2.630.100	29.887	2.988.700
14	Relleno y compactaciÃ³n en Ã¡reas asentadas	10	M2	72.277	722.770	74.535	745.350	76.000	760.000	79.504	795.040	90.346	903.460
15	Revoques de paredes (mortero c/ hidrÃ³fugo)	150	M2	33.879	5.081.850	34.938	5.240.700	35.600	5.340.000	37.267	5.590.050	42.349	6.352.350
16	Contrapiso de HÂ° de cascotes de 0,10m de espesor	220,7	M2	39.046	[illegible]	40.267	8.886.927	41.000	9.048.700	42.951	9.479.286	48.808	10.771.926

MUNICIPALIDAD DE ALTO

Téc. Sup. Andrés Ortega
Encargado UCC
Municipalidad de Alto

Escaneado con CamScanner

17	Carpeta para piso porcelanato	220,7	M2	36.201	7.989.561	37.332	8.239.172	38.000	8.386.600	39.821	8.788.495	45.251	9.986.896
18	Piso tipo porcelanato	220,7	M2	109.226	24.106.178	112.640	24.859.648	115.000	25.380.500	120.149	26.516.884	136.533	30.132.833
19	ZÃ³calo	151,42	ml	29.248	4.428.732	30.162	4.567.130	30.700	4.648.594	32.173	4.871.636	36.560	5.535.915
20	Salpicado de HÂ°AÂ° c/ mortero 1:3(cemento y arena lavada de rÃ-o)	50	M2	20.954	1.047.700	21.609	1.080.450	22.000	1.100.000	23.050	1.152.500	26.193	1.309.650
21	De paredes al lÃ¡tex	630	M2	18.592	11.712.960	19.173	12.078.990	19.500	12.285.000	20.451	12.884.130	23.240	14.641.200
22	De aberturas de madera con pintura sintÃ©tica	71	M2	30.008	2.130.568	30.943	2.196.953	31.000	2.201.000	33.006	2.343.426	37.507	2.662.997
23	De cielorraso con enduido	151	M2	33.230	5.017.730	34.269	5.174.619	35.000	5.285.000	36.553	5.519.503	41.538	6.272.238
24	De Techo de tejas y tejuelones	120	M2	30.961	3.715.320	31.928	3.831.360	32.500	3.900.000	34.057	4.086.840	38.701	4.644.120
25	AlimentaciÃ³n embutida al tablero seccional con cables de 4mm	100	ml	47.999	4.799.900	49.499	4.949.900	50.500	5.050.000	52.799	5.279.900	59.999	5.999.900
26	InstalaciÃ³n de caja para llave TM (tablero seccional)	6	UNI	280.148	1.680.888	288.903	1.733.418	294.000	1.764.000	308.163	1.848.978	350.185	2.101.110
27	AlimentaciÃ³n embutida para tomas con cables de 4mm	100	ml	35.096	3.509.600	36.193	3.619.300	36.000	3.600.000	38.606	3.860.600	43.870	4.387.000
28	LÃ-nea de alimentaciÃ³n circuito de luces	10	UNI	147.049	1.470.490	151.644	1.516.440	150.500	1.505.000	161.754	1.617.540	183.811	1.838.110
29	LÃ-nea de alimentaciÃ³n circuito de tomas	20	UNI	138.174	2.763.480	142.492	2.849.840	145.000	2.900.000	151.991	3.039.820	172.717	3.454.340
30	LÃ-nea de alimentaciÃ³n circuito de ventiladores	3	UNI	151.506	454.518	156.241	468.723	160.000	480.000	166.657	499.971	189.383	568.149
31	ProvisiÃ³n, colocaciÃ³n y alimentaciÃ³n de panel de embutir led de 15w 6.500k cuadrado	50	UNI	114.715	5.735.750	118.300	5.915.000	120.500	6.025.000	126.187	6.309.350	143.394	7.169.700
32	ProvisiÃ³n y colocaciÃ³n de artefactos fluorescentes 1x40w	4	UNI	111.600	446.400	115.088	460.352	117.000	468.000	122.760	491.040	139.500	558.000
33	ProvisiÃ³n y colocaciÃ³n de artefactos fluorescentes 3x40w tipo led	8	UNI	175.414	1.403.312	180.895	1.447.160	184.000	1.472.000	192.955	1.543.640	219.267	1.754.136
34	ProvisiÃ³n y colocaciÃ³n de ventilador de techo VT de 56" de 7 velocidades, caja metÃ¡lica	3	UNI	537.000	1.611.000	553.781	1.661.343	565.000	1.695.000	590.700	1.772.100	671.250	2.013.750
35	ProvisiÃ³n y colocaciÃ³n de cielorraso de yeso	129,7	M2	75.342	[illegible]	77.696	10.077.171	79.000	10.246.300	82.876	10.749.017	94.177	12.214.757

MUNICIPALIDAD DE ALTOS U.O.C.

Téc. Sup. Andrés Ortega
Encargado UOC
Municipalidad de Altos

Escaneado con CamScanner

36	BuÃ±as	142	ml	23.662	3.360.004	24.404	3.465.368	25.000	3.550.000	26.031	3.696.402	29.581	4.200.502
37	Desmonte y nivelaciÃ³n de terreno	1	GL	456.000	456.000	470.250	470.250	480.000	480.000	501.600	501.600	570.000	570.000
38	ExcavaciÃ³n manual para cimiento	7	M3	56.713	396.991	58.485	409.395	59.500	416.500	62.384	436.688	70.891	496.237
39	Cimiento de PBC	7	M3	323.442	2.264.094	333.549	2.334.843	340.000	2.380.000	355.786	2.490.502	404.302	2.830.114
40	Contrapiso de HÂ° de cascotes de 0,10m de espesor	17	M2	39.046	663.782	40.267	684.539	41.000	697.000	42.951	730.167	48.808	829.736
41	Piso tipo layota de 28cm x 28cm	17	M2	70.440	1.197.480	72.641	1.234.897	74.000	1.258.000	77.484	1.317.228	88.050	1.496.850
42	Escalones	11	ml	202.000	2.222.000	208.313	2.291.443	212.000	2.332.000	222.200	2.444.200	252.500	2.777.500
43	Limpieza final y retiro de escombros	1	GL	1.054.334	1.054.334	1.087.282	1.087.282	1.100.000	1.100.000	1.159.767	1.159.767	1.317.917	1.317.917
					155.699.836		159.947.104		162.736.295		170.610.104		193.875.166

MUNICIPALIDAD DE ALTOS
U.O.C.

Téc. Sup. Andrés Ortega
Encargado UCC
Municipalidad de Altos

Escaneado con CamScanner