Acta de Estudio de Oferta y Recomendación de Adjudicación N° 020/2010

En la ciudad de Fernando de la Mora, siendo las 09:00 horas, del día **catorce** días del mes de setiembre del año dos mil diez, en la dependencia de la Sub-Unidad N° 23 – Hospital Materno Infantil Fernando de la Mora, sito en las calles Primera Junta Municipal y Cabo Talavera, se reúnen los integrantes del Comité de Evaluación: **LIC. WALTER VILLALBA,** *ADMINISTRADOR,* la **SRA. FELICIA ROMERO,** *JEFA DE SUMINISTRO Y COMPRAS,* a los efectos de proceder al estudio de ofertas y recomendación de adjudicación en el marco de la Contratación Directa N° 19/2010, llamada por el Hospital Materno Infantil Fernando de la Mora, ID N° 202.494, ***"MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES".***

Para la realización de la presente contratación, se cursó invitación a 10 (Diez) empresas, las cuales son: ***HERNAN ALEXIS GIMENEZ ROLON, NELSON RIGOBERTO MONGES RODRIGUEZ, DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER, CODAS VUYK S.A., MGM INGENIERIA S.A., S & C INGENIERIA, ARQUITECTONICA SRL, PEDRO RAMON VILLALBA LIBARDI, DARIO RAMON VILLANUEVA CABALLERO, JUAN ALBERTO RODRIGUEZ LEZCANO.***

La presentación y apertura de ofertas fue realizada en fecha 13 de Setiembre de 2010, conforme consta en el Acta de Apertura de ofertas labrado en dicha oportunidad, el cual forma parte del presente Informe.

Se recepcionaron 9 (Nueve) sobres, presentados por los siguientes oferentes: ***TODO VERDE EMPRENDIMIENTO, ARQ. ANIBAL JORGE AYALA, CONSTRUVIP, ING. ALDO VILLALBA GALLAGHER.***

Se procedió a realizar la evaluación de la documentación presentada por el oferente, según consta en el Anexo A "Evaluación de la Documentación Requerida", el cual forma parte del presente informe.

La empresa **TODO VERDE EMPRENDIMIENTO,** ha cotizado todos los demás items solicitados para esta contratación. En referencia a las documentaciones exigidas en la carta de invitación al oferente se hace constar que presenta inscripción en el SIPE por lo que cumple.

La empresa **ARQ. ANIBAL JORGE AYALA**, ha cotizado todos los demás items solicitados para esta contratación. En referencia a las documentaciones exigidas en la carta de invitación al oferente se hace constar que presenta inscripción en el SIPE por lo que cumple.

La empresa **CONSTRUVIP**, ha cotizado todos los demás items solicitados para esta contratación. En referencia a las documentaciones exigidas en la cárta de invitación al oferente se hace constar que presenta inscripción en el SIPE por lo que cumple.

La empresa **ING. ALDO VILLALBA GALLAGHER,** ha cotizado todos los demás items solicitados para esta contratación. En referencia a las documentaciones exigidas en la carta de invitación al oferente se hace constar que presenta inscripción en el SIPE por lo que cumple.

Se realizó la evaluación técnica de la oferta, según consta en el Anexo B "Evaluación del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas" el cual forma parte del presente Informe. El oferente cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.

Se procedió a la evaluación de los precios ofertados, según consta en el Cuadro Comparativo de Ofertas, el cual forma parte del presente Informe. La adjudicación es por **EL TOTAL.**

Luego de una Verificación, evaluación y análisis de las ofertas presentadas, y en base al Cuadro Comparativo de Precios Unitarios, Cuadro de Recomendación de justificación de la Adjudicación y el Cuadro de Adjudicación.----------

Teniendo en cuenta todos los documentos anteriormente mencionados, así como las formalidades del proceso, el Comité de Evaluación, recomienda al **DR. RUBEN NARCISO ARCE CACERES**, Encargado de la Dirección General, la ADJUDICACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, por oferente debido a que reunen las especificaciones tecnicas y por ajustarse a los requerimientos de la carta de invitación de acuerdo al siguiente detalle:

OFERENTE	MONTO ADJUDICADO
TODO VERDE EMPRENDIMIENTOS	Gs. 33.919.000
TOTAL ADJUDICADO:	**Gs. 33.919.000**

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – HOSPITAL MAT. INF. DE FDO. DE LA MORA – ADMINISTRACION – REPUBLICA DEL PARAGUAY

DR. RUBEN M. ARCE CÁCERES
Director General
Hospital Mat. Inf. Fdo. de la Mora

Son guaraníes: Treinta y tres millones novecientos diez y nueve mil.----------

Felicia Romero
Jefa de Suministros
Hospital M.I. Fndo. de la Mora

No habiendo otro tema que tratar, se da por culminado el acto de evaluación siendo las 12:00 hs. del día 14 de setiembre del año en curso, suscribiendo el presente acta los componentes del Comité de Evaluación, previa lectura y ratificación en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Lic. Walter A. Villalba D.
Administrador
Hosp. Materno Inf. de Fdo. de la Mora

LIC. WALTER VILLALBA
Administrador

SRA. FELICIA ROMERO
Jefa de Suministro y Compras

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL MAT. INF. DE FDO. DE LA MORA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
ADMINISTRACION

Felicia Romero
Jefa de Suministros
Hospital M.I. Fndo. de la Mora

ANEXO "A"

PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Documentos	Tipo de Documento	TODO VERDE EMPRENDIMIENTOS	ARQ. ANIBAL AYALA	CONSTRUVIP	ING. ALDO VILLALBA
Formulario de Ofertas	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Cédula de identidad del firmante de la oferta	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
RUC	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Patente Municipal del Oferente	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Estatutos y sus modificaciones	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Documento que Acredite la capacidad del firmante	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada Art. 40 e Integridad	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada de Menores Resolución DNCP N° 677/10	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Cuenta Corriente Bancaria	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Plazo de Oferta a 60 días		Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Resultado		**PASA**	**PASA**	**PASA**	**PASA**

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL MAT. INF. DE FDO. DE LA MORA
ADMINISTRACION

Lic. Walter A. Villalba D.
Administrador
Hosp. Materno Inf. de Fdo. de la Mora

DR. RUBEN MARCE CÁCERES
Director General
Hospital Mat. Inf. Fdo. de la Mora

Felicia Romero
Jefa de Suministros
Hospital M.I, Fndo, de la Mora

ANEXO "B"

PLANILLA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Item	Descripción	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	TODO VERDE EMPRENDIMIENTOS	ARQ. ANIBAL AYALA	CONSTRUVIP	ING. ALDO VILLALBA
1	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	Bocas de luces y toma corrientes	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	Bocas de ventiladores de techo	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
3	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	Provisión y colocación de artefacto fluorescentes 2 x 40 adozado a cielorraso	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
4	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	Circuito p/ A.A	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
5	Servicio de pintura	Pintura látex al agua para interiores, previo trat. de base	M2	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
6	Servicio de pintura	Pintura anti óxido (interior y exterior)	M2	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
7	Servicio de pintura	Pintura al agua exterior de pared para muralla del hospital	M2	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
8	Servicio de pintura	Pintura al agua interior de pared	M2	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
9	Mampostería	De elevacion de 0,15 ladrillos común	M2	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
10	Colocación de techo	Cambio de tejas españolas con tejuelón	M2	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
11	Colocacion de pisos - contrapisos	Mosaico Granitico 30 x 30 base gris en las oficinas (previa preparación de contrapiso)	M2	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
12	Colocacion de pisos - contrapisos	Realización de caminero con contrapiso, ancho 1,50 mts.	M2	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
13	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provisión y colocación de puertas placa de 0.80 x 2,10 c/ marco para pared	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
14	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provisión y colocación de cerraduras para puertas placas	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
15	Revoque de pared	Revoque completo exterior e interior con hidrófugo de ambas salas	M2	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
16	Revoque de pared	Revoque exterior e interior con hidrófugo	M2	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
17	Servicio de colocacion de canaletas	Provisión y colocación de canaleta de chapa moldurada en parte	Ml	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Fernando Romero
Jefa de Suministros
Hosp. Mat. Inf. de Fdo. de la Mora

L.C. Walter A. Villalba D.
Administrador
Hosp. Materno Inf. de Fdo. de la Mora

DR. RUBEN A. LOPEZ CARRERO
Director Hospitalario
Hospital Mat. Inf. Fdo. de la Mora

		faltante de techo consultorios que pasa sobre techo bovedilla pasillo de unión					
18	Reparacion de pared	Reparación de rajadura de pared y cambio de tirantes	M2	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
19	Servicio de limpieza general de la construccion	Limpieza periódica y final de obra	GL	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
20	Servicio de Excavación de Zanja de Drenaje	Realización cámara aseptica, pozo ciego, y cañeria de 2,50 de diámetro x 3 metros de profundidad	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
RESULTADO				PASA	PASA	PASA	PASA

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL MAT. INF. DE FDO. DE LA MORA
ADMINISTRACION

Lic. Walter A. Villalba D.
Administrador
Hosp. Materno Inf. de Fdo. de la Mora

DR. ROBERTO ARCE CÁCERES
Director General
Hospital Mat. Inf. Fdo. de la Mora

Felicia Romero
Jefa de Suministros
Hospital M.I. Fndo. de la Mora